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Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 

ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ “) a s odvoláním na znění článku č. Vysvětlení, změna doplnění zadávací 

Díl 1 – Zadávací dokumentace na zhotovení výše uvedené veřejné 
zakázky adavatel odpovídá na obdržené dotazy následovně: 

Dotaz č. 

Zadavatel zahájil zadávací řízení dne 27.3.2025, s tím, že prvotní lhůtu pro podání nabídek 
stanovil do 26.5.2025, tedy v délce 60 dní.  Předpokládaná hodnota stanovena nebyla, 
nicméně mj., s ohledem na stanovení nejvyšší přípustné celkové nabídkové ceny, 
předpokládat hodnotu zakázky ve výši přibližně 20 mld. Kč.  

Uchazeč v rámci své obchodní činnosti provádí stavební a projekční práce obdobného 
charakteru jako je předmět veřejné zakázky a má vážný zájem o účast v zadávacím řízení, a 
soutěžit tak o její získání. 

Vzhledem k finančnímu rozsahu a složitosti předmětu plnění však není možné, v tak krátké 
lhůtě pro podání nabídek provést odborné ocenění, které by zajistilo uchazeči možnost 
zpracovat konkurenceschopnou nabídku. 

Dle předchozích zkušeností uchazeče jakožto odborníka na trhu obdobných zakázek, stávající 
délka lhůty pro podání nabídek neumožňuje dostatečně kvalifikované posouzení zadávacích 
podmínek a ocenění předmětu plnění. Veřejná zakázka je totiž specifická nejen
na její finanční rozsah ale také složitost použitých technologií. 

Zadavatel současně vymezil část zadávacích podmínek tzv. na funkci a výkon, kdy část 
předmětu plnění je zadávána jako tzv. jako design build. Tato skutečnost opět klade větší 
časové nároky na zpracování nabídky, neboť jednotliví dodavatelé musí již ve fázi zpracování 
nabídek částečně vyprojektovat předmět plnění (resp. návrh řešení), aby byli schopni 
zadavateli předložit odborně oceněnou a zpracovanou nabídku.

V této souvislosti lze odkázat např. na dokument Požadavky a podmínky pro zpracování 
nabídky (příloha číslo 12), v němž zadavatel stanovil mj. následující:

„Zhotovitel musí vypracovat návrh technického řešení pro jím nabízené technické řešení (Návrh 
zhotovitele), který odevzdá s Nabídkou. Návrh zhotovitele musí obsahovat: 

• Průvodní technickou zprávu 

• Výkresovou část 

Uveřejněno na profilu zadavatele



• Předpokládaný harmonogram postupu prací (projektování a výstavby). 

Návrh Zhotovitele musí respektovat (splňovat) veškeré podmínky stanovené v Požadavcích 
objednatele a v Referenční projektové dokumentaci objednatele. Při zpracování Návrhu 
zhotovitele musí být respektováno rozdělení stavby na stavební objekty (resp. podobj
provozní soubory, jejich název a čísla dle Referenční projektové dokumentace objednatele.“

Zpracování Návrhu Zhotovitele, který by reflektoval uchazečem zamýšlené použití vysoce 
sofistikované metody ražby pomocí TBM, je časově náročná činnost, která vyžaduje pro 
zpracování návrhu i několik měsíců. 

S ohledem na výše, proto uchazeč zdvořile žádá zadavatele, aby lhůtu pro podání nabídek 
stanovil přiměřeně jeho požadavkům na zpracování a ocenění nabídky ve smyslu § 36 odst. 5 
ZZVZ, a to minimálně do konce července 2025.

Odpověď č. 

Zadavatel je přesvědčen, že lhůtu pro podání nabídek v rámci předmětné veřejné zakázky 
stanovil přiměřeně předmětu veřejné zakázky, a tedy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

této souvislosti připomíná, že významná část předmětu veřejné zakázky je zadávána 
režimu Červené knihy FIDIC, tedy na základě projektové dokumentace pro provádění stavby a 

soupisu prací s výkazem výměr, kdy pro účely přípravy nabídky není vyžadována žádná 
projektová příprava.

Co se týče přípravy nabídky pro část díla realizovanou v režimu Žluté knihy FIDIC, tj. Design & 
Build, zadavatel poukazuje na skutečnost, že v Příloze č. 12 Pokynů pro dodavatele zásadním 
způsobem redukoval jinak běžné požadavky na Návrh zhotovitele, a to právě proto, aby snížil 
časovou náročnost přípravy nabídky pro tuto část předmětu veřejné zakázky. Jak tazatel uvádí, 
zadavatel požaduje zpracování pouze tří dokumentů, jejichž obsahovou náplň nepovažuje 
zadavatel za rozsáhlou.

Zadavatel proto důvodně předpokládá, že odborně způsobilí dodavatelé budou plně schopni 
odpovídajícím nasazením pracovních kapacit svou nabídku ve stanoveném čase řádně připravit. 

Lhůtu pro podání nabídek přitom zadavatel stanovil v dvojnásobné délce oproti minimální délce, 
vyžadované zákonem. 

Zadavatel současně při stanovení lhůty pro podání nabídek vzal v úvahu skutečnost, 
že případech obdobných veřejných zakázek, založených na zadavatelem zpracované 
projektové dokumentaci, dodavatelé podávají velké množství žádostí o vysvětlení zadávacích 
odmínek, která jsou následně často spojena s prodloužením lhůty pro podání nabídek. 

dvěma takovým prodloužením o celkem o 8 dnů, tj. do 3. 6. 2025 již ostatně v dosavadním 
průběhu zadávacího řízení došlo, a to na základě vysvětlení zadávacích podmínek č

Přes vše shora uvedené se zadavatel rozhodl tazateli částečně vyhovět a prodloužit lhůtu pro 
podání nabídek o dalších 22 dnů, tj. do 25. 6. 2025. Zadavatel je přesvědčen, že toto prodloužení 
poskytne dodavatelům potřebnou časovou rezervu pro přípravu nabídky nad rámec původně 
stanovené přiměřené lhůty pro podání nabídky. Současně toto prodloužení odpovídá žádosti 
jiného tazatele, tedy i z tohoto důvodu má zadavatel důvodně za to, že vytvořená časová rezerva 
pro přípravu nabídek bude pro odborně způsobilé dodavatele zcela dostatečná.

Dotaz č. 

Žádost o prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek.

Na základě Závěrečné zprávy Metodiky pro zadání veřejné zakázky formou Design
dopravní stavby v ČR vydané SFDI v roce 2015, volně dostupné na webu SFDI: 



14, se doporučuje lhůta pro doručení nabídek uchazečů 90 180 dní od výzvy k podání nabídek, 
a to pro zpracování návrhu technického řešení uchazečem v závislosti na r

Jelikož lhůta pro podání nabídek končí aktuálně 03. 06. 2025 9:00, což je 68. den od zahájení 
zadávacího řízení (27.03.2025), žádá dodavatel za účelem transparentnosti soutěže a za účelem 
co nejkvalitnějšího zpracování návrhu technického řešení o přiměřené prodloužení lhůty pro 
podání nabídek alespoň do 25.06.2025 9:00, což je 90. den od zahájení zadávacího řízení 

Odpověď č. 

Zadavatel odkazuje na vysvětlení zadávacích podmínek k dotazu č. 113 a trvá na tom, 
že původně stanovená lhůta pro podání nabídek byla s ohledem na předmět veřejné zakázky 

všechny související skutečnosti stanovena v přiměřené délce.

Přesto se zadavatel rozhodl tazateli vyhovět a poskytnout dodavatelům časovou rezervu 
přípravu jejich nabídek a prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 25. 6. 2025, 9:00.

Dotaz č. 

Díl 1, Pokyny pro dodavatele na zhotovení stavby „Modernizace trati Nemanice I – Ševětín“, Čl. 
8, odst. 8.6 Technická kvalifikace – seznam odborného personálu, zadavatel požaduje předložení 
seznamu členů odborného personálu dodavatele (resp. Personálu zhotovitele). Pro každou osobu 
odborného personálu v uvedených funkcích, s výjimkou autorizovaného zeměměřického 
inženýra, může být za účelem splnění kvalifikace doložena pouze jedna fyzická osoba. I v 
případě, že bude kvalifikace jednotlivých členů odborného personálu v plném rozsahu prokázána 
samostatně více fyzickými osobami, může být ve Smlouvě o dílo uvedena, s výjimkou 
autorizovaného zeměměřického inženýra, na příslušné pozici člena odborného personálu pouze 
jedna fyzická osoba. Tuto osobu je dodavatel povinen určit nejpozději v rámci součinnosti před 
uzavřením smlouvy. Dodavatel je oprávněn svěřit jedné fyzické osobě výkon více funkcí člena 
odborného personálu dodavatele za předpokladu, že tato osoba splňuje všechna kvalifikační 
kritéria požadovaná na výkon těchto funkcí. 
Funkci stavbyvedoucího, zástupce stavbyvedoucího, specialisty (vedoucí prací) na železniční 
svršek, specialisty (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce však nelze takto sloučit, 
tyto funkce musí zastávat vždy odlišné fyzické osoby.
Vzhledem k dosavadní praxi, zadavatel nepřipouští pro žádného člena ze seznamu odborného 
personálu jmenovat druhou osobu s požadovaným vzděláním, avšak bez požadované praxe, tak 
aby tato druhá osoba měla možnost získat praxi pod odborným dohledem kvalifikovaného člena 
personálu.
Umožní zadavatel v případě získání zakázky zhotoviteli jmenovat druhou osobu k 
jednotlivým členům personálu, tak aby měli možnost získat praxi pod odborným 
dohledem kvalifikovaného člena personálu uvedeného v Příloze č. 2 Smlouvy o dílo?

Odpověď č. 

Zadavatel sděluje, že setrvává na svém požadavku uvedení jedné osoby pro výkon každé funkce 
člena realizačního týmu, a to jak ve vztahu k nabídce, tak i ve vztahu k plnění Smlouvy o dílo. 
Zadavatel tedy pro žádného člena realizačního týmu nepřipouští jmenování druhé osoby.

Sdělení zadavatele:

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných 
účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek 
tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.



Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 
v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 
veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 
veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek 

3/06/2025 nahrazeno: 25/06/2025 Čas 09:00 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 
podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 
zákonných požadavků

Ondřej Göpfert
ředitel investičního
Správa železnic, státní organizace
na základě pověření č. 14
(podepsáno elektronicky) 

https://vvz.nipez.cz/
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