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definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Náhrada přejezdu P284 v km 71,756 trati Praha Smíchov – 

Plzeň hl.n.“ je: 

a) Zhotovení Záměru projektu podle dokumentu MD „Pravidla přípravy a realizace 

akcí dopravní infrastruktury financovaných Státním fondem dopravní infrastruktury“, 

čj.: MD-46506/2024-910/1, 08/2024 (dále jen „Pravidla MD“).  

b) Zhotovení Doprovodné dokumentace k ZP, která bude zpracována dle požadavků 

uvedených v těchto ZTP.  

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní 

infrastruktury (DPS), která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo 

možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru 

(povolení stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, (dále jen „stavební 

zákon“), včetně Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi vydání povolení záměru 

a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně 

zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

d) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle stavebního zákona, 

včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení 

záměru (povolení stavby). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. 

e) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby dráhy (PDPS) 

v režimu BIM, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, 

které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové 

řízení na zhotovení stavby, včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku 

interoperability či ES prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem. 

f) Zpracování Díla v režimu BIM a vytvoření Informačního modelu BIM dle SOD 

Přílohy č. 11 BIM protokol, včetně všech jeho příloh. Informační model je součást 

Díla a bude zpracováván, projednávám a odevzdáván průběžně a společně 

s ostatními části Díla dle Harmonogramu plnění dle přílohy č. 5 SOD. 

g) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS v režimu BIM a při provádění 

stavby.  

1.1.2 Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 

zadávací dokumentace. 

1.1.3 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.4 Cílem díla je vybudování mimoúrovňového křížení silnice III/1183, která připojuje obec 

Kařízek na silnici II/605, s železniční tratí 713A Beroun – Plzeň hl.n, který by nahradil 

stávající úrovňový přejezd vedoucí přes tři koleje ve stanici Kařízek. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni ZP bude členěna podle „Pravidel MD“ včetně všech 

stanovených příloh. Přílohy budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu a přesnosti. Pro 

potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), 

Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P2 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 

Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). Dokumentace ZP bude 

zpracována ve vizuálním stylu a jednotné struktuře SŽ, šablona dokumentace je ke 

stažení na Portálu modernizace dráhy na webových stránkách: 

https://modernizace.spravazeleznic.cz/nastroje/sablonyzameruprojektu. Zhotovitel 

poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání ZP na Centrální komisi MD.  

1.2.2 Součástí plnění je i zajištění a doplnění potřebných podkladů, (nad rámec podkladů 

uvedených v kapitole 2. Přehled výchozích podkladů těchto ZTP) a mapových podkladů, 

nezbytných ke zpracování ZP.  
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1.2.3 Rozsah a členění Doprovodné dokumentace je uveden v článku 5.3 těchto ZTP.  

1.2.4 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné resortní metodiky 

pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných 

pokynů MD a SŽ. 

1.2.5 Dokumentace ve stupni DPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 1 

vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 

infrastruktury (dále jen „vyhláška č. 227/2024 Sb.“), která bude použita jako 

dokumentace pro vydání povolení záměru (povolení stavby) dle stavebního zákona. Pro 

potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), 

bude obsah dokumentace DPS odpovídat podrobnosti a obsahu podle přílohy P4 směrnice 

SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen 

„SŽ SM011“) s tím, že souhrnné části budou zpracovány podle „Rozdílového dokumentu 

DPS“ (viz příloha 7.1.3 těchto ZTP). Označení objektů a objektová skladba bude 

zpracována podle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole (verze 05.1, viz 

příloha 7.1.2 těchto ZTP, který nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011). 

1.2.6 Dokumentace ve stupni PDPS v režimu BIM bude zpracována v členění a rozsahu 

přílohy č. 3 vyhlášky č. 227/2024 Sb. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, bude 

obsah dokumentace PDPS odpovídat podrobnosti a obsahu podle přílohy P7 SŽ SM011 s 

tím, že souhrnné části budou zpracovány podle „Rozdílového dokumentu PDPS“ (viz 

příloha 7.1.4 těchto ZTP). Označení objektů a objektová skladba bude zpracována podle 

Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole (verze 05.1, viz příloha 7.1.2 těchto 

ZTP, který nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011). 

1.2.7 Dozor projektanta při zpracování PDPS v režimu BIM: Zhotovitel uvede v závěru 

jednotlivých Technických zpráv v PDPS vyjádření Dozoru projektanta při zpracování PDPS 

o souladu návrhu technického řešení PDPS s dokumentací DPS. 

1.2.8 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.3 Umístění stavby, základní charakteristika trati (objektu, zařízení) 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Beroun – Plzeň, hl. n. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S631800117 

Kraj Plzeňský 

Okres Rokycany 

Katastrální území Mýto 

Správce OŘ Plzeň 

 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní zařazené do systému TEN-T 

Kategorie dráhy podle TSI INF P3, F1 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 360 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 713A 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 170 

Číslo traťového a definičního úseku 0202 L1 Praha Vyšehrad (mimo)-Plzeň hl.n. os.n. (včetně) 

Traťová třída zatížení D4 UIC 

Maximální traťová rychlost do 160 km/hod 

Trakční soustava 25 kV AC 

Počet traťových (staničních) kolejí 3 
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2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Neschválený Záměr projektu „Náhrada přejezdu P284 v km 71,756 trati Praha Smíchov 

– Plzeň hl.n.“, zpracovatel Společnost „AFSAG“ (sdružení společností AFRY CZ 

a SAGASTA), 03/2020 

2.1.2 Studie „Analýza zvýšení bezpečnosti Úrovňových přejezdů na tranzitních železničních 

koridorech“ zpracovaná f. SUDOP PRAHA 05/2016 

2.2 Související podklady a dokumentace 

2.2.1 Dokumentace k dosavadním objektům – úrovňové přejezdy je uložena u SŽ Oblastní 

ředitelství Plzeň. 

2.2.2 SŽG poskytne zhotoviteli na jeho vyžádání do 14 dnů železniční mapové podklady 

(výkres, seznam souřadnic a technickou zprávu) do hranic dráhy včetně platného ŽBP, 

které má v archivu SŽG v rozsahu TÚ 0202 km 71,5 až 73,0 s platností k datu zaměření 

2017-2020 v datovém modelu podle metodického pokynu SŽ M20/MP005 ve znění 

Změny č. 5 a 6. 

Ostatní potřebné geodetické podklady pro zpracování dokumentace si zajistí Zhotovitel 

na vlastní náklady (jsou předmětem plnění a zhotovitel si je nacení). 

2.2.3 V uvedeném rozsahu se nachází stavební projekt žel. svršku „Optimalizace trati Zbiroh – 

Rokycany, ŽST Kařízek“. V úseku evidujeme také projekt zajištění pro 1. a 2. kolej. SŽG 

poskytne tyto podklady zhotoviteli na jeho vyžádání do 14 dnů. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně 

ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 

investorů.  

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 V zadávací dokumentaci jsou pro zpracování Dokumentace uvedeny 

VTP/DOKUMENTACE/07/24 (dále jen „VTP/DOKUMENTACE“). 

4.1.2 Zhotovitel Dokumentace bude kooperovat ve vzájemné součinnosti se zhotovitelem 

zajištující uzavírání smluvních dokumentů (příprava podkladů nezbytných pro uzavírání 

smluvních dokumentů apod.) 

4.1.3 Součástí Dokumentace je vedení majetkoprávního vypořádání v přehledné “Tabulce 

pozemků a staveb dotčených stavbou“, jejíž vzor je uveden v příloze č. 7.1.5 těchto ZTP. 

4.1.4 Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace v rozsahu 4 ks a 3D zákresy vizualizací do fotografií 

v rozsahu 3 ks. Vizualizace a zákresy do fotografií zpracuje zhotovitel dle kapitoly 8. 

Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice VTP/DOKUMENTACE. Pro zpracování 

zakázky je nutné zajistit s dotčenými orgány povolení k natáčení dronem, a to v rámci 

SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“). 

4.1.5 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.6 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE proběhne na 

médiu: USB flash disk.  
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4.1.7 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu 

vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání 

a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.1 těchto ZTP. 

4.1.8 Zhotovitel v Dokumentaci pro povolení záměru zpracuje Stanovisko oznámeného 

subjektu ve fázi vydání povolení záměru, jehož obsah je uveden ve 

VTP/DOKUMENTACE. 

4.1.9 Zhotovitel je povinen při návrhu primárně využívat typová řešení dle vzorových listů SŽ, 

pokud jsou pro dané objekty zpracována. O aktuální seznam vzorových listů požádá 

Zhotovitel před zahájením projekčních prací Objednatele, který za účasti odborného 

útvaru zajistí předání aktuálních podkladů. Vzorové listy jsou také dostupné (po 

registraci) na https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. V případě 

nevyužití typového řešení dle vzorového listu u konkrétního prvku upozorní Zhotovitel na 

tuto skutečnost na profesní poradě.  

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Řízení provozu zajišťuje Centrální dispečerské pracoviště (CDP) Praha s možností 

místního ovládání, které zajišťuje Oblastní ředitelství Plzeň. Dopravní technologie bude 

zpracována podle požadavků směrnice SŽ SM011. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

V rámci modernizace, která probíhala v roce 2011, bylo v ŽST Kařízek instalováno 

elektronické stavědlo (ESA11 s EIP), jako traťové zabezpečovací zařízení je použit 

elektronický soustředěný obousměrný automatický blok ABE-1. 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Přejezdové zabezpečovací zařízení bude demontováno v celém rozsahu. 

4.3.2.2 Součástí dokumentace bude popis a návrh úprav stávajícího traťového a staničního 

zabezpečovacího zařízení po odstranění přejezdového zabezpečovacího zařízení 

(PZS). 

4.3.2.3 Součástí dokumentace bude popis a návrh úprav systémů DOZ a ETCS, včetně všech 

souvisejících dopadů (úpravy SZZ, CDP Praha atd.). 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

Viz karty přejezdů, které jsou součástí studie „Analýza zvýšení bezpečnosti Úrovňových 

přejezdů na tranzitních železničních koridorech“, která je součástí zadávací 

dokumentace. 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

Kabelové trasy je třeba při projektování stavby respektovat, v nevyhnutelném případě 

navrhnout jejich přemístění či náhradu. 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

V současnosti se v lokalitě stavby nachází trakční vedení vn 25kV AC včetně podpěr 

a kabeláž nn, která slouží pro nn napájení rozvodů SŽ. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tra%C5%A5ov%C3%A9_zabezpe%C4%8Dovac%C3%AD_za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Automatick%C3%BD_blok
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4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Všechny stávající části trakčního vedení a kabeláže, které budou dotčeny stavbou, je 

nutno ochránit nebo přeložit. V návrhu musí být zjištěny a následně zapracovány 

všechny drážní i mimodrážní inženýrské sítě. 

4.5.2.2 Vyřešit zrušení přípojky, nebo odpojit napájení v technologickém objektu (stavědlová 

ústředna). 

4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 V rámci stavby „Optimalizace trati Zbiroh-Rokycany“ byl v koleji č. 1 a 2 proveden 

nový železniční svršek UIC 60 na betonových pražcích B91S s bezpodkladnicovým 

uložením, bezstyková kolej. 

4.6.1.2 V manipulační koleji č.3 je železniční svršek soustavy S49 na dřevěných pražcích. 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 V místě rušených přejezdů bude navržena nová konstrukce (případně využita 

stávající) železničního svršku dle dosavadních parametrů.  

4.6.2.2 Konstrukce železničního spodku a jeho odvodnění bude upravena vzhledem 

k současné skladbě železničního spodku.  

4.6.2.3 Zhotovitel zajistí jednotné používání vodičů s připojením kabelovými oky v kolejích 

a výhybkách, kde železniční svršek slouží pro vedení zpětných trakčních proudů, tedy 

ve všech kolejích, nad kterými je/bude trakční vedení, včetně staveb, kde je 

plánována prostá elektrizace. Četnost připojení a umístění propojek zůstává 

zachována jako při připojení kolíkovými kontakty, použijí se oboustranné kontakty 

AR260, přičemž na jeden kontakt mohou být připojena maximálně 3 lana s tím, že 

na straně stojiny kolejnice, kde jsou umístěna dvě lana, musí být vodiče vůči sobě 

opačně orientované. Výhybky a lepené izolované styky se objednávají a dodávají s již 

zalisovanými kontakty. Kontakty a propojky mohou být zhotovovány také na stavbě. 

Typy připojení vodičů ke kolejnici, které byly schváleny zaváděcím listem ZL 

26/2000-SZ, patentovaný systém AR firmy CEMBRE je uveden na odkazu 

http://webzl.tudc.cz/zl_html/sz/2000/Z200026.htm, kde budou zveřejněny případné 

další schválené systémy připojení, splňující požadavky SŽ. 

4.7 Mosty, propustky, zdi 

4.7.1 Požadavky na nový stav  

4.7.1.1 V lokalitě rušeného úrovňového železničního přejezdu v km 71,756 bude navrženo 

nové mimoúrovňové křížení. Bude se jednat o mostní objekt, jehož přesné situování 

bude vycházet z technického návrhu řešení, majetkoprávních vztahů a dalších 

souvisejících aspektů, které budou ovlivňovat realizovatelnost a projednatelnost 

stavby. 

4.7.1.2 Prostorové uspořádání mostního objektu (počet a šířka jízdních pruhů) bude 

odvozeno z parametrů převáděné komunikace. Navržená kategorie komunikace bude 

projednána s vlastníkem a správcem komunikace.  Součástí řešení je i bezbariérový 

přístup pro chodce. 

4.7.1.3 Prostorové uspořádání pod mostem bude respektovat VMP 3,0. Rozhodujícím 

výškovým parametrem bude výška trakčního vedení s dodržením patřičných 

normových hodnot dle ČSN 73 6201, přičemž bude uvažováno s trakční soustavou 

25 kV AC. 

4.7.1.4 Most bude navržen tak, aby vzdálenost os krajních kolejí od nejbližších podpěr byla 

min. 5,0 m. Pokud tuto podmínku nebude možné dodržet, budou muset být navržena 

opatření pro ochranu spodní stavby pro případ vykolejení drážních vozidel. 
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4.7.1.5 Založení objektu, zásypy v prostoru mezi křídly, přechodové klíny a svahové kužely 

budou vycházet z podrobného geologického, geotechnického a hydrogeologického 

průzkumu. 

4.7.1.6 Izolace, odvodnění, povrchové úpravy spodní stavby a doplňkové konstrukce 

nadjezdu budou navrženy na základě projednání se zástupci objednatele, vlastníka 

a správce nadjezdu. 

4.7.1.7 Odvodnění nadjezdu a přilehlých úseků pozemní komunikace bude navrženo 

přednostně mimo drážní odvodnění. 

4.8 Železniční přejezdy 

4.8.1 Popis stávajícího stavu  

P2847 v km 71,756 trati Praha Smíchov-Plzeň hl.n. 

Počet kolejí a jejich charakter: 3, železniční stanice Kařízek 

Traťová rychlost: 160 km/h 

Zabezpečení přejezdu: světelná signalizace, jednostranné závory 

Počet vlaků / 24h: 160 

Třída pozemní komunikace: III 

Číslo pozemní komunikace: 1183 

Délka konstrukce (v ose koleje): 8,40 m 

Šířka přejezdu (v ose komunikace): 8,40 m 

Délka přejezdu (v ose komunikace): 27,80 m 

Úhel křížení: 87° 

Přejezdová konstrukce: STRAIL 

Dopravní moment: 93655 

Absolutní počet vozidel: 1612250 

Absolutní počet TNV: 95400 

 

4.8.2 Požadavky na nový stav  

Vybudováním mimoúrovňového křížení novým mostním objektem dojde ke zrušení 

železničního přejezdu P284 v km 71,756 trati Praha Smíchov – Plzeň hl.n. Přejezdové 

konstrukce budou ve všech kolejích demontovány včetně úprav v návaznosti na 

související SO a PS předmětné stavby 

4.9 Ostatní objekty 

4.9.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.10 Zásady organizace výstavby 

4.10.1 Zhotovitel bude pro zhotovení stavby, z důvodu minimalizace dopadů stavebních prací 

na železničním provozu, předpokládat případné potřebné snížení rychlosti v provozované 

koleji kolem pracovního místa (pracovních míst) na 80 km/h (není-li stávající rychlost 

v provozovaných kolejích nižší), a to za podmínek: 

a) Zajištění bezpečného provozování dráhy z hlediska stability koleje s případným 

návrhem konkrétních stavebních opatření (týká se stavebních postupů, kdy se 

v sousední koleji provádí úpravy železničního spodku); 

b) Prostor staveniště, resp. prostor pro provádění bude zabezpečen/ohraničen proti 

neúmyslnému vstupu do prostoru provozované koleje schválenými mechanickými 

bezpečnostními zábranami (schválené zábrany jsou uvedeny na webu SŽ viz 
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https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-

vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/varovne-systemy);  

c) Pro práce/pohyb strojních mechanismů, které svým konstrukčním řešením mohou 

zasáhnout do profilu provozované koleje, lze použít pouze takové stroje, které jsou 

vybaveny bezpečnostním systémem omezující otočení pro zamezení střetu 

projíždějícího vlaku s pracovním strojem, resp. omezovačem zdvihu. Tyto omezovače 

musí být při práci vždy správně naprogramovány/nastaveny, zapnuté a plně funkční. 

O funkčnosti, nastavení a použití je povinen Zhotovitel vést písemný záznam. 

4.10.2 Zhotovitel zapracuje všechny výše uvedené podmínky pro rychlost 80 km/h 

v provozované koleji vedle pracovního místa, a to včetně návrhu umístění 

bezpečnostních prvků a použití strojů s omezovači do plánu BOZP, včetně povinností 

Koordinátora BOZP při výstavbě na pravidelné proškolování a kontrolu dodržování 

pravidel (omezovače otáčení, resp. zdvihu, vyklizení pracoviště atp.).   

4.10.3 Zhotovitel bude informovat Objednatele a projedná s ním případy, kdy návrhová rychlost 

v provozované koleji vedle pracovního místa 80 km/h:  

a) nebyla z technických důvodů/ (fyzických podmínek) možná; 

b) představovala by oproti rychlosti 50 km/h citelné zvýšení finančních nákladů na 

realizaci akce z důvodu odlišného technického řešení, a to více než 8 %, nebo pokud 

by se stavba z důvodu zvýšených nákladů stala ekonomicky neefektivní;  

c) představovala citelný nárůst nároků na nepřetržité výluky (například noční nickolejné 

výluky v případě nutnosti výstavby souvislého pažení v ose os). 

4.11 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.11.1 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 

PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 

a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.11.2 Mapové podklady se vyhotovují dle pravidel pro přechodné období DTMŽ, které jsou 

v aktuálním znění zveřejňovány na webových stránkách: 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-

technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-

specifikace 

4.11.3 Zhotovitel je povinen, v případě prací na mapových podkladech, si alespoň 1 měsíc 

předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ. 

4.11.4 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné mapové podklady podle pravidel uvedených 

v předpisu SŽ M20/MP014 a podle pravidel pro přechodné období DTMŽ (pakliže trvá) ve 

formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána na 

stav v informačním sytému DTMŽ. 

4.12 Životní prostředí 

4.12.1 Zhotovitel požádá o předběžné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody 

k možnému vlivu záměru na soustavu NATURA 2000 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 

a vyjádření příslušného úřadu z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Požadavek vychází ze směrnice 11, Příloha P2, bod P2.7. 

4.12.2 V případě jednání Zhotovitele s orgány ochrany přírody, Zhotovitel vždy přizve 

Specialistu ŽP (Ing. Dvořáková, tel.: 702 185 725). 

4.12.3 V počáteční fází projekčních prací bude dle upřesnění rozsahu prací kolejišti proveden 

průzkum železničního tělesa, zeminy a kolejového lože pro zařazení druhu odpadů dle 

článku 9 směrnice SŽ SM096 a části 2.1 Metodického návodu – vzorkování, uvedeného 

v příloze B.3 směrnice SŽ SM096. Plán vzorkování bude schválen specialistou životního 

prostředí Objednatele. 

4.12.4 Upozorňujeme Zhotovitele na zpracování, u všech PS/SO, přehledné tabulky stavebního 

a demoličního odpadu, ze které bude vyplývat odhadnuté množství k recyklaci, k jeho 
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přípravě k opětovnému použití zhotovitelem stavby, resp. k předání k dalšímu zpracování 

v recyklačních místech/center. Důraz bude kladen na co nejvyšší podíl recyklace / znovu 

využití odpadu – viz článek 6.2 VTP/DOKUMENTACE.  

4.12.5 Upozorňujeme, že lokalita se nachází v poddolovaném území. 

4.13 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby – PDPS 

4.13.1 Zhotovitel Dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů dle 

kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu 

v SO999.90.90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií 

s určením nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky 

sloužit k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů 

dle kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO 

a PS. Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  

4.13.2 Ustanovení směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 

staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 

a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v odst. 4.13.3 těchto ZTP.  

4.13.3 Úpravy položkových rozpočtů  

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 

R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 

veškeré poplatky provozovateli skládky, resp. recyklačního centra dle typu 

a kategorie odpadů a dopravu z místa stavby na skládku, resp. recyklačního centra, 

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 

volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 

bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 

využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 

vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 

odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 

materiál z položky není určen na skládku, resp. recyklačního centra, 

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 

dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „NEOCEŇOVAT – 

Evidenční položka (neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze 

v objektu SO999.90.90)“ a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, 

v případě duplicitní položky v jednom dílu bude označení varianty provedeno 

vzestupnou řadou celých čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),  

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 

s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 

V případě nesouladu je toto pokládáno za vadu díla. 

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena 

jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 

vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 

vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 

4.13.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

4.13.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů s dopravou, a to 

následovně:  

4.13.4.2 Označení a název položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu cenové 

soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci odpadů. 
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Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY – II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 – POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 

04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY – II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ 

DOPRAVY *) 

4.13.4.3 Popis položky 

V popisu položky bude uveden text: 

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze 

v objektu SO999.90.90. 

4.13.4.4 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 

na zpracování nebo likvidaci odpadů, 

- náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

- náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

- [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění 

Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 

nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 

**) Text se uvede v případech, kdy náklady spojené s naložením a manipulací 

s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 

zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  

4.13.5 SO999.90.90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

4.13.5.1 součástí objektu SO999.90.90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 

zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu 

všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

4.13.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové množství 

daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného objektu, 

4.13.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím v jednotlivých SO 

a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 

stavby oceňovány, 

4.13.5.4 v soupisu prací je SO999.90.90 je zařazen do členění objektů dle Manuálu pro 

strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO999.90.90 - Likvidace odpadů 

včetně dopravy, v kategorii monitoringu (Formulář SOPS, XDC) do členění: 9999 - 

Ostatní objekty a objekty přípravy staveniště.  
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4.13.6 Souhrnný rozpočet 

4.13.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 

souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou součástí 

těchto SO/PS, 

4.13.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat hodnota 

SO999.90.90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky jsou náklady 

za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů jednotlivých SO a PS. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla (projektováním): 

• Výluky pro provedení doplňkového inženýrskogeologického průzkumu je nutné 

nárokovat, dle pravidel pro plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných SŽ, 

nejméně 3 měsíce před požadovaným termínem průzkumu. Počet výluk musí být 

nárokován s ohledem na již provedený podrobný inženýrskogeologický průzkum, 

v přiměřeném množství a s ohledem na omezení železničního provozu. 

• Pro průzkumné práce budou přednostně využívány výlukové časy sjednané pro 

činnost příslušného OŘ. 

5.2 Dokumentace ve stupni ZP 

5.2.1 Součástí ZP bude zpracování doprovodné dokumentace pro mimoúrovňové křížení.  

5.3 Rozsah a členění Doprovodné dokumentace 

5.3.1 Doprovodná dokumentace vypracovaná ve fázi ZP bude minimálně zpracována v rozsahu 

čl. 2.4 přílohy P2 směrnice SŽ SM011. 

5.3.2 V rámci DD dále budou prověřena možná nebezpečí související se změnou klimatu 

vhodná ke zvážení pro návrh technického řešení. Vyplněná tabulka bude součástí 

Dokladové části: 

Nebezpečí související se změnou klimatu 

Riziko Popis Ano/Ne 

Rostoucí průměrná teplota 

vzduchu 
Průběžný nárůst průměrných teplot NE 

Extrémní nárůsty teplot 

a vlny veder 

Změny ve frekvenci a intenzitě období s vysokými teplotami, včetně 

vln veder (období s extrémně vysokými nejvyššími a nejnižšími 

teplotami) 
NE 

Změny v průměrném 

množství dešťových 

srážek 

Průběžný trend ve zvýšeném či sníženém množství srážek (déšť, 

sníh, kroupy apod.) 
ANO 

Změny v extrémním 

množství dešťových 

srážek 

Změny ve frekvenci a intenzitě období s intenzivními dešťovými 

nebo jinými srážkami  
ANO 

Povodně  Změny ve frekvenci a intenzitě povodní ANO 

Půdní eroze 

Proces odnášení a přemisťování zeminy a horniny působením 

povětrnostních vlivů, úbytku masy a působením vodních toků, 

ledovců, vln, větru a podzemních vod  
NE 

Nestabilita půdy / sesuvy 

půdy / laviny 

Sesuv půdy: velké množství masy sesunuté ze svahu působením 

gravitace, často za současného působení vody při nasycení masy 

vodou 
NE 

Průměrná rychlost větru Postupné změny v průměrné rychlosti větru ANO 

Sucho 
Prodloužená období s abnormálně nízkým výskytem dešťových 

srážek  
NE 

Mrazy Prodloužená období s extrémně nízkými teplotami NE 
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Škody vlivem mrznutí 

a tání 

Opakované mrznutí a tání může poškozovat strukturu materiálů 

vlivem napětí, jako např. u betonu 
ANO 

 

5.3.3 Doprovodná dokumentace bude dále obsahovat: 

a) Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k možnému vlivu záměru na soustavu 

NATURA 2000 a vyjádření příslušného úřadu z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí, dle čl. 2.7 přílohy P2 směrnice SŽ SM011. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC 

č. 34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé/ Technické požadavky 

na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-

odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc. 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům, 

typové dokumentaci a typovým řešením na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“ a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022 

7.1.2 Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole, verze 05.1 (13. 8. 2024) 

7.1.3 Rozdílový dokument DPS 

7.1.4 Rozdílový dokument PDPS 

7.1.5 Vzor „Tabulka pozemků a staveb dotčených stavbou“ 

 


