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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

ADZ  ............  Automaty dveřních zámků 

AZP  ............  Aktualizace záměru projektu 

BK ...............  Bezstyková kolej 

CNM-MB ......  Centrální nákup materiálu – Mobiliáře 

DDTS ..........  Dálková diagnostika technologických systémů 

DIO  ............  Dopravně inženýrská opatření 

ESA  ............  Elektronické stavědlo 

HDPE  .........  High density polyethylene 

INISS  .........  Integrovaný informační systém stanice 

ITZZ  ...........  Integrované traťové zabezpečovací zařízení 

JOP  ............  Jednotné obslužné pracoviště 

JZP ŽDC  .....  Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

MPLS  ..........  Multiprotocol Label Switching) 

NZZ  ............  Napájení zabezpečovacích zařízení 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

PZTS ...........  Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 
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SZZ  ............  Staniční zabezpečovací zařízení 

UÚO  ...........  Užitná úložná oblast 

ŽST  ............  Železniční stanice 

LDSž ............  lokální distribuční soustava železnice 

PPLDS ..........  pravidla provozování lokální distribuční soustavy 

PPDS ............  pravidla provozování distribuční soustavy 

ZZVZ ............  zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Revitalizace Liberec – Česká Lípa (mimo)“, 2 etapa je:  

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní 

infrastruktury (DPS), která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo 

možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru 

(povolení stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, (dále jen „stavební 

zákon“), včetně Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi vydání povolení záměru 

a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně 

zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle stavebního zákona, 

včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení 

záměru (povolení stavby). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), která 

rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět 

Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení 

stavby, včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability či 

ES prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem. 

d) Zhotovení Aktualizace záměru projektu podle Pravidel přípravy a realizace akcí 

dopravní infrastruktury financovaných Státním fondem dopravní infrastruktury (dále 

jen „Pravidla MD“). Rozsah tohoto plnění si Objednatel vyhrazuje jako změnu závazku 

ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Plnění bude Zhotovitel 

realizovat na základě pokynu Objednatele při překročení předpokládaných 

investičních nákladů o 10 % anebo při zásadních změnách technického řešení stavby. 

e) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění stavby.  

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 

zadávací dokumentace. 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je zvýšení stávající traťové rychlosti, zkrácení jízdních dob vlaků, zajištění 

plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy, a to dosažením systémové jízdní doby do 60 

minut mezi zmíněnými uzly v ŽST Česká Lípa hl. n. a ŽST Liberec. 

1.1.4 V rámci 2. etapy revitalizace trati je navržena přeložka koleje v podstatné části úseku 

mezi Zákupy a Mimoní. Úpravy v SO začínají v km 92,885 a končí v km 99,800 (stávající 

staničení). Hlavní přeložka trati, kdy bude kolej vedena většinou na novém tělese, bude 

navržena pro rychlost V a V130 až do výše 120 km/h. V místě přeložky bude zřízeno 

nové zemní těleso se skloněnou plání tělesa železničního spodku včetně odvodnění. 

1.1.5 ŽST Zákupy bude ve stávající podobě zrušena a nahrazena zastávkou Zákupy-Božíkov. 

Z důvodu přeložky trati a odstranění úrovňového křížení dojde k přesunu zastávky 

Zákupy-Božíkov do nové polohy na nové násypové těleso a výstavbě nového nástupiště. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni DPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 1 

vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 

infrastruktury (dále jen „vyhláška č. 227/2024 Sb.“), která bude použita jako 

dokumentace pro vydání povolení záměru (povolení stavby) dle stavebního zákona. Pro 

potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), 

bude obsah dokumentace DPS odpovídat podrobnosti a obsahu podle přílohy P4 směrnice 

SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen 

„SŽ SM011“) s tím, že souhrnné části budou zpracovány podle „Rozdílového dokumentu 

DPS“ (viz příloha 7.1.8 těchto ZTP). Označení objektů a objektová skladba bude 
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zpracována podle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole (verze 05.1, viz 

příloha 7.1.7 těchto ZTP, který nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011). 

1.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 

vyhlášky č. 227/2024 Sb. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, bude obsah 

dokumentace PDPS odpovídat podrobnosti a obsahu podle přílohy P7 SŽ SM011 s tím, 

že souhrnné části budou zpracovány podle „Rozdílového dokumentu PDPS“ (viz příloha 

7.1.9 těchto ZTP). Označení objektů a objektová skladba bude zpracována podle Manuálu 

pro strukturu dokumentace a popisové pole (verze 05.1, viz příloha 7.1.7 těchto ZTP, 

který nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011). 

1.2.3 Dokumentace AZP bude členěna podle „Pravidel MD“ včetně všech stanovených příloh. 

Přílohy budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu a přesnosti. Pro potřeby projednání, 

zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P2 směrnice SŽ SM011. 

Dokumentace AZP bude zpracována ve vizuálním stylu a jednotné struktuře SŽ, šablona 

dokumentace je ke stažení na Portálu modernizace dráhy na webových stránkách: 

https://modernizace.spravazeleznic.cz/nastroje/sablonyzameruprojektu. Zhotovitel 

poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání AZP na Centrální komisi MD.  

1.2.4 Dozor projektanta při zpracování PDPS: Zhotovitel uvede v závěru jednotlivých 

Technických zpráv v PDPS vyjádření Dozoru projektanta při zpracování PDPS o souladu 

návrhu technického řešení PDPS s dokumentací DPS. 

1.2.5 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.3 Umístění stavby, základní charakteristika trati (objektu, zařízení) 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Liberec – Česká Lípa v úseku Zákupy – Mimoň. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S631500722 

Kraj Liberecký 

Okres Česká Lípa 

Katastrální území Zákupy, Božíkov, Bohatice, Mimoň 

Správce OŘ Hradec Králové 

 

Údaje o trati 

Traťový úsek 1141 1141 1141 1141 

Kategorie dráhy podle zákona č. 

266/1994 Sb. 

celostátní celostátní celostátní celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P5/F4 P5/F4 P5/F4 P5/F4 

Součást sítě TEN-T NE NE NE NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 460 460 460 460 

Číslo trati podle nákresného 

jízdního řádu 

540D 540D 540D 540D 

Číslo trati podle knižního jízdního 

řádu 

086 086 086 086 

Číslo traťového a definičního úseku 114104 1141C1 114106 1141D1 

Traťová třída zatížení C2 C2 C2 C2 

Maximální traťová rychlost 120 120 120 120 

Trakční soustava Nezávislá Nezávislá Nezávislá Nezávislá 

Počet traťových kolejí 1 1 1 1 
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2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Záměr projektu „Revitalizace Liberec – Česká Lípa (mimo)“, zpracovatel Prodex spol. s 

r.o., 11/2018 

2.1.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí „Revitalizace Liberec – Česká Lípa (mimo)“, 1. 

etapa, zpracovatel Prodex spol. s r.o., 09/2019 

2.1.3 Železniční bodové pole odpovídající TKP staveb státních drah – bude předáno vítěznému 

uchazeči. 

2.1.4 PPK projekty: km 93,2–93,952(1. a 2. SK – Zákupy) – stavební projekt Modernizace žst. 

Česká Lípa, km 93,952–99,800 – nestavební projekt Vyhotovení projektu PPK na trati 

TU 1141 Česká Lípa hl.n. – Liberec – bude předán vítěznému uchazeči. 

2.1.5 Mapový podklad v TÚ 1141 km 93,4-108,2 do hranic dráhy – bude předán vítěznému 

uchazeči. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně 

ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Revitalizace Liberec – Č. Lípa (mimo), 1. etapa (DSP, Valbek) 

b) Studie proveditelnosti Mladá Boleslav – Turnov – Liberec – státní hranice (SP, SUDOP 

Praha) 

c) Rekonstrukce Ještědského tunelu (ZP, Amberg) 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 V zadávací dokumentaci jsou pro zpracování Dokumentace uvedeny 

VTP/DOKUMENTACE/07/24 (dále jen „VTP/DOKUMENTACE“). 

4.1.2 Dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu.  

4.1.3 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.4 Odstavce 3.2.8, 3.3.4, a 9.3.8.1 ve VTP/DOKUMENTACE se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci:  

„3.2.8 Majetkoprávní vypořádání bude vedeno v majetkoprávní aplikaci 

(webová aplikace MAJA – majetkoprávní příprava staveb), kterou 

zajišťuje, provozuje a spravuje Objednatel (viz 3.3.4 těchto VTP). Objednatel 

předá Zhotoviteli přístupová práva k majetkoprávní aplikaci po vydání územního 

rozhodnutí a podpisu SOD.“ 

„3.3.4 Zhotovitel povede majetkoprávní vypořádání v majetkoprávní aplikaci: 

3.3.4.1 Zhotovitel je povinen majetkoprávní aplikaci využívat pro evidenci stavu 

řešení všech majetkoprávních případů, které bude s jednotlivými vlastníky 

pozemků projednávat. V majetkoprávní aplikaci budou vedeny všechny 

smluvní případy v jejich okamžitém aktuálním stavu, se záznamem veškeré 

komunikace s vlastníky (vč. e-mail komunikace, telefonické hovory apod.), 
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včetně doplňování všech dalších dokumentů (např. průvodních dopisů), 

které se k jednotlivým smluvním případům budou vázat.  

3.3.4.2 Zhotovitel bude do aplikace ukládat data ze znaleckých posudků a budou do 

ní uloženy naskenované či elektronické verze znaleckých posudků.  

3.3.4.3 Zhotovitel bude aplikaci využívat pro generování vybraných typů smluvních 

dokumentů. Obsah vedené dokumentace k jednotlivým smluvním případům 

bude obsahovat i všechny potřebné informace, podklady a dokumenty 

potřebné k případnému zahájení vyvlastňovacího řízení minimálně v rozsahu 

dle § 18 zákona č. 184/2006 Sb.[19]. 

3.3.4.4 Zhotovitel do aplikace uloží všechny uzavřené smlouvy včetně GP 

v elektronické podobě a dále v souladu s ust. § 5, odst. 1, zákona 

č. 340/2015 Sb. [27], v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy 

v otevřeném a strojově čitelném formátu. 

3.3.4.5 Zhotovitel bude činnosti dle odstavce 9.3.8 Geometrické plány těchto VTP 

vést v prostředí majetkoprávní aplikace, a to od návrhu nového ohraničení 

pozemků po předání GP a jeho vložení do aplikace.“ 

„9.3.8.1 Zhotovitel se zavazuje činnosti dle tohoto článku vést v prostředí 

majetkoprávní aplikace, a to od návrhu nového ohraničení pozemků po 

předání GP a jeho vložení do aplikace.“ 

4.1.5 Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace v rozsahu přeložky trati, 3D zákresy vizualizací do 

fotografií v rozsahu 10 ks (konkrétně 2 ks zastávka Zákupy, 2 ks ŽST Jablonné 

v Podještědí, 2 ks ŽST Rynoltice, 2 ks ŽST Karlova pod Ještědem a 2 ks ŽST Křížany). 

Vizualizace budou majetkem Objednatele. Zhotovitel připraví tiskový výstup v kvalitě: i) 

Velké tisky (billboardy atd.) – rozlišení 800 dpi, rozměry cca 20 000 × 14 000 px; ii) 

Standardní tisky (plakáty, kapa desky atd.) – rozlišení 300 dpi Rozměry cca 8 000 × 

5 000 px. 

4.1.6 Zhotovitel v Soupisech prací doplní dle Metodiky měření pro účely článku 12 Červené 

knihy FIDIC (1. vydání, 05/2019 – schváleno MD dne 7. 5. 2019, https://sfdi.gov.cz/wp-

content/uploads/2024/06/2019-5-metodika-mereni.pdf ) označení do položek, které 

spadají do Kategorie 1 (skupiny měření s označením „G“ - položka je měřena geodeticky). 

Takto budou označeny skupiny položek č. 1227, 1228, 1229, 1237, 1238, 1239, 1257, 

1258, 1259, 1284 a 1289 (OTSKP). Označení bude provedeno dle výše zmíněné Metodiky 

v technické specifikaci položky. 

4.1.7 Zhotovitel v DPS prověří účelnost a efektivitu vynaložených prostředků na budování 

komerčních prostor v nádražních budovách (jsou-li takové). K tomuto účelu Zhotovitel 

využije nástroj „Kalkulačka pro posouzení účelnosti a efektivnosti budování komerčních 

prostor SŽ“, který je dostupný na stránkách SFDI: viz 

https://sfdi.gov.cz/search/kalkulačka. Kladný výsledek z tohoto posouzení bude 

součástí Dokladové části DPS. 

4.1.8 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.9 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE proběhne na 

médiu: USB flash disk.  

4.1.10 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu 

vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání 

a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.6 těchto ZTP. 

4.1.11 Zhotovitel v Dokumentaci pro povolení záměru zpracuje Stanovisko oznámeného 

subjektu ve fázi vydání povolení záměru, jehož obsah je uveden ve 

VTP/DOKUMENTACE. 
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4.1.12 Zhotovitel je povinen při návrhu primárně využívat typová řešení dle vzorových listů SŽ, 

pokud jsou pro dané objekty zpracována. O aktuální seznam vzorových listů požádá 

Zhotovitel před zahájením projekčních prací Objednatele, který za účasti odborného 

útvaru zajistí předání aktuálních podkladů. Vzorové listy jsou také dostupné (po 

registraci) na https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. V případě 

nevyužití typového řešení dle vzorového listu u konkrétního prvku upozorní Zhotovitel na 

tuto skutečnost na profesní poradě.  

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Dopravní technologie bude navazovat na dopravní technologii zpracovanou 

v dokumentaci stavby „Revitalizace Liberec – Česká Lípa (mimo)“, 1. etapa. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 V ŽST Zákupy je staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu ESA 44 ovládané 

výpravčím z JOP v dopravní kanceláři v ŽST Česká Lípa hlavní nádraží. 

4.3.1.2 ŽST Mimoň je vybavena elektromechanickým staničním zabezpečovacím zařízením 

2. kategorie typu 5007 se světelnými závislými návěstidly. Pro obsluhu vleček 

a nákladiště Mimoň Staré nádraží je elektromagnetickými zámky na stavědle St. 1 

vytvořena závislost výhybek číslo 104 a H 1.  

4.3.1.3 TZZ v úseku Žizníkov – Zákupy je 3. kategorie dle TNŽ 34 2630 – automatické hradlo, 

ITZZ do SZZ ESA, bez oddílových návěstidel s přenosem kódu vlakového 

zabezpečovače, s počítači náprav i kolejovými obvody. TZZ v úseku Zákupy – Mimoň 

je 3. kategorie – automatické hradlo, typu AHP-03 bez oddílového návěstidla, 

s počítači náprav. 

4.3.1.4 V předmětném úseku se dále nacházejí přejezdy: 

• Zákupy 

- 92,894 výstražné kříže 

- 93,725 výstražné kříže 

• Zákupy – Mimoň 

- 94,631 PZS 3SBI 

- 94,824  výstražné kříže 

- 95,698 výstražné kříže 

- 97,094  výstražné kříže 

- 97,748  výstražné kříže 

- 99,296  výstražné kříže 

4.3.2 Požadavky na nový stav 

4.3.2.1 V traťovém úseku Zákupy (mimo) – Mimoň (mimo) bude navrženo nové 

zabezpečovací zařízení, které bude připraveno pro budoucí nasazení systému ETCS.  

4.3.2.2 Pro zjišťování volnosti kolejových úseků budou navrženy počítače náprav, vyhovující 

TSI CCS, ČSN EN 50238, ČSN CLS/TS 50238–3, jejichž rozmístění bude 

optimalizováno k zpracované dopravní technologii.  

4.3.2.3 Pro všechna nová zabezpečovací zařízení bude navržena diagnostika s přenosem 

diagnostických dat do stanoveného místa soustředěné údržby. Diagnostika musí 

vycházet z předpisů SŽDC TS 2/2007-Z a TS 4/2008-Z. 

4.3.2.4 Nově navrhovaná zabezpečovací zařízení budou navržena pro dálkové ovládání z RDP 

Česká Lípa včetně nezbytných úprav a doplnění pracoviště dispečera železniční 

dopravní cesty. 
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4.3.2.5 Venkovní i vnitřní části zabezpečovacího zařízení požadujeme chránit proti přepětí 

a atmosférickými vlivy. Napájení zabezpečovacích zařízení požadujeme zřídit nejlépe 

ze stávajících drážních rozvodů, popř. z nových přípojek. Napájení požadujeme 

realizovat dvěma nezávislými zdroji. Pokud bude náhradním zdrojem AKU baterie 

s automatickým dobíječem, požadujeme schopnost napájení po dobu 8 hodin. 

Indikační a ovládací prvky budou umístěné v JOP v dopravní kanceláři řídicího 

dispečera.  

4.3.2.6 Traťový úsek bude vybaven provozní aplikací pro elektronické vedení dopravní 

dokumentace s vazbou na zabezpečovací zařízení a systémem automatického stavění 

vlakových cest. 

4.3.2.7 Veškerá kabelizace bude navržena v provedení podle ČSN 34 2040 ed.2, tj. 

s ochranným kovovým obalem typu TCEPKPFLEZE, včetně posouzení ostatních 

inženýrských sítí z hlediska vlivu uvažované střídavé trakční soustavy 25 kV. 

4.3.2.8 Pro zabezpečení stavebních kolejových postupů i napojení na stávající/nové úseky 

bude nutné vyřešit optimálně technicky, provozně a investičně přechodné a dočasné 

stavy zabezpečovacích zařízení. 

4.3.2.9 Návrh PZS:  

(a) V rámci stavby budou použity kompozitní závorová břevna s LED břevnovými 

svítilnami, velké výstražné kříže a výstražníky v LED provedení. 

(b) V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno 

použití postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet 

předzváněcí doby pro přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet podle 

bodu 5a) části B) dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14 – viz Příloha 7.1.2 těchto 

ZTP. V případě negativního výsledku prověření použití postupného 

(sekvenčního) sklápění závor musí být tato skutečnost, včetně souvisejících 

důvodů, uvedena v Dokumentaci. 

(c) V případě výstavby nebo rekonstrukce závor se požaduje navržení a zřízení 

břevnových svítilen na: 

- silnicích I. a II. třídy, 

- místních komunikacích funkční třídy B, 

- pozemních komunikacích, kde je nejbližší hranice křižovatky je 

od nebezpečného pásma přejezdu blíže, než stanoví ČSN 736380 pro nově 

zřizované přejezdy. 

(d) V případě výstavby nebo rekonstrukce závor na silnicích III. třídy a místních 

komunikací funkční třídy C bude návrh použití břevnových svítilen posouzen 

s ohledem na konkrétní situaci na přejezdu (dopravní moment, přehlednost 

pozemní komunikace, množství rušivých vlivů) dle dokumentu viz Příloha 7.1.3 

těchto ZTP. Výsledek posouzení, včetně souvisejících důvodů, bude uveden 

v Dokumentaci. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 Telefonní okruhy 

• VT traťový v úsecích výhybna Žizníkov – Česká Lípa hlavní nádraží; výhybna 

Žizníkov – Zákupy; výhybna Žizníkov – Srní u České Lípy  

• VP přivolávací u všech vjezdových návěstidel 

• ATU účastnický: služební síť 

4.4.1.2 Rádiová spojení 

• Traťová rádiová síť: radiodispečerská 

• Místní rádiová síť 

4.4.1.3 Záznamová zařízení 
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• Komunikace vedená na traťovém telefonu, náhradním zapojovači a s výpravčím 

pomocí radiostanice, je zaznamenávána na centrálním záznamovém zařízení. 

Kontrola činnosti záznamového zařízení je signalizována na dotykovém 

terminále na pracovišti výpravčího. 

4.4.1.4 Informační zařízení pro cestující 

• Informování cestujících v ŽST Zákupy je prováděno prostřednictvím hlasového 

informačního systému INISS z pracoviště výpravčího v ŽST Česká Lípa hlavní 

nádraží. Rozhlasová ústředna je umístěna v technologické budově. Staniční 

rozhlas a rozhlas na zastávce Vlčí Důl-Dobranov je ovládán z pracoviště 

výpravčího ŽST Česká Lípa hlavní nádraží nebo ze zapojovače, který je umístěn 

ve služební místnosti. 

4.4.1.5 Vyhodnocovací zařízení 

4.4.1.6 Požární signalizace 

• Vyhodnocovací zařízení požární signalizace ve výhybně Žizníkov je umístěno ve 

služební místnosti. Vyhodnocovací zařízení požární signalizace v ŽST Zákupy je 

umístěno v technologickém domku. Přenos signálu na pracoviště výpravčího.  

4.4.1.7 Zabezpečení budov 

• Všechny místnosti s technologií a služební místnost ve výhybně Žizníkov 

a technologický domek v ŽST Zákupy jsou chráněny PZTS před nedovoleným 

vstupem. Přenos signálu na pracoviště výpravčího. 

4.4.1.8 Kamerový systém 

• Výhybna Žizníkov a ŽST Zákupy je monitorována kamerovým systémem se 

záznamem. Signál jednotlivých kamer je přenášen na pracoviště výpravčího 

v ŽST Česká Lípa hlavní nádraží. 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Požadujeme navrhnout kabelizaci v celé trase, a to tak, aby umožňovala propojení v 

koncových bodech se stávající kabelizací, a to jak optickou, tak metalickou. 

4.4.2.2 Veškerá metalická kabelizace bude navržena v provedení podle ČSN 34 2040 ed.2, 

tj. s ochranným kovovým obalem typu TCEPKPFLEZE, včetně posouzení ostatních 

inženýrských sítí z hlediska vlivu uvažované střídavé trakční soustavy 25 kV. 

4.4.2.3 Podél trati bude položen traťový kabel typu TCEPKPFLEZE 15XN0,8. Ve stejném úseku 

budou položeny 3 trubky HDPE pro optické kabely, z toho jedna bude rezervní. V 

celém úseku bude použit dálkový optický kabel 72 vláken SM a traťový optický kabel 

48 vláken SM. Stávající kabelové vedení bude demontováno (hlavně sloupové trasy 

vzdušného vedení).  

4.4.2.4 Bude vybudován kamerový systém a rozhlas v nové zastávce Zákupy-Božíkov. 

Rozhlas bude ovládán z dispečerského pracoviště s možností místního ovládání 

rozhlasu z přilehlé stanice. 

4.4.2.5 Bude vybudován systém přesného času. 

4.4.2.6 Projektant prověří použití systému ASHS v prostorách s větším množstvím 

technologie. Ostatní prostory s technologií a služební prostory budou vybavené 

systémem PZTS s požárními čidly s přenosem informací k dispečerovi. 

4.4.2.7 V rámci stavby bude vybudován přenosový systém 1 Gbps IP MPLS a s agregačním 

přepínačem/směrovačem v žst. Liberec a Čeká Lípa. V rámci stavby bude zřízena síť 

„Intranet“ – provoz po optickém kabelu a dále bude zřízena technologická síť DDTS 

ŽDC. Stávající technologie bude demontována. Budou instalovány telefonní 

zapojovače. Veškeré hovory z telefonních zapojovačů budou nahrávány. Pro 

technologii bude použit přenosový protokol IP (IP technologie). 

4.4.2.8 Diagnostické informace o poruchách všech technologických systémů železniční 

dopravní cesty musejí být přenášeny dálkově na pracoviště dispečera infrastruktury 
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na OŘ Hradec Králové. Z tohoto pracoviště musí být možné všechny technologické 

systémy železniční dopravní cesty rovněž dálkově konfigurovat. 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 Osvětlení v jednotlivých dopravnách a zastávkách včetně rozvodů odpovídá jejich 

stáří. 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 V novém stavu budou rekonstruovaná nebo nově navržená nástupiště osvětlená 

včetně přístřešků a přístupů pro cestující tak, aby splňovala parametry požadované 

úrovně osvětlení. Osvětlovací stožáry budou využity rovněž pro umístění 

rozhlasových reproduktorů. 

4.5.2.2 U všech nově zřizovaných osvětlení budou navržena odběrná místa pro napájení 

a ovládání osvětlení včetně zajištění dálkového dohledu na provoz s možností 

ovládání z místa dispečera. Na rozhodujících výhybkách bude doplněn elektrický 

ohřev výměn s možností dálkového ovládání od dispečera, místního ovládání 

a automatického ovládání pomocí čidel. 

4.5.2.3 Součástí nově budované zastávky Zákupy-Božíkov bude i zřízení nového osvětlení na 

nástupištích nebo úprava stávajícího osvětlení tak, aby osvětlení na nástupištích 

odpovídalo ČSN EN 12464-2 a předpisu SŽDC E11 v platném znění. 

4.5.2.4 V rámci technologickém sítě DDTS ŽDC zajistit i diagnostiku rozvodu pro napájení 

zabezpečovacích zařízení NZZ ve smyslu předpisu SŽDC E8. 

4.5.2.5 Návrh nového trakčního vedení bude v celém traťovém úseku Zákupy – Mimoň 

navržen na 25 kV, AC. . Tento návrh bude sloužit pouze k umístění stavby, povolení 

stavby a koordinaci s výhledovou elektrizací. Budou podrobně zmapovány izolační 

vzdálenosti od všech umělých staveb, křížení tratí, nadzemního elektrického vedení 

a navržená vhodná technická řešení, resp. opatření. 

4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 Žizníkov – Zákupy: 

• Traťová rychlost:   100-120 km/h  

• Materiál žel. svršku:  kolejnice tvaru S49, pražce SB8  

• Ostatní:    kolej je v celém úseku bezstyková 

• Zastávky:    Vlčí Důl – Dobranov 

4.6.1.2 Zákupy – Mimoň:  

• Traťová rychlost:   85 km/h 

• Materiál žel. svršku:  prioritně kolejnice tvaru S49, pražce SB8 

• Ostatní:  kolej je částečně bezstyková a částečně stykovaná  

• Zastávky:    Zákupy-Božíkov 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 Technické řešení naváže a dále rozpracuje návrh ze Záměru projektu stavby 

Revitalizace Liberec – Česká Lípa (mimo). 

4.6.2.2 Konstrukce železničního svršku bude navržena z nového materiálu s kolejnicemi S49 

a svařena do bezstykové koleje (BK). 

4.6.2.3 Návrh traťové rychlosti bude zpracován pro nedostatek převýšení I=100 mm 

a I=130 mm. 

4.6.2.4 Součástí DPS bude návrh nového zemního tělesa, konstrukce pražcového podloží 

a odvodnění v celé délce přeložky. 
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4.6.2.5 V rámci této zakázky bude projednána postradatelnost zbytného zařízení železniční 

infrastruktury v úseku opouštěné trati. Odstranění zařízení železničního svršku 

včetně výstroje dráhy, specifikovaného v rámci projednané postradatelnosti bude 

součástí této stavby. 

4.6.2.6 Zhotovitel zajistí jednotné používání vodičů s připojením kabelovými oky v kolejích 

a výhybkách, kde železniční svršek slouží pro vedení zpětných trakčních proudů, tedy 

ve všech kolejích, nad kterými je/bude trakční vedení, včetně staveb, kde je 

plánována prostá elektrizace. Četnost připojení a umístění propojek zůstává 

zachována jako při připojení kolíkovými kontakty, použijí se oboustranné kontakty 

AR260, přičemž na jeden kontakt mohou být připojena maximálně 3 lana s tím, že 

na straně stojiny kolejnice, kde jsou umístěna dvě lana, musí být vodiče vůči sobě 

opačně orientované. Výhybky a lepené izolované styky se objednávají a dodávají s již 

zalisovanými kontakty. Kontakty a propojky mohou být zhotovovány také na stavbě. 

Typy připojení vodičů ke kolejnici, které byly schváleny zaváděcím listem ZL 

26/2000-SZ, patentovaný systém AR firmy CEMBRE je uveden na odkazu 

http://webzl.tudc.cz/zl_html/sz/2000/Z200026.htm, kde budou zveřejněny případné 

další schválené systémy připojení, splňující požadavky SŽ. 

4.7 Nástupiště 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 V ŽST Zákupy se nachází jedno vnější nástupiště. 

4.7.1.2 V zastávce Zákupy-Božíkov se nachází jedno vnější nástupiště. 

4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 Všeobecně budou navržena nástupiště s výškou nástupištní hrany 550 mm nad TK 

v souladu s ČSN 73 4959.  Konkrétní návrh musí být koordinován s rozsahem úprav 

železničního svršku. Přístup k nástupištím bude bezbariérový. Nástupiště budou 

splňovat požadavky TSI PRM. Délky nástupiště bude předmětem projednání se 

zástupci objednatele dopravy a Objednatele stavby. Při návrhu platí všeobecné 

požadavky, viz výše. 

4.8 Mosty, propustky, zdi 

4.8.1 Popis stávajícího stavu  

4.8.1.1 V místě přeložky se nachází 16 propustků a 2 mosty. 

4.8.1.2 Most v km 94,747 přes trvalý vodní tok je ocelová trámová plnostěnná konstrukce, 

jednokolejný, délka mostu 25,5 m, šířka mostu 5,0 m, počet polí -1, rozpětí polí, 

materiál NK a SS, rok výstavby 1883, rok sanace 1969. 

4.8.2 Požadavky na nový stav  

4.8.2.1 Nové mostní objekty budou navrženy na zatěžovací vlak LM-71, a=1,21 dle ČSN EN 

1991-2 

4.8.2.2 Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2 ed. 2 do 3. třídy tratí. 

4.8.2.3 Další požadavky na zpracování mostních objektů jsou uvedeny 

ve VTP/DOKUMENTACE.  

4.8.2.4 Pro mostní objekty a zdi by nebyla v ZP zpracována Tabulka objektů dle přílohy P15 

směrnice SŽ SM011 a bude v rámci DPS zpracována. 

4.9 Železniční přejezdy 

4.9.1 Popis stávajícího stavu  

4.9.1.1 V úseku Zákupy – Mimoň se nachází 8 přejezdů. 
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4.9.2 Požadavky na nový stav  

4.9.2.1 V rámci stavby bude rekonstruován přejezd P3393 v ev km 92,894. Ostatní přejezdy 

v úseku přeložky budou zrušeny. 

4.9.2.2 Dokumentace PDPS bude obsahovat geodetickou část se zaměřením zpracovaným 

podle metodického pokynu SŽ M20/MP010, přílohy E.4, která stanovuje rozsah 

zaměřování pozemních komunikací v oblasti železničních přejezdů. U přejezdů, které 

jsou předmětem komplexní rekonstrukce a budou vyjmuty, se podrobné zaměření 

dle přílohy E metodického pokynu neprovádí. Rozsah zaměření pozemní komunikace 

bude požadován na obě strany minimálně na vzdálenost 30 m od osy krajní koleje, 

pokud je to relevantní vzhledem k navazující pozemní komunikaci. Rozsah zaměření 

musí umožňovat plynulé směrové a výškové napojení projektovaného stavu pozemní 

komunikace na stávající stav.  

4.9.2.3 Dokumentace bude obsahovat všechny povinné přílohy dle Přílohy P7 směrnice SŽ 

SM011, a to zejména podélný řez pozemní komunikací v oblasti železničního přejezdu 

podle ČSN 01 3466 v měřítku 1 : 100/10 (1 : 200/20) jako průkaz splnění sjízdnosti 

železničního přejezdu podle ČSN 73 6380. V případě šikmých železničních přejezdů 

budou doloženy podélné řezy vedené osami jízdních pruhů. U železničních přejezdů, 

které jsou posuzovány dle čl. 5.3.1 ČSN 73 6380, bude doloženo splnění 

požadovaných kritérií v rovině kolmé na osu koleje. 

4.9.2.4 Výškové řešení pozemní komunikace v oblasti železničního přejezdu musí splňovat 

požadavky stanovené v normě ČSN 73 6380.  Jedná se především o články 5.2 a 5.3. 

Nedoporučuje se navrhovat parametry blízké minimálním hodnotám stanoveným 

ČSN 73 6380 z důvodu možných nepřesností při realizaci.  V případě využití 

návrhových hodnot blízkých minimálním je nutné důsledně vyžadovat ověření 

sjízdnosti pozemní komunikace v oblasti železničního přejezdu v podélném profilu pro 

případný návrh omezujícího dopravního značení. Nad rámec prokázání splnění kritérií 

ČSN 73 6380 bude dle požadavku Objednatele prověřena vlečnými křivkami (nebo 

3D simulacemi) sjízdnost železničního přejezdu pro definované skupiny vozidel. 

4.10 Ostatní objekty 

4.10.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.11 Pozemní stavební objekty  

4.11.1 V zast. Zákupy-Božíkov budou na novém vnějším nástupišti umístěny dva přístřešky. 

Účelem objektu je ochrana cestujících před povětrnostními vlivy. 

4.11.2 V ŽST Zákupy budou provedeny demolice stavědel St.I a St.II a výpravní budovy. 

Stavědla vč. výpravní budovy již nebudou sloužit svému původnímu účelu, po 

modernizaci trati ztratí svůj účel využití. 

4.11.3 Požadavky na zajištění ochrany staveb: 

a) Zhotovitel je povinen si vyžádat bezpečnostní kategorii (pozemních objektů), která 

je součástí projektových prací u Objednatele (O30 – Odbor bezpečnosti a krizového 

řízení nebo u příslušné stavební správy). Zhotovitel zapracuje v ZP požadavek 

na zpracování Bezpečnostního projektu projekčního včetně ocenění pro objekty 

spadající do bezpečnostní kategorie I až III. 

b) Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (O30) prověří dopady do kategorizace 

vzhledem k navrhovanému stavu, identifikuje bezpečnostní zóny (třídy A až D) 

a zpracuje minimální standard zabezpečení a tento odhad ocení v rámci celkových 

investičních nákladů. Zhotovitel bude při návrhu systému technické ochrany 

objektu/ů pro jednotlivé bezpečnostní kategorie postupovat dle Samostatné přílohy F 

směrnice SŽ SM07 – Standard fyzické ochrany objektů a prostor Správy železnic, 

státní organizace (bude poskytnuta Objednatelem na vyžádání). 
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c) Bezpečnostní projekt projekční se vypracovává jako samostatný podkladový 

dokument pro objekty bezpečnostní kategorie I až III nejpozději ve stupni DUSL/DPS 

a bude popisovat požadavky na technická opatření fyzické ochrany v závislosti 

na bezpečnostní kategorii objektu a dále bude popisovat jejich implementaci, včetně 

režimových opatření a fyzické ostrahy po realizaci technických opatření fyzické 

ochrany. Závazná osnova Bezpečnostního projektu projekčního je přílohou P16 

směrnice SŽ SM011. V případě změn, které mohou mít dopad do změny bezpečnostní 

kategorizace objektu/ů nebo do změny třídy bezpečnostní zóny/zón v projektu, je 

nutné aktualizovat i Bezpečnostní projekt projekční. U objektu/ů zařazených 

do bezpečnostní kategorie IV a V, u kterých se nevyžaduje Bezpečnostní projekt 

projekční, musí Zhotovitel dodržet požadavek na min. zabezpečení pro jednotlivou 

kategorii dle Samostatné přílohy F směrnice SŽ SM07 a opět musí ve spolupráci s O30 

určit bezpečnostní zónu/zóny v objektu. 

d) Pouze projednaný a schválený Bezpečnostní projekt projekční Objednatelem, 

doplněný o Schvalovací protokol k Bezpečnostnímu projektu projekčnímu (vydaný 

O30) se stane podkladem pro další zpracování Dokumentace a bude rozpracován do 

podrobností jednotlivých profesních částí příslušného projektového stupně. 

4.11.4 Zhotovitel při návrhu bude klást důraz na optimalizaci a hospodárnost provozu s ohledem 

na dopad na životní prostředí – bude uvažováno využití „nových“ technologií 

a obnovitelných zdrojů energie (např. tepelná čerpadla, rekuperace, střešní FVE, odolné 

bezúdržbové pláště budov, předokenní rolety či žaluzie). Při návrhu těchto opatření bude 

prokázána efektivita, hospodárnost a účelnost vynaložených prostředků. 

4.11.5 Požadavky na prokázání návratnosti FVE 

(a) V případě návrhu FVE je Zpracovatel povinen již ve fázi ZP zpracovat modelaci 

FVE s předpokládanou výrobou elektrické energie v kvalitním software (alespoň 

úrovně PV Sol, PV Sys). Současně musí namodelovat i předpokládané zatížení 

střechy, kde s umístěním fotovoltaických panelů uvažuje. Zpráva o provedené 

modelaci FVE a zatížení střechy, včetně kalkulace návratnosti FVE bude součástí 

ZP i dalších stupňů Dokumentace, kde již bude návrh rozpracován do vyšší 

podrobnosti a přesnosti.  

Obecnou podmínkou je optimalizace výkonu FVE na spotřebu přípojného objektu 

(trafostanice) bez přetoků do sítě nadřazeného distributora a podpora bez-

bateriového systému v případech, které jsou k tomu vhodné (např. napojení 

FVE do velkého bodu LDSž). 

FVE musí splňovat podmínky dle PPLDS jako například dálkové odepnutí na 

výstupním jistícím prvku FVE. V případě nesouladu lze využít i podmínek PPDS 

na základě domluvy s odborem O24. 

Podklady potřebné pro zpracování modelace FVE (spotřeby energií a jejich průběhy, 

informace o LDSŽ atd.) poskytne místní správce budov, resp. OŘ SŽ. 

Další podklady (vzorová tabulka návratnosti jsou k dispozici na intranetu SŽ GŘ O6: 

https://intranet.spravazeleznic.cz/sites/GR-

O6/Veejn%20dokumenty/Podklady%20pro%20zhotovitele/Prok%C3%A1z%C3

%A1n%C3%AD%20n%C3%A1vratnosti%20FVE 

4.11.6 V případě, že proběhne AZP a bude uvažováno s návrhem fotovoltaických panelů či 

tepelných čerpadel, bude ve stupni DPS tento návrh posouzen, včetně výpočtu doby 

návratnosti investice do alternativního zdroje dle Vyhlášky č. 264/2020 Sb., a dle ČSN 

EN 15459-1 Energetická náročnost budov – Postup pro ekonomické hodnocení 

energetických soustav v budovách – část 1: Výpočtové postupy, Modul M1-14, v platném 

znění. 

4.11.7 Návrh pozemních objektů bude vycházet ze směrnice SŽ SM009, Stanovení pravidel pro 

uplatnění výstupů projektu v oblasti moderního designu a architektury nádraží a 

zastávek. 
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4.12 Zásady organizace výstavby 

4.12.1 V rámci zpracování DPS a PDPS bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 

postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.12.2 Omezení provozování drážní dopravy vyvolané stavbou musí být minimalizováno. 

4.12.3 Činnost na staveništi bude probíhat při využívání ploch ZS a dalších ploch jako dočasných 

stavenišť pro terénní úpravy, pokládku sítí, manipulaci a skladování. Během stavby 

doporučujeme přednostně využívat plochy ve vlastnictví/majetkové správě SŽ a ČD.  

4.12.4 Navrhovaným postupům výstavby bude odpovídat návrh členění objektové skladby 

a způsob technického řešení PS a SO. Doba trvání jednotlivých výluk bude navržena dle 

objemu prací. V nepřetržitých výlukách kolejí jsou zahrnuty také práce na rekonstrukci 

dalších objektů a zařízení, zejména mostů, sdělovacím a zabezpečovacím zařízení. Délky 

výluk jsou navrženy jako maximální a jejich upřesnění (tj. zkrácení v co nejvyšší míře) 

bude záviset na kapacitě a technologii dodavatele prací.  

4.12.5 Součástí ZOV bude DIO, návrh objízdných tras, přístupové cesty na staveniště kladně 

projednané s Policií ČR a odbory doprav MěÚ a OÚ.  

4.12.6 Bude doporučena montážní a demontážní, příp. recyklační základna a budou doložena 

veškerá souhlasná stanoviska pro její umístění. 

4.12.7 Zhotovitel je povinen v ZOV uvést návrhy zásahů do komunikační přenosové sítě nebo 

do radiové technologie (GSM-R) v návaznosti na požadavky výluk příslušného zařízení 

viz pokyn SŽ PO-05/2025-GŘ. 

4.13 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.13.1 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 

PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 

a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. AZI objednatele je      

Ing. Jiří Vančura, e-mail: Vancura@spravazeleznic.cz, tel.: +420724064069. 

4.13.2 Mapové podklady se vyhotovují dle pravidel pro přechodné období DTMŽ, které jsou 

v aktuálním znění zveřejňovány na webových stránkách: 
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-

technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-

specifikace. 

4.13.3 Zhotovitel je povinen, v případě prací na mapových podkladech, si alespoň 1 měsíc 

předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ. 

4.13.4 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné mapové podklady podle pravidel uvedených 

v předpisu SŽ M20/MP014 a podle pravidel pro přechodné období DTMŽ (pakliže trvá) 

ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána 

na stav v informačním sytému DTMŽ. 

4.13.5 V průběhu zpracování projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho náklady 

provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné zpracování 

projektové dokumentace. V rámci DUSP stavby bude provedeno ověření a doplnění 

stávajícího stavu inženýrských sítí (aktualizovaného), u kterých by mohlo dojít k závažné 

kolizi v návrhu technického řešení. 

4.13.6 Údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí a pozemků v místech, kde dochází k 

nezbytnému zásahu mimo hranici dráhy, musí být aktualizované a ověřené. Součástí 

zakázky je vyhotovení všech geometrických plánů nezbytných pro majetkoprávní 

vypořádání projektu. Zhotovitel zajistí veškeré podklady pro majetkoprávní vypořádání 

v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění. 

4.13.7 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 

upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 

v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 

prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz Příloha 7.1.1 těchto ZTP). 
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4.14 Centrální nákup materiálu – Mobiliář a ADZ 

4.14.1 Součástí stavby bude dodávka mobiliáře (sedací nábytek do interiéru/exteriéru, nádoby 

na odpad do interiéru/exteriéru, nádoby na tříděný odpad, stojany na kola, vývěsky 

a informační panely – dále jen „Mobiliář“) a Zařízení pro vstup a výběr poplatku 

(automaty dveřních zámků – dále jen „ADZ“). Zhotovitel stavby zajistí stavební 

připravenost (viz příloha 7.1.5 těchto ZTP) a montáž Mobiliáře a ADZ. Zhotovitel 

Dokumentace ve stupni PDPS zajistí vyčlenění Mobiliáře a ADZ do podobjektů 

a v příslušných položkách upraví technickou specifikaci s odkazem na „stavební 

připravenost“ (viz příloha 7.1.5 těchto ZTP). V případě, že je staveništní připravenost 

a montáž součástí agregace položky dodávky Mobiliáře/AZD, budou tyto položky 

neagregované v rozdělení na staveništní připravenost včetně montáže a dodávku 

Mobiliáře/AZD. 

4.14.2 V technické zprávě příslušného SO, ve kterém je Mobiliář/ADZ použit, bude uvedeno:   

„Mobiliář/ADZ, který je součástí SO dle technické specifikace jednotlivých položek 

v Soupisu prací, není součástí dodávky na zhotovení stavby a jako součást nákladů 

stavby jsou samostatně vyčleněné. Centrální zajištění Mobiliáře a ADZ je provedeno 

ze strany SŽ centrálním nákupem. 

Jedná se o Mobiliář/ADZ, který je vyčleněn do podobjektů: …“ 

Poznámka: zde Zhotovitel uvede podobjekty s Mobiliářem, přehled termínů dodávek 

Mobiliáře (dle typu) a ADZ, včetně požadovaného množství pro jednotlivé objekty. 

„Součástí činnosti zhotovitele stavby bude u položek v Soupisu prací, u nichž 

je dodavatelem Mobiliáře a ADZ SŽ, stavební připravenost a montáž, která je definována 

v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovení stavby. 

Další pokyny k dodávkám Mobiliáře a ADZ jsou uvedeny v zadávací dokumentaci 

pro výběrové řízení na zhotovení stavby (ZTP).“ 

4.14.3 Soupisy prací na SO, jehož součástí je Mobiliář/ADZ se rozčlení do dvou podobjektů, kdy 

součástí podobjektu SO XX-XX-XX.01 budou činnosti zajišťované Zhotovitelem včetně 

staveništní připravenosti pro osazení Mobiliáře/ADZ a montáže. Součástí podobjektu 

s označením SO XX-XX-XX.02 bude dodávka Mobiliáře/ADZ.  

4.14.4 V souhrnném rozpočtu stavby (SR)  budou podobjekty *.01 zahrnuté do listů 3SO 

(případně 3PS) zařazené do části B.1.1.1 – základní rozpočtové náklady a podobjekty 

*.02 do části B.1.2.1, tj. objekty zajišťované přímo Objednatelem. Jedná se o náklady 

způsobilé. 

4.14.5 Celková cena za Mobiliář/ADZ ve všech SO/PS se v SR ve stádiu 3 uvede v krycím listu 

v poli „Hodnota zadavatelem poskytnutých služeb/stavebních prací, které jsou nezbytné 

pro plnění zakázky“. Tuto hodnotu je nutné doplnit pro správné určení předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky. 

4.14.6 Objednatel předá Zhotoviteli seznam dodávaného Mobiliáře/ADZ včetně cen po podpisu 

SOD. 

4.14.7 Zhotovitel Projektové dokumentace vyplní Tabulku CNM-MB, v které uvede informace 

o typu navržených prvků, množství a termínů dodávky. Tato Tabulka bude odevzdána 

jako součást Projektové dokumentace stavby ve stádiu 3 (součást ZOV), v otevřené 

a uzavřené formě. Tabulka CNM-MB je přílohou 7.1.4 těchto ZTP. 

4.14.8 V ZOV budou uvedeny termíny pro dodávky CNM-MB. 

4.15 Životní prostředí 

4.15.1 Pro záměr „Revitalizace trati Liberec – Česká Lípa (mimo)“ byl Ministerstvem životního 

prostředí vydán Závěr zjišťovacího řízení č. j. MZP/2018/540/144 ze dne 29. 10. 2018. 

4.15.2 Součástí DPS bude úplný popis případných změn oproti záměru, ke kterému byl vydán 

Závěr zjišťovacího řízení včetně vyjádření autorizované osoby dle § 19 zákona 

č. 100/2001 Sb., zda změny záměru mohou mít významný vliv na životní prostředí. 
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Na základě úplného popisu změn požádá Zhotovitel příslušný Krajský úřad o vyjádření 

dle zákona č. 100/2001 Sb. 

4.15.3 Do DPS budou zapracovány požadavky a podmínky vyplývající z vyjádření obdržených 

v procesu EIA. 

4.15.4 Bude provedena revize Oznámení záměru (Valbek, spol. s r.o., březen 2018) a opatření 

z kapitoly B.I.6 budou zapracovány do Dokumentace. 

4.15.5 Na základě aktuálního technického řešení budou aktualizovány všechny odborné přílohy 

Oznámení záměru. 

4.15.6 Bude zpracován hydrogeologický průzkum, na jehož základě bude posouzeno možné 

vsakování srážkových vod z nového tělesa dráhy i zastávky Zákupy-Božíkov. V návrhu 

odvodnění bude vsakování upřednostněno před regulovaným odváděním do kanalizace 

nebo vodního toku. 

4.15.7 Biologický průzkum bude proveden v jarním a letním aspektu (březen až srpen) a mj. se 

zaměří na prohlídku půdních a sklepních prostor objektů určených k demolici z hlediska 

možného výskytu netopýrů a rorýsů a na senescentní stromy z důvodu možného výskytu 

netopýrů a saproxylofágních druhů brouků. Na základě výsledků biologického průzkumu 

bude Zhotovitelem dokumentace požádáno o vydání výjimky ze zákazů u památných 

stromů, a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56, zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, u příslušného orgánu 

ochrany přírody. 

4.15.8 Bude zpracována rozptylová studie, která vyhodnotí provoz mobilní recyklační linky pro 

recyklaci štěrkového lože z opouštěné trati a též vliv staveništní dopravy na příjezdových 

a odvozových trasách. 

4.15.9 Zemědělská příloha – v souladu s vyhláškou č. 271/2019 Sb. bude zpracována žádost 

o vynětí ze zemědělského půdního fondu, rozdělení půd (ornice a podornice) včetně 

odůvodnění záboru. Plán rekultivací bude zpracován na základě pedologického průzkumu 

a bude rozdělen dle druhu pozemku. 

4.15.10 Upozorňujeme, že stavba leží v CHOPAV Severočeská křída, zasahuje do záplavového 

území Q100 a aktivní zóny záplavového území Qakt vodního toku Svitavka, VKP ze 

zákona, lokálních prvků ÚSES, dálkových migračních koridorů a migračně významných 

území a biotopu zvláště chráněných velkých savců. Stavba dále zasahuje do území s 

prognózním ložisek vyhrazeného nerostu Tlustecký blok (radioaktivní suroviny). 

4.16 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby – PDPS 

4.16.1 Zhotovitel Dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů dle 

kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu 

v SO999.90.90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií 

s určením nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky 

sloužit k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů 

dle kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO 

a PS. Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  

4.16.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 

staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 

a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v odst. 4.16.3 těchto ZTP.  

4.16.3 Úpravy položkových rozpočtů  

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 

R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 

veškeré poplatky provozovateli skládky, resp. recyklačního centra dle typu 

a kategorie odpadů a dopravu z místa stavby na skládku, resp. recyklačního centra, 

e) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 

volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 

bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 



 

 

18/20 
„Revitalizace Liberec – Česká Lípa (mimo), 2 etapa“ 

Zvláštní technické podmínky – DOKUMENTACE  
 

 

f) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 

využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 

vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 

odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 

materiál z položky není určen na skládku, resp. recyklačního centra, 

g) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 

dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „NEOCEŇOVAT – 

Evidenční položka (neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze 

v objektu SO999.90.90)“ a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, 

v případě duplicitní položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno 

vzestupnou řadou celých čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),  

h) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 

s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 

V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla. 

i) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena 

jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 

vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 

vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 

4.16.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

4.16.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů s dopravou, a to 

následovně:  

4.16.4.2 Označení a název položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu cenové 

soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci odpadů. 

Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY – II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 – POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 

04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY – II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ 

DOPRAVY *) 

4.16.4.3 Popis položky 

V popisu položky bude uveden text: 

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze 

v objektu SO999.90.90. 

4.16.4.4 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů, 

- náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 
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2. Položka neobsahuje: 

- náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

- [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v 

souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění 

Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 

nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 

**) Text se uvede v případech, kdy náklady spojené s naložením a manipulací 

s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 

zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  

4.16.5 SO999.90.90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

4.16.5.1 součástí objektu SO999.90.90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 

zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu 

všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

4.16.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové množství 

daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného objektu, 

4.16.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím v jednotlivých SO 

a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 

stavby oceňovány, 

4.16.5.4 v soupisu prací je SO999.90.90 je zařazen do členění objektů dle Manuálu pro 

strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO999.90.90 - Likvidace odpadů 

včetně dopravy, v kategorii monitoringu (Formulář SOPS, XDC) do členění: 9999 - 

Ostatní objekty a objekty přípravy staveniště .  

4.16.6 Souhrnný rozpočet 

4.16.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 

souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou součástí 

těchto SO/PS, 

4.16.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat hodnota 

SO999.90.90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky jsou náklady 

za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů jednotlivých SO a PS. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla (projektováním): 

• Minimalizace výluk jen pro nutné průzkumné práce 

• Přednostně budou využívány výlukové časy sjednané pro činnost příslušného OŘ 

5.1.2 Upozorňujeme Zhotovitele, že dokumentace předložená k povolení záměru bude 

obsahovat objekty související s elektrifikací tratě v úseku Zákupy – Mimoň. Objekty 

související s elektrifikací budou zpracovány tak, aby z dokumentace pro výběr Zhotovitele 

stavby mohly být vyjmuty. 

5.1.3 V rámci zpracování DPS budou objekty trakčního vedení (TV) kompletně zpracovány, 

k povolení záměru bude dokumentace obsahovat všechny objekty dle zadání. 

V dokumentaci PDPS budou dopracovány pouze části objektů TV související s realizací 

základů TV tak, aby byly tyto objekty realizovány současně se stavbou přeložky. Ostatní 

objekty TV by se dopracovaly ve stupni PDPS a realizovaly v následné investiční akci 

související s elektrizací tratě. 
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5.1.4 Investiční náklady objektů TV budou rozděleny dle výše uvedeného, přičemž do 

souhrnného rozpočtu stavby revitalizace budou zahrnuty pouze náklady spojené se 

stavbou základů TV. Tyto náklady budou zahrnuty do AZP. Náklady objektů 

nerealizovaných v revitalizaci budou započteny do stavby související s elektrizací tratě. 

5.1.5 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/07/24 

odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD). 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnice SŽ 

SM008) jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky na 

výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-

odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc. 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům, 

typové dokumentaci a typovým řešením na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“ a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

7.1.2 Dopis O14 čj. 3867/2017-SŽDC-O14 

7.1.3 Dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové 

svítilny pro akce OŘ“ 

7.1.4 Tabulka CNM-MB 

7.1.5 Stavební připravenost Mobiliáře a ADZ 

7.1.6 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022 

7.1.7 Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole, verze 05.1 (13. 8. 2024) 

7.1.8 Rozdílový dokument DPS 

7.1.9 Rozdílový dokument PDPS 

 


