

VRSK+ Dis. 26179v2

LEGENDA:

- Nákolejka
- Výhybka
- Výkon trakční transformátor
- Sekerový zlom
- Dvojitý dražní
- Sekerový dražní
- Přírazový dražní
- Reostatika
- Dvoličkový dražní
- Dvoličkový náběh
- Rychlík
- Kmen
- Ukolejnění pře přívodu UPD 500V s opakovačkou funkcí
- Ukolejnění pře přívodu UPD 1 s opakovačkou funkcí
- Ukolejnění pře přívodu UPD 500V
- Ukolejnění zdiva
- Ochrana zemětřes

LEGENDA PROFESÍ:

- Sdružený stav
- Nová prvky - profese 1
- Nová prvky - profese 2
- Nová prvky zabezpečovacího zařízení

POZNÁMKA:

Tato VZ je sestavena na tzv.stavební postupy, z těchto se v další stupni projektu předpokládá využívá realizace. Dovolení rozdělení do dvou částí tak, že bude realizován v letním prázdninovém období a v následném období. Nová zabezpečovací zařízení, která nebudou v provozu, budou v provozní části v prostředku. Spínací zařízení a v provozní části v prostředku. Spínací zařízení a

INVESTOR STAVBY:	SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
OBJEDNATEL PROJEKTU:	SŽDC s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, I. Petrského 259, 501 01 Hradec Králové		
signal	DIČ: Arnošt Kyhos	doc. Ing.	ČÍSLO ZAKÁZKY: 171025-01/21
	ODP. PROJ.: Ing. R. Nováček		
	KONTROLA: Ing. R. Nováček		
	VYPRACOVAL: Ing. M. Vávra		
STAVBA:	Oprava PZS v km 34,022 , 35,310 , 35,577 , 41,326 , 40,885 a 41,092 mezi Chocně – Týnišť n. O. – Velký Osek		
ČÁST:	SO 04: KSC-ST		
NÁZEV:	KSC-ST NOVÝ STAV - TŘÍDĚLENÍ CHOCEŇ a ZO - DSK SEZNAM PŘESMĚROVÁNÍ KM 34,7 - 35,8		

		STUPEŇ:	
		P (DSP)	
		ARCHIV. Č.:	
DATE:	8.3.7	PŘÍLOHA:	03.3