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„ Ševětín“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 

ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ “) a s odvoláním na znění článku č. Vysvětlení, změna doplnění zadávací 

Díl 1 – Zadávací dokumentace na zhotovení výše uvedené veřejné 
zakázky adavatel odpovídá na obdržené dotazy následovně: 

Dotaz č. 

Ševětín, staveništní komunikace

Pol č 18, kod 46451 je bez popisu. Dle kódu se jedná o Pohoz dna a svahů z lomového 
kamene. Prověří zadavatel položku? 

Odpověď č. 

, že případě položk číslo 18 s kódem 46451 se jedná o „Pohoz dna a svahů 
z lomového kamene“ položky byl doplněn do soupisu prací.

Dotaz č. 

01_ŽST Ševětín, technologická budova

Pol. č 319, kod R76292 je bez popisu. Prověří zadavatel položku?

Odpověď č. 

Popis položky byl doplněn do soupisu prací.

Dotaz č. 

ŽST Nemanice, nutné úpravy TV

poskytnutém výkazu výměr chybí položka na demontáž nosného lana stávajícího TV v plném 
rozsahu demontovaného trolejového drátu. 

poskytnutém výkazu výměr chybí položky k definitivní pohyblivých kotvení v počtu 
kusů provizorního zajištění pohyblivých kotvení počtu 28 kusů

Budou tyto položky doplněny do výkazu výměr SO 31

Uveřejněno na profilu zadavatele



Odpověď č. 

Uváděné položky byly doplněny do soupisu prací.

Dotaz č. 

ŽST Ševětín, úpravy TV

poskytnutém výkazu výměr je dle našeho názoru chybně uvedeno množství u položky č. 66 
Definitivní regulace pohyblivého kotvení v počtu 16 kusů. Dle našeho názoru je správné 
množství dle technické části 21 kusů

poskytnutém výkazu výměr chybí položk provizorního zajištění pohyblivých kotvení
počtu 42 kusů

Budou tyto položky doplněny, respektive upraveny ve výkazu výměr SO 37

Odpověď č. 

Uváděné položky byly upraveny a doplněny v soupisu prací.

Dotaz č. 

Ševětín, úpravy TV

předložené dokumentaci Chotýčanský tunel je na výkresu avržen
výška hloubeného tunelu 6600 od TK. Tento profil (výška tunelu) neumožňuje instalaci 
navrženého konvenčního řetězovkového trakčního vedení pro rychlost 250 km/h z důvodu 
nemožnosti dosažení potřebné výšky trakční 

Má uchazeč při návrhu trakčního vedení v uvedeném místě počítat s využitím atypického řešení 
trakčního vedení, např. ve formě pevné troleje? 

Odpověď č. 

Hloubený tunel pod D3 má délku cca 140 m, zbylá délka tunelu je téměř 4700 m. Projektant 
zvolil řetězovkové vedení v celé délce a to i ve snížené části pod D3. Výška sestavy zde vyšla 
0,95m. V případě, že zhotovitel (např. z technologických důvodů) sníží podjezdnou výšku v tomto 
úseku, je možné uvažovat s instalací pevné troleje. Tato zásada platí i pro ostatní části tunelu.

Dotaz č. 

Dle bodu 10.5 zvláštních smluvních podmínek má být součástí Smlouvy závazný vzor 
dohody o Předčasném užívání. Ve smluvní dokumentaci jsme vzor dohody nenalezli, proto 
žádáme zadavatele o jeho zveřejnění.

Odpověď č. 

Zadávací dokumentace nevymezuje v Příloze k nabídce skutečnost, že by Dílo, Sekce, nebo část 
Díla, mohly/měly být uvedeny do Předčasného užívání.

uvedeného důvodu absentuje v Zadávací dokumentaci vzor dohody o Předčasném užívání, 
tento vzor proto není součástí Smlouvy o dílo.



otaz č. 

V rekapitulaci ceny pro část díla podle Žluté knihy FIDIC jsou chybně číselně označeny 
skupiny objektů „D.2.1.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel“, 
„D.2.1.8 Přenosový systém“ a „D.2.1.9 Radiové systémy“. Žádáme zadavatele o opravu.

Odpověď č. 

Zadavatel uvádí, že chybné označení profesních skupin bylo opraveno již v rámci reakce na 
dřívější dotazy č.120 a 121 (viz. soubor „část 8 xlsx“).

Dotaz č. 

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci k 58 Ševětín, napojení na 
přeložku silnice III/1556 je ve výkazu výměr u chybně uvedena výměra 16

Správně má být 1685 m2

Žádáme zadavatele o kontrolu a opravu.

Odpověď č. 

Položka čí ó soupisu prací.

Dotaz č. 

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci k Ševětín, 
stavební úpravy dálnice D3 – vozovky a jiné plochy a zařízení je ve výkazech výměr 
uvedena celková kubatura násypů 11 249m3 a vykopávky ze zemníků a dovoz pouze 7240 m3.

Dále chybí i vykopávky ze zemníků a dovoz pro rozprostření ornice a zřízení zemních krajnic.

Žádáme zadavatele o kontrolu a vysvětlení uvedených rozdílů

Odpověď č. 

Byla vyrovnána kubatura násypů s vykopávkami ze zemníků. SP obsahuje položku vykopávky ze 
zemníků a dovoz pro rozprostření ornice, položka byla navýšena o kubatury AZ, armovaných 
svahů a zřízení zemních krajnic.

Dotaz č. 

Vzhledem k velice složité struktuře smluvních dokumentů, jejich příloh a odkazů na Referenční 
dokumentaci, dokumentaci ve stupni DSP, resp. PDPS, tímto Uchazeč zdvořile žádá Zadavatele 
o poskytnutí informace týkající se hierarchie a závaznosti dokumentů v Poskytnuté
dokumentaci a to zejména dokumentů výše uvedených.

Odpověď č. 

Hierarchie smluvních dokumentů je zadavatelem závazně stanovena v Pod článku 1.5 
obchodních podmínek pro část díla realizovaného podle Červené knihy FIDIC a v Pod článku 
1.5 obchodních podmínek pro část díla realizovaného podle Žluté knihy FIDIC.

Co se týče jednotlivých stupňů projektové dokumentace, zadavatel výslovně prioritu 
dokumentů nestanovil. Z podstaty věci je však zřejmé, že pokud není výslovně stanoveno 
jinak, pak je pro část díla realizovanou podle Červené knihy FIDIC závazná PDPS se sou
prací a výkazem výměr. Pro část díla realizovanou podle Žluté knihy FIDIC jsou všechny 
poskytnuté dokumentace pouze směrné a mají sloužit jako podklad pro vlastní návrh řešení 



Závazná je v tomto směru Referenční dokumentace objednatele a Požadavky 

Sdělení zadavatele:
Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele
na webovém portálu 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlení/upřesnění – je přesvědčen, že
vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Přílohy:
NEMAŠE_Zm08_250523

Ondřej Göpfert
ředitel investičního
Správa železnic, státní organizace
na základě pověření č. 14
(podepsáno elektronicky) 
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