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Seznam použitých zkratek 
AC   Střídavý proud 

ASHS autonomní samočinný hasicí systém 

Bpv Výškový systém baltský po vyrovnání 

CIN Celkové investiční náklady 

CDP Centrální dispečerské pracoviště 

CNS Celkové náklady stavby 

CSM   metoda pro hodnocení a posuzování rizik 

ČD České dráhy a.s. 

ČD GŘ České dráhy a.s., Generální ředitelství 

ČSN Česká technická norma 

DC stejnosměrný proud 

DD  dálková diagnostika 

DDTS dálková diagnostika technologických systémů 

DK dálková kabelizace, dálkový kabel 

DKV Ol Depo kolejových vozidel Olomouc (ČD a.s.) 

DOK dálkový optický kabel 

DOÚO dálkové ovládání úsekových odpojovačů 

DOZ dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

DÚ Drážní úřad 

DŘT dispečerská řídící technika 

ED elektrodispečink 

EIA Environmental Impact Assessment – Posuzování vlivů na živ.prostředí 

ETCS European Train Control System - evropský vlakový zabezpečovač     

ERTMS  European Rail Traffic Management Systém - evropský systém řízení železničního provozu, 
dopravy                 EOV elektrický ohřev výhybek, výměn 

EPS elektrická požární signalizace 

ESA Elektronické stavědlo 

EZS elektrická zabezpečovací signalizace 

FKZ filtračně kompenzační zařízení  

GPRS General Packet Radio Services - technologie paketového mobilního přenosu dat 

GSM-R Global System for Mobile Communications – Railway - mobilní komunikační systém pro 
železnici   GVD Grafikon vlakové dopravy 

IN Investiční náklady 

IPO individuální protihluková opatření 

ITZ   integrované telekomunikační zařízení 

JOP Jednotné obslužné pracoviště 

KIDSOK Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje 

KO Kolejové obvody 

KN katastr nemovitostí 

k. ú. katastrální území 

k. č. kolej číslo 

LDS lokální distribuční systém 

MěÚ                 Městský úřad 

MP   mostní provizorium 

MPP mostní průjezdný průřez 
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MK   místní kabelizace, místní kabel 

MR měnírna 

MRTS místní radiová technologická síť 

MŘS místní řídící systém 

NP nadzemní podlaží 

NN  nízké napětí 

NS   napájecí stanice 

NZ napájecí zdroj 

ON občasná návěst 

OP ochranné pásmo 

PD přípravná dokumentace 

PIN pořizovací náklady 

PN počítače náprav 

PNS provizorní napájecí stanice 

PHS protihluková stěna  

PTM trakční měnírna 

PTS  přejezdová transformační stanice 

PS provozní soubory 

PUPFL pozemky určené k plnění  funkcí lesa 

PZS přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

RD releový domek 

RDP Regionální dispečerské pracoviště 

RSM, ČD RSM Regionální správa majetku (ČD a.s.) 

R-VS Rekonstrukce žst. Vsetín 

SO stavební objekty 

Sp spěšný vlak 

SP studie proveditelnosti 

SS spínací stanice 

ss subsystém  

SBBH Správa budov a bytového hospodářství (SŽ s.o.) 

SEE Správa elektrotechniky a energetiky (SŽ s.o.) 

SSZT Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SŽ s.o.) 

SÚ Stavědlová ústředna 

SZE            Správa železniční energetiky 

SZG Olomouc Správa železniční geodézie Olomouc 

SZZ staniční zabezpečovací zařízení 

SŽ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

SŽ GŘ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Generální ředitelství 

SŽ OŘ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství 

T.K.  temeno kolejnice 

TK    traťová kabelizace, traťový kabel 

TM   trakční měnírna 

TMP trakční měnírna podpůrná 

TNS trakční napájecí stanice 

TRS traťový rádiový systém 
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TR, TS trafostanice 

TTS  traťová transformační stanice 

TSI   Technické specifikace pro interoperabilitu 

t.ú.  traťový úsek 

TZZ traťové zabezpečovací zařízení 

TV trakční vedení 

TZZ traťové zabezpečovací zařízení 

UIC Mezinárodní železniční unie 

UNZ univerzální napájecí zdroj 

ÚSES územní systém ekologické stability 

VB    výpravní budova  

VN vysoké napětí 

VO   veřejné osvětlení 

VVN velmi vysoké napětí 

ZOK závěsný optický kabel  

ZPF zemědělský půdní fond 

Žst., ŽST. železniční stanice 
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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

 
Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury v oblasti železniční dopravy. Místem stavby je 

celostátní trať č. 280 Hranice na Moravě – Vsetín – Horní Lideč státní hranice v úseku km 20,019 – 
21,248 v intravilánu obce Lidečko. Hlavním cílem stavby je zajištění bezpečnosti železničního 
provozu v nestabilním náspu s nevyhovující stabilitou svahu a sesuvem. Dle stanoviska České 
geologické služby čj. ČGS-441/21/378*SOG-441/0382/2021 ze dne 23.6.2021 o vymezení nového 
aktivního sesuvného území spadá problémový úsek do tohoto území. Využití území zůstane 
zachováno. 

 
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
 

Stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 
 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

 
Nebyla vydána. 
 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

 
Veškeré požadavky vzešlé z projednání stupně DÚSL jsou doloženy v dokladové části a 

zapracovány do dotčených SO/PS stavby. 
 
e)  geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů 

a podzemních vod 
 

Geomorfologické poměry 
Podle geomorfologického členění reliéfu ČR dle Demka a kol. [16] náleží zájmové území: 

provincii: Západní Karpaty subprovincii: Vnější západní Karpaty (IX.), oblasti: Slovensko-
moravské Karpaty (IXC), celku: Javorníky (IXC-3), podcelku: Pulčínská pahorkatina (IXC-3B), 
okrsku: Makytská hornatina (IXC-3B-b). Daný traťový úsek se nachází na okraji okrsku Makytská 
hornatina, která je tvořena komplexy flyšových hornin. Lokalita se nachází na jihozápadním svahu 
nad říční nivou řeky Senice a nadmořská výška okolního zkoumaného terénu se pohybuje přibližně 
v rozmezí 450 až 470 m. Morfologie terénu samotné trati jde v úbočí svahu po vrstevnici s 
výškovou kótou cca 460 m a výška klesá směrem na sever. 

Zájmové území podle členění E. Quitta z roku 1971 spadá do klimatické oblasti mírně teplé 
MW7. Ta je charakteristická normálně dlouhým, mírným a mírně suchým létem, mírným jarem a 
mírně teplým podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým 
trváním sněhové pokrývky. Nejchladnějším obdobím roku je měsíc leden, kdy se teploty v nižších 
polohách pohybují okolo -3 °C. Nejteplejším měsícem roku je červenec a srpen s průměrnou 
měsíční teplotou 18 °C. V závislosti na nadmořské výšce se průměrný roční úhrn srážek v 
popisovaném území pohybuje v rozmezí 800 až 1000 mm. Srážkově nejvydatnější je měsíc květen. 
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Nejméně vydatné srážky jsou zaznamenány v listopadu. Podle informace ČHMÚ se v trase 
očekává charakteristická hodnota zatížení sněhem podle ČSN EN 1991-1-3 na zemi sk = 2,36 
kN/m2 (určeno z interaktivní mapy Zatížení sněhem na zemi schválené TNK 38 Spolehlivost 
stavebních konstrukcí, projekt GA ČR 103/08/0589). Trať prochází převážně územím s 
nadmořskou výškou cca 460 m n.m., ve které charakteristická hodnota indexu mrazu činí Imn = 
475 °C. Následně stanovená hodnota hloubky promrzání zeminy v podloží je dle vztahu: ℎ𝑝𝑟 = 
0,045 × √𝐼𝑚𝑛 pro většinu trati hpr = 0,98 [m]. 

  
Geologické poměry 
Zájmová oblast z regionálně geologického hlediska spadá do vnitřní skupiny příkrovů 

flyšového pásma Vnějších Západních Karpat, pod nejmladší stratigrafickou jednotku magurských 
příkrovů a její dílčí příkrovou část, račanskou jednotku zastoupenou zlínským nejvyšším 
souvrstvím vrstevního sledu. 

V převážné části zájmové oblasti se vyskytují paleogenní vsetínské vrstvy zlínského souvrství 
charakterizované středně až hrubě rytmickým flyšovým vývojem s turbiditními sedimenty s 
převahou jílovců s dominancí šedých a zelenošedých vápnitých typů. Jílovce jsou prachovité, tence 
laminované nebo masivní střepovitého až střípkovitého rozpadu. Místy jsou silně zpevněné a někde 
tvoří polohy až pevných slínovců lasturnatého rozpadu. Vyskytují se v polohách o proměnlivé 
mocnosti a společně s pískovci tvoří rytmy výjimečně mocné až 10 m. Pískovce jsou jemně až 
středně zrnité, gradační, paralelně, čeřinově až konvolutně zvrstvené (obrázek č. 2). Dle 
provedeného průzkumu dosahují mocnosti až k 5 m. V pískovcích dominují klasty křemene a 
sericitizované převažující Valašská Polanka - Horní Lideč, IG průzkum 2022-165 GeoTec-GS, a.s. 
12 draselné živce nad plagioklasy a glaukonitem. Jílovito-karbonátová hmota má pórovitý 
charakter, místy se slabou silicifikací a ojedinělými výskyty uhelné hmoty. V menší míře se 
vyskytují flyšové vrstvy s hrubozrnnými arkózovými a drobovými pískovci újezdských vrstev 
zlínského souvrství a hrubozrnné arkózové a drobové pískovce luhačovických vrstev zlínského 
souvrství eocéního až oligocenního stáří. Zájmovým územím prochází dva nespojité zlomy severo-
jižního směru utvářející údolí. Převažující směr hlavních zlomových struktur flyšových vrstev je 
JZ-SZ s variabilním sklonem vrstev. Převažující směr hlavních zlomových struktur flyšových 
vrstev je V-Z se strmým úklonem vrstev 40-60°. 

 
Obrázek 1 - Výřez geologické mapy zájmového území 
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Hydrologické poměry 
Zájmová oblast spadá do povodí Dunaje a je odvodňována řekou Senice. Dle hydrologického 

členění je zájmové území součástí povodí III. řádu č. h. p. 4-11-01 (Vsetínská Bečva a Rožnovská 
Bečva). V nižším členění území spadá do povodí vodního toku Senice IV. řádu č. h. p. 4-11-01-
0460-0-00 s plochou dílčího povodí 10,141 km2. 

Zájmové prostředí je flyšové pásmo skládající se z nepravidelně střídajících se pískovců a 
jílovců vsetínských vrstev zlínského souvrství. Na základě klasifikace propustnosti hornin podle 
Jetela (1985), lze toto prostředí označit převážně za slabě propustné, kde voda proudí převážně 
otevřenými diskontinuitami silně porušených hornin, případně propustnějšími pískovci. Na základě 
provedených hydrodynamických zkoušek se hydraulická vodivost se pohybuje v rozmezí od K = 
5,93E-07 m/s do 2,91E-06 m/s. Podél tektonicky porušených zón lze lokálně očekávat hydraulickou 
vodivost i ve vyšších řádech. Drenážní bází území je řeka Senice. 

 
Nerostné suroviny 
Předmětná stavba nezasáhne do stanoveného dobývacího prostoru, chráněného ložiskového 

území či do území bilancovaných výhradních a nevyhrazených ložisek dle zákona č. 44/1988 Sb., 
horní zákon, v aktuálním znění. Negativní vliv stavby na nerostné zdroje lze vzhledem k charakteru 
stavby a jeho lokalizaci vyloučit. Negativní vliv na nerostné zdroje lze vzhledem k rozsahu a 
charakteru stavby vyloučit. 
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f) výčet a závěry provedených průzkumů a měření: hydrogeologický průzkum, 
inženýrskogeologický průzkum, korozní průzkum, stavebně technický průzkum, 
stavebně historický průzkum, kontaminace železničního svršku a spodku apod. 

Veškeré průzkumy jsou doloženy v dokladové části P.1 Průzkumy pro technický návrh,  včetně 
závěrů a zhodnocení  
V rámci DÚSL byly provedeny průzkumy: 

- Inženýrskogeologický průzkum (IGP) 
- Geotechnický průzkum pro zemní těleso 
- Chemické analýzy zemin pražcového podloží 
- Průzkum pro pražcové podloží a náspy, návrh pražcového podloží a tělesa náspů  
 
g)  ochrana území podle jiných právních předpisů ( 107 108 aj.) – archeologické posouzení, 

památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, ochranná pásma 
vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostředí – soustava 
chráněných území NATURA 2000, ÚSES, VKP, chráněné ložiskové území, stávající 
ochranná a bezpečnostní pásma apod.  

Stavba se uskuteční, dle vyjádření Archeologického ústavu AV ČR Brno, na území 
s archeologickými nálezy. Území dotčené stavbou je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních 
právních předpisů, zejména dle §22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
v platném znění. Protože dojde při provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy 
k jakýmkoliv zásahům do terénu (skrývka, hloubení výkopů apod.), je třeba předpokládat narušení 
nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného 
archeologického výzkumu. 

 
Zájmová lokalita se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV): 

- Vsetínské vrchy (identifikátor 112)  
- Beskydy (identifikátor 101)  

a v ochranném pásmu vodních zdrojů:  
- Ústí prameniště, vrt (identifikátor 00218514)  
- Valašské Meziříčí povrchový zdroj Vsetínská Bečva (identifikátor 00220714)  

 
Zájmová lokalita se nachází v oblasti s radonovým indexem 1 (nízký).  
 
Zájmová oblast se nachází v evropsky významné lokalitě „Beskydy“ vymezené v rámci 

soustavy Natura 2000 a určené k ochraně přírodních stanovišť anebo populací druhů dle platného 
nařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, a dle směrnice 
92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. EVL 
„Beskydy“ zaujímá stejnou oblast jako chráněná krajinná oblast „Beskydy“ a tvoří východní část 
od železniční dopravní cesty zájmového úseku. 

Zájmová oblast těsně sousedí s územím s archeologickými nálezy – kategorie II s poř.č. SAS 
25-41-21/1. Do tohoto území nebude v rámci realizace stavebního záměru zasahováno. 

 
Pojem významný krajinný prvek (dále jen VKP) byl zaveden zákonem č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, v aktuálním znění. Jako VKP jsou definovány ekologicky, 
geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utváří její typický vzhled nebo 
přispívají k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, 
rybníky, jezera, údolní nivy (tzv. VKP ze zákona). Při realizaci stavební činnosti nedojde k dotčení 
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a zásahu do žádného VKP ze zákona. Obecně platí, že v případě zásahu do VKP je nutné si vyžádat 
předchozí stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. 

 
ÚSES je vymezován na základě zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v 

aktuálním znění. Můžeme jej charakterizovat jako vzájemně propojený soubor přirozených i 
pozměněných, avšak přírodě blízkých, ekosystémů. ÚSES umožňuje uchování a reprodukci 
přírodního bohatství, příznivě působí na okolní, méně stabilní části krajiny a vytváří tak základ pro 
její mnohostranné využívání. Vymezení ÚSES stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány 
územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany 
zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství. 

 
Stavba je navrhována v ochranném pásmu dráhy. Ochranné pásmo je určeno svislou rovinou 

vedenou 60 m od osy krajní koleje a nejméně 30 m od hranice obvodu dráhy. Ochranné pásmo 
dráhy se stavbou nemění.  

Ochranná pásma inženýrských sítí, komunikací a drah  
Souhrnně platí, že ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí, komunikací a drah jsou 

dána příslušnými normami a obecně technickými požadavky na výstavbu a budou výstavbou 
respektována. Ochranná a bezpečnostní pásma jsou dána takto:  

• ochranné pásmo nadzemních elektrických vedení činí (§ 46 energetického zákon č. 458/2000 
Sb., vždy od krajního vodiče vedení na obě jeho strany):  

o 7 m u venkovních vedení 1-35 kV (vodiče bez izolace)  
o 2 m u venkovních vedení 1-35 kV (vodiče se základní izolací)  
o 12 m u venkovních vedení o napětí 35 - 110 kV (vodiče bez izolace)  
o 5 m u venkovních vedení o napětí 35 - 110 kV (vodiče bez izolace)  
o 15 m u venkovních vedení  
o napětí 110 - 220 kV  
o 20 m u venkovních vedení o napětí 220 - 400 kV  
o 30 m u venkovních vedení o napětí nad 400 kV  

• ochranné pásmo u podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV činí 1 m po 
obou stranách krajního kabelu. • ochranné pásmo plynovodů  

• u vysokotlakých plynovodů a přípojek je pásmo na každou stranu 4 m od půdorysu 
plynovodu  

• u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území 1 m na obě strany 
od půdorysu  

• u technologických objektů 4 m od půdorysu  
• u vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu činí ochranné pásmo v běžných případech 1,5 

až 2,5 m od okraje potrubí (zák. č. 274/2001 Sb., v platném znění)  
• u silnic I. třídy a ostatních místních komunikací I. třídy se ochranným pásmem rozumí 

prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 50 m od osy 
vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu  

• u silnic II. nebo III. třídy místní komunikace II. třídy se ochranným pásmem rozumí prostor 
ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky 
nebo od osy přilehlého jízdního pásu  

• ochranné pásmo dráhy celostátní, regionální je vymezeno jako prostor po obou stranách 
dráhy do 60 m od osy krajní koleje, ale nejméně 30 m od hranic obvodu dráhy a pro dráhy 
celostátní vybudované pro rychlost větší než 160 km/h platí ochranné pásmo po obou stranách 
dráhy do 100 m od osy krajní koleje  
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• pro dálkové podzemní kabely telekomunikačních sítí a všechny zařízení, která jsou součástí 
těchto vedení, jsou vzdálenosti stanovené zákonem o telekomunikacích a jeho prováděcí 
vyhláškou, a to ochranné pásmo široké 2 m, s hloubkou i výškou 3 m měřenou od úrovně terénu.  

 
Během realizace stavby budou dotčena některá ochranná pásma inženýrských sítí. Souhrnně 

platí, že ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí a komunikací jsou dána příslušnými 
normami a obecně technickými požadavky na výstavbu a budou výstavbou respektována. Veškeré 
zásahy do ochranných pásem budou konzultovány s vlastníky a provozovateli sítí a staveb. 

 
Pozemky ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa a pozemky PUPFL  
Realizací stavebního záměru nebudou dotčeny pozemky PUPFL ani pozemky vzdálené méně 

než 50 m od okraje lesa. (dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., v aktuálním znění).  
Ochranná pásma vodních zdrojů  
Stavba se vyskytuje v ochranném pásmu vodních zdrojů (00218514; Ústí prameniště, vrt, ONV 

Vsetín) a (00220714; Valašské Meziříčí povrchový zdroj Vsetínská Bečva, ONV Vsetín). Při 
dodržení bezpečnosti všech stavebních postupů a nakládání s odpady by však nemělo dojít 
negativnímu vlivu na vodním zdroji.  

Ochranná pásma ložiskových území, dobývacích prostorů  
Předmětná stavba nezasáhne do stanoveného dobývacího prostoru, chráněného ložiskového 

území či do území bilancovaných výhradních a nevyhrazených ložisek dle zákona č. 44/1988 Sb., 
horní zákon, v aktuálním znění.  

Ochranné pásmo dřevin  
Při realizaci záměru je třeba dbát na ochranu dřevin a jejich kořenového prostoru. Při stavební 

činnosti je nutné dodržet standardy péče o přírodu a krajinu, které jsou definovány Agenturou 
ochrany přírody a krajiny České republiky ve standardu s názvem „Ochrana dřevin při stavební 
činnosti“.  

Ochranné pásmo památných stromů  
Není stavbou dotčeno.  
Ochranné pásmo zvláště chráněného území  
Lokalita stavby částečně zasahuje do zvláště chráněného území CHKO Beskydy a jejího 

ochranného pásma, které se vyskytuje východně od chystaného stavebního záměru.  
Podmínky ochrany podle jiných předpisů  
1. Během stavebních prací je třeba předcházet šíření invazních druhů, v případě výskytu 

nových invazních druhů (např. zlatobýlu, turanu ročního, pcháče oset apod.) je třeba je okamžitě 
odborně odstranit.  

2. Kácení stromů a odstranění křovin doporučujeme provést mimo hnízdní období ptáků, a 
zároveň během období vegetačního klidu (1. říjen až 31. březen).  

3. V rámci zařízení stavenišť nebudou skladovány pohonné hmoty v množství přesahujícím 
jednodenní spotřebu. Případné uskladnění bude provedeno v odpovídajících nádobách, které budou 
opatřeny záchytnou vanou.  

4. V případě úniku ropných látek budou dodržovány obvyklé zásady a postupy: zabránění 
dalšímu úniku ropných látek, sanace postižené lokality, uložení zachycených ropných produktů do 
vhodných nádob, neprodleně budou informovány zainteresované strany a bude zahájena sanace. 
Obdobně se bude postupovat i v případě požáru. 

5. Budou důsledně dodržována ochranná opatření proti možnosti znečištění povrchových i 
podzemních vod (např. záchytné vany pod odstavenou technikou).  

6. Z důvodů prevence ruderalizace území budou v rámci konečných terénních úprav 
rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi.  
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7. Možnému znečištění půd je třeba předejít uložením látek škodlivých půdám a vodám do k 
tomuto účelu vyhrazených prostor.  

8. Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím 
využívaných přístupových komunikací ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací.  

9. Budou důsledně dodržována opatření pro zamezení emisí tuhých znečišťujících látek ze 
stavby – bude dbáno na pravidelné uklízení komunikací, v případě suchého počasí budou plochy 
staveniště kropeny, stavební mechanismy budou pravidelně čištěny atd.  

10. S odpady v průběhu výstavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou na úseku 
odpadového hospodářství.  

11. Během stavebních prací bude důkladně dbáno na prevenci havarijních stavů spojených s 
možnými úniky nebezpečných chemických látek do okolního prostředí. 

 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 
Dle https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/ se trasa železničního úseku žst. Horní 

Lideč - zastávka Lidečko-ves nenachází v bezprostřední blízkosti žádného poddolovaného území. 
 
Dotčený železniční úsek se dle mapy záplavových území Q100 nenachází v oblasti stoleté 

vody, ale prochází v její těsné blízkosti. 
Obrázek 2 - Záplavové území Q100 
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i)   vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území, vliv stavby na stabilitu svahů 

Zájmové prostředí je flyšové pásmo s kombinovanou průlinovo-puklinovou propustností, kde 
voda proudí převážně liniemi tektonických poruch v pásmu silně porušených hornin - otevřenými 
diskontinuitami. Drenážní bází území je řeka Senice.  

Úroveň hladiny podzemní vody je úzce spjata s geologickou stavbou území, tektonickým 
porušení hornin, stupněm rozvětrání a vrstevnatostí horninového prostředí. Tyto podmínky mohou 
být v rámci celého zájmového území velmi variabilní. Podzemní vody jsou dotovány a ovlivňovány 
atmosférickými srážkami. Deluvia a zvětraliny flyšového podloží a zeminy drážního tělesa s 
nedostatečným odvodněním umožňují akumulaci a oběh mělce infiltrované srážkové vody. Hladina 
podzemní vody byla sondami zastižena v různých hloubkových úrovní pod terénem a je ovlivněna 
jak geologickou stavbou v daném místě, tak morfologií místa (svah, pata svahu, násep). Hladina 
podzemní vody dle terénních výzkumů je ve všech vrtech napjatá, v případě vrtu HG8 i s pozitivní 
výtlačnou výškou nad terén a směr proudění podzemní vody je generelně od východu na západ, 
konformně se sklonem svahu.  

Na základě dat zjištěných během čerpacích a stoupacích zkoušek lze konstatovat, že výsledné 
parametry jsou u všech testovaných vrtů obdobné, přičemž hydraulická vodivost se pohybuje v 
rozmezí od K = 5,93E-07 m/s do 2,91E-06 m/s. Testovaným prostředím byly vrstvy z nepravidelně 
střídajících se pískovců a jílovců. Podél tektonicky porušených zón lze lokálně očekávat 
hydraulickou vodivost i ve vyšších řádech.  

Přípovrchová zóna svahů sběrného území (cca 5 ha), viz obrázek níže, představuje tranzitní 
zónu, která se rychle odvodňuje, ale může sytit akumulace deluvií, které mají infiltrační funkci a 
vést tak ke snížení stability území. 

Obrázek 13 - Sběrné území nad drážním tělesem (orientačně) 
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V daném úseku byly v několika místech (km 20,668 a 20,748), kde je Českou geologickou 
službou evidován aktivní sesuv provedeny stabilitní výpočty. Další výpočty byla zaměřeny na 
místo (km 20,844 a 20,881) kde proběhla archivní sanace sesuvu pomocí přitěžovací lavice. 
Geologické prostředí je zpravidla budováno jílovci, deluviálním kvartérním pokryvem a navážkami 
tvořící drážní těleso. Provedenými stabilitními výpočty v km 20,844 a 20,881 vyplynulo, že drážní 
těleso se nachází ve stavu labilní rovnováhy a návrh technického řešení pomocí sanace líce 
geobuňkami a štěrkovými pilíři prokazatelně zvyšuje stabilitu drážního tělesa. Jedním z 
rozhodujících faktorů ovlivňující stabilitu svahu je úroveň hladiny podzemní vody v masivu. 
Poslední výpočetní profil se nachází v části, kde je plánováno napojení nově vybudovaného přísypu 
dočasné komunikace na stávající těleso dráhy (km 22,425). 

 
 
Podzemní voda negativně ovlivňuje geotechnickou kvalitu drážního tělesa. 

 
Tabulka 1 - Posouzení stability v km 20,881 pro novy stavv 

 
Úroveň hladiny podzemní vody je jedním z hlavních destabilizujících prvků a její snížení 

musí být jedním z prvních opatření pro zajištění dlouhodobé stability celého území. V 
případě nezajištění odvodnění východní strany tělesa náspu může docházet ke vzdouvání 
podzemní vody u paty náspu a ke zvyšování hydrostatického tlaku na zemní konstrukci 
(násep tělesa dráhy). Tato situace může vést až ke snížení stability drážního tělesa a kolapsu 
zemní konstrukce!  

Stávající těleso vykazuje nízký stupeň stability, obzvláště v místech, úsecích, kde je 
zemina s vysokou saturací. Před realizací stavebních prací se doporučuje provést pasportizaci 
objektů podél trati a příjezdových komunikací. Během realizace stavby je nutné postupovat 
velmi opatrně a dbát zvýšené opatrnosti.  

 
Realizace stavby přispěje k zajištění stability drážního tělesa. 
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Kácení dřevin je zpracováno v samostatném stavebním objektu v části dokumentace D.2.4 SO 

SO 11-91-01 Horní Lideč – Vsetín, příprava území a kácení a SO 11-96-01 Horní Lideč – Vsetín, 
Náhradní výsadba zpracovaného na základě dendrologického průzkumu uvedeného v Příloze E.2 
Vliv stavby na ŽP. Rozsah kácení dřevin vychází z podrobného terénního dendrologického 
průzkumu. 
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k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Požadavky na zábory ZPF a PUPFL jsou v samostatné části dokladů E.5.2 
 
l)   územně technické podmínky - zejména možnost napojení stavby na stávající technické 

vybavení území, přeložky inženýrských sítí, možnost bezbariérového přístupu k 
navrhované stavbě 

 
Stavba nevyžaduje napojení na stávající technické vybavení. 
 
Všechny stávající sítě v zájmovém území je třeba před započetím stavebních prací nechat 

vytyčit jejich správci, práce v jejich blízkosti provádět za dozoru jejich správců a řídit se 
jejich pokyny. 

 
Stavba není bezbariérově přístupná. 
 
m) seznam pozemků a staveb (popř. jednotek) podle katastru nemovitostí, na kterých se 

stavba umísťuje a provádí 
Je v samostatné části dokladů E.5.2 
 
n) seznam pozemků a staveb (popř. jednotek) podle katastru nemovitostí, na kterých 

vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
Je v samostatné části dokladů E.5.2 
 
o) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
V souběhu s touto stavbou budou v dotčeném území realizovány další významné investiční 

akce, s nimiž je nutno stavbu koordinovat: 
- GSM-R + ETCS Hranice na Moravě - Horní Lideč – Střelná 
- Statní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze 
- Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč 

 
Dále je při provádění prací nutno brát zřetel na dříve realizované stavby: 
- Realizace hloubkového odvodnění návodní strany svahu pomocí horizontálních 

odvodňovacích vrtů (HOV). Zhotovitel fa GeoTec-GS, a.s. 
- Zajištění 2.TK pomocí kotveného a spřaženého pažení. Zhotovitel dokumentace fa 

Kolejconsult & servis spol. s r.o. 
- Geotechnický monitoring. Zhotovitel fa GeoTec-GS, a.s. 

 
 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změn stávajících staveb údaje o jejich současném 
stavu; závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené dráze - kategorie dráhy, traťový úsek, definiční 
úsek, staničení apod., u výpravní budovy číslo podle SR70 
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Jde o změnu stávající stavby na základě výsledků IG průzkumu a uskutečněného místního 
šetření dne 13.1.2022, kdy byl navržen v daném úseku havarijní stav a zastaven provoz v koleji č. 1. 
V km 20,770 – 20,800 došlo k sesunutí zemního svahu pod kolejí č. 1. K sesuvu došlo po 
opakovaném rozpadu GPK s návazností na vydatnost klimatických srážek resp. oblevy. Došlo k 
saturaci  zemního tělesa a jeho bezprostředního okolí, čímž docházelo ke změně pórových tlaků a 
ke snížení stability násypového tělesa. Opakovanou úpravou GPK s doštěrkováním vznikl vodní 
pytel, který postupně vytvořil štěrkové hnízdo. Zde došlo ke kumulaci vlhkosti, snížení celkové 
únosnosti zemního tělesa, poklesu kolejového roštu a následného sesunutí svahu. Tento stav byl 
zdokumentován dynamickými penetracemi a jádrovým vrtem. Jemnozrnné zeminy v místě 
opakovaného rozpadu GPK jsou z hlediska konzistence za hranicí meze plasticity. Pro zabezpečení 
a zajištění provozuschopnosti alespoň koleje č. 2 pro železniční provoz je v místě sesuvu provedeno 
provizorní zajištění stability svahu a štěrkového lože spřažené pažení ze štětovnic tvaru VL 604. Ty 
jsou osazeny ve 3 rovnoběžných řadách. Průjezd po koleji č. 2 je umožněn sníženou rychlostí 30 
km/h. 

Místem stavby je traťový úsek 2362 Horní Lideč (včetně) – Vsetín (včetně).  

Jedná se o celostátní trať č. 280 Hranice na Moravě – Vsetín – Horní Lideč státní hranice dle 
železničního knižního jízdního řádu, která je zařazena do systému TEN-T (hlavní síť TEN-T 
v nákladní dopravě a globální síť v osobní dopravě) a je součástí evropského nákladního koridoru 9 
(rail freight corridor). Trať není součástí železničního tranzitního koridoru ČR. Trať je dvoukolejná 
s pravostranným provozem, elektrizovaná stejnosměrnou trakční soustavou 3kV. 
 
b) účel užívání stavby 

 
V obecné rovině je účelem užívání stavby provozování drážní dopravy, včetně řízení a 

zabezpečení provozu. Cílem procesu provozování drážní dopravy je přeprava osob a zboží. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
 

Trvalá. 
 
d) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby s ohledem na umístění 
stavby a na účel stavby (traťová, staniční technologie a rámcová dopravní technologie), 
navrhované kapacity stavby včetně základních technických parametrů stavby (navržené traťové 
rychlosti, zatížitelnost a prostorová průchodnost, označení polohy dopraven a zastávek, základní 
údaje o provozu a navrhovaných provozních a dopravních technologiích a zařízeních) 
 

Stavba především řeší havarijní stav železničního spodku, jehož sanace vzešla z podrobného 
inženýrskogeologického průzkumu. Stavba zahrnuje rekonstrukci žel. svršku a spodku, nové trakční 
vedení, nové rozvody silnoproudu a prostorovou přípravu pro kabely sdělovacího a 
zabezpečovacího  vedení.  

Začátek rekonstrukce žel. svršku je navržen na konci směrového oblouku za žst. Horní Lideč 
ve staničení cca km 20,356, konec úprav je navržen za směrovým obloukem v km 21,100.  

Je navržena rekonstrukce obou traťových kolejí.  
Železniční svršek v hlavních kolejích bude tvořen standardním kolejovým roštem z kolejnic 

60 E2, s bezpodkladnicovým pružným upevněním uloženým ve standardním kolejovém loži. 
Konstrukce železničního svršku zajistí bezpečnou jízdu drážního vozidla při největší stanovené 
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hmotnosti na nápravu 22,5t pro třídu zatížitelnosti D4, průchodnosti průjezdného průřezu Z-GC a 
maximální rychlosti jízdy.  

Koleje budou svařeny v bezstykovou kolej.  
Návrhové parametry GPK jsou navrženy dle kategorie dráhy celostátní a respektují návrh 

z Aktualizace „Studie proveditelnosti trati Horní Lideč st. hr. – Hranice na Moravě“. GPK je 
navrženo na rychlostní profily v hlavních kolejích č. 1 a 2 v100 = 80 km/h (stávající stav), v100* = 
85 km/h, v130* = 90 km/h, v150* = vk* = 90/95 km/h – *výhledové parametry. V hlavních 
traťových kolejích celostátní dráhy jsou navrženy směrové oblouky s poloměry R ≥ 300 m. Návrh 
je v souladu s vyhl. 177/1995 Sb. §13, odst. 14. 

Navržená osová vzdálenost mezi rekonstruovanými kolejemi je 4,0 m. 
 
V celém dotčeném úseku bude provedena kompletní rekonstrukce a modernizace trakčního 

vedení včetně ukolejnění od staničních stožárů 79-80 žst. Horní Lideč (km 20,040, celé elektrické 
dělení) po traťové stožáry 51A-52A (km 21,203, navázání na realizovanou stavbu (Odstranění 
propadu rychlosti …). Budou navrženy nové základy, stožáry, vodiče, v koordinaci se stavbou 
Konverze Statní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) (dále jen Konverze) dle 
vzorové sestavy TV pro elektrizaci železničních tratí SŽ proudovou soustavou AC 25kV, 50 Hz. 
Jelikož došlo k posunu roku realizace na rok 2026 a je potvrzen souběh těchto staveb, nebude již 
uvažován mezistav s trakční napájecí soustavou 2 DC 3kV/IT. 

 
Bude navrženo individuální přímé ukolejnění jednotlivých stožárů a konstrukcí. Bylo potvrzeno 

zpracovatelem související stavby Konverze, navržené kolejiště zabezpečené z hlediska kontroly 
volnosti koleje pomocí počítačů náprav. 

 
Pro potřeby sdělovacího a zabezpečovacího zařízení budou v drážní stezce umístěny kabelové 

žlaby, do kterých budou v rámci související akce „Statní hranice Slovenská republika (Střelná) – 
Vsetín (mimo) – konverze“ uloženy potřebné kabely. 

 
e) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu provozovatele 
dráhy s odchylným řešením z platných předpisů a norem a případně souhlasu provozovatele dráhy s 
použitím neschváleného a nezavedeného zařízení, uvedení částí dokumentace, ke kterým se vztahuje 

 
Nebyly vydány. 
 
f) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 
 
Podmínky všech závazných stanovisek doložených v Dokladové části jsou zapracovány 

v příslušných stavebních objektech. 
 
g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, kulturní památka apod., nová ochranná 

pásma a chráněné území; 
 
Stavba není kulturní památkou. 

 
Zájmová lokalita se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV): 

- Vsetínské vrchy (identifikátor 112)  
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- Beskydy (identifikátor 101)  
  a v ochranném pásmu vodních zdrojů:  

- Ústí prameniště, vrt (identifikátor 00218514)  
Valašské Meziříčí povrchový zdroj Vsetínská Bečva (identifikátor 00220714) 
 

Zájmová oblast se nachází v evropsky významné lokalitě „Beskydy“ vymezené v rámci 
soustavy Natura 2000 a určené k ochraně přírodních stanovišť anebo populací druhů dle platného 
nařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, a dle směrnice 
92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. EVL 
„Beskydy“ zaujímá stejnou oblast jako chráněná krajinná oblast „Beskydy“ a tvoří východní část 
od železniční dopravní cesty zájmového úseku. 

Zájmová oblast těsně sousedí s územím s archeologickými nálezy – kategorie II s poř.č. SAS 
25-41-21/1. Do tohoto území nebude v rámci realizace stavebního záměru zasahováno. 

 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření odtoku povrchových 

vod vzniklých dopadem atmosférických srážek, celkové produkované množství a druhy odpadů a 
emisí apod. 

 
Elektrická energie 
Zařízení staveniště a staveniště budou připojena dle potřeby na stávající rozvody nn ŽST Horní 

Lideč. Průběh kabelových tras je zřejmý ze situací stavby. Každé odběrné místo bude projednáno 
s dodavatelem elektrické energie a způsob platby bude smluvně ošetřen. V místech, kde se 
dodavateli stavby nepodaří zajistit připojení elektrické energie je nutné použít mobilní 
elektrocentrály. Odběry elektrické energie, maximální povolený příkon a způsob napojení musí být 
při realizaci projednán se správcem a majitelem odběrného místa. 

 
Odběr vody 
Nové technologické objekty přípojku vody nezřizují.  
 
Pro zřízení konstrukční vrstvy ze stabilizované zeminy bude zapotřebí dodání vody v množství 

150 litrů na 1 m2 stabilizované plochy. 
 
Produkce odpadních a povrchových vod 
Nové odpadní vody provozem stavby nevznikají.  
 
Zhotovitel musí trvale zajistit odvod srážkových vod. 
 
Odpadové hospodářství 
Odpady jsou obsaženy v Příloze E.2 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana. 
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
 
Termín realizace - předpoklad 10/2025-05/2027. 
 
Stavba proběhne v 1 etapě. 
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j) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, návrh doby jejich 
trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby 

 
Předčasné užívání stavby se nepředpokládá. Nutnost TBZ je uvedena v části A průvodní 

zpráva. 
 
k) orientační náklady stavby – uvedou se poslední schválené celkové investiční náklady stavby 

 
 Náklady stavby jsou odhadnuty na 0,8 mld. Kč. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanistické řešení - kompozice prostorového řešení 
 
Neřeší se. 
 
b) architektonické řešení - tvarové řešení, materiálové a barevné řešení 
 
Neřeší se. 
 

B.2.3 Celkové stavebně technické a technologické řešení  
a) popis celkové koncepce stavebně technického a technologického řešení po skupinách objektů 
nebo jednotlivých objektech 
 

Železniční svršek a spodek 
Železniční svršek v hlavních kolejích bude tvořen standardním kolejovým roštem z kolejnic 

60 E2, s bezpodkladnicovým pružným upevněním uloženým ve standardním kolejovém loži. 
Konstrukce železničního svršku zajistí bezpečnou jízdu drážního vozidla při největší stanovené 
hmotnosti na nápravu 22,5t pro třídu zatížitelnosti D4, průchodnosti průjezdného průřezu Z-GC a 
maximální rychlosti jízdy. Koleje budou svařeny v bezstykovou kolej. Navržená osová vzdálenost 
mezi rekonstruovanými kolejemi je 4,0 m. 

Výchozí návrh sanace žel. spodku je zajištění stávajícího drážního tělesa zpevněním podloží 
štěrkovými pilíři a zajištění stability líce svahu geobuňkovou sestavou. Dále budou zřízeny 
konstrukční vrstvy a funkční odvodnění v celém rekonstruovaném úseku. 

 
Zabezpečovací a sdělovací zařízení  
Pro potřeby sdělovacího a zabezpečovacího zařízení budou v drážní stezce umístěny kabelové 

žlaby, do kterých budou v rámci související akce „Statní hranice Slovenská republika (Střelná) – 
Vsetín (mimo) – konverze“ uloženy potřebné kabely. 

Zachování datového provozu bude zajištěno stranovou přeložkou sdělovacího vedení mimo 
místa dotčená stavbou do dostatečné vzdálenosti, aby nedošlo k poškození sdělovací kabelizace, a 
tím omezení nebo zastavení datového provozu. 

 
Železniční mosty a propustky 
V rámci stavby jsou předmětem této části dva objekty, jeden most a jeden propustek.  
Mostní objekt klenbový v ev.km 20,814, zde bude provedena plovoucí izolace pro zamezení 

dalšího průsaku vody do mostní konstrukce z železničního tělesa.  
Dále železobetonový propustek v ev.km 20,385 světlosti DN 1000 mm bude nahrazen novým 

profilu DN 1200 mm. Provedení propustku bude řešeno obdobně jako ve stávajícím stavu. 
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Trakční zařízení 
Hlavním cílem technického řešení je rekonstrukce a modernizace trakčního vedení 3 kV včetně 

ukolejnění a přípravy pro zavěšení kabelu 6 kV na nové trakční podpěry v definitivní trase v km 
20,040 – 21,203, s výměnou systémů do kotvení mechanického dělení v km 22,000. Základy 
trakčních podpěr budou na základě provedeného geotechnického průzkumu založeny na 
mikropilotách, z důvodu zajištění vyšší stability na náspu tělesa. 

Trakční vedení bude realizováno v souběhu se související akcí Konverze „Statní hranice 
Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo)“, nové trakční vedení je tedy navrženo na střídavou 
trakční soustavu AC 25 kV, 50 Hz, bez mezistavu s trakční napájecí soustavou 2 DC 3kV/IT. 
Návrh trakčního vedení také respektuje výhledový návrh GPK a železničního spodku především u 
koleje č. 2, ve zpracování SŽG Olomouc, mimo kolejové úpravy v rámci předmětné stavby Sanace. 

Energetická zařízení 
Bude proveden nový kabelový rozvod VN 6 kV pomocí kabelu (AXCES 12/24kV 3x95/25 

ANTIBIRD), který bude ve většině svojí trasy zavěšen na trakčních stožárech viz výkres situace. 
Na trakčních stožáru č. 10 bude proveden kabelosvod do země a výše popsaný kabel VN bude dále 
veden ve volném terénu až ke stávajícím kabelů VN, na které bude naspojkován, pomocí 
kabelových spojek VN POLJ-12/1x25-70 + POLJ-06/3x70-120. Mezi spojky bude vložen 
přechodový mezikus, tak aby bylo možné spojit kabely 50 a 95. Na druhém konci nového vedení 
kabelů VN bude proveden kabelosvod na trakčních stožáru č. 48 a kabely VN budou dále 
pokračovat ve volném terénu až ke stávajícím kabelům VN, na které budou naspojkovány, pomocí 
kabelových spojek VN POLJ-12/1x25-70 + POLJ-06/3x70-120. Mezi spojky bude vložen 
přechodový mezikus, tak aby bylo možné spojit kabely 50 a 95 a dále již budou pokračovat ve 
stávající trase. Celková délka trasy kabelů VN bude 760 m z toho 736 m bude zavěšených na 
trakčních stožárech a 24m bude uloženo v zemi. 

 
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 
 

viz B.2.1.h 
 

c) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 
 

Převážnou část odpadů, vznikajících v rámci stavby, budou tvořit odpady patřící dle „Katalogu 
odpadů“ (vyhl. č. 8/2021 Sb.) do skupiny č. 17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené 
zeminy z kontaminovaných míst). Část vznikajících materiálů je možno využít v souladu s 
požadavky zákona o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.), a to jako vhodné recykláty na téže stavbě 
nebo na stavbách jiných při dodržení podmínky vhodnosti použití předmětných odpadů jako 
materiálu, zejména vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Předpokládané 
množství a jednotlivé druhy odpadů, které vzniknou v rámci výstavby, uvádí následující tabulka: 
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kat.č.od
padu 

ka
t. 

název druhu odpadu jedn. 

č. 
SO/PS 

č. 
SO/PS 

č. 
SO/P

S 

č. 
SO/P

S 

č. 
SO/P

S 

č. 
SO/P

S 

č. 
SO/P

S 

č. 
SO/P

S 

č. 
SO/P

S 
SO 

11-10-
01  

SO 
11-11-

01  

PS 
11-

05-11 

SO 
11-

86-03 

SO 
11-

81-01 

SO 
11-

87-01 

SO 
11-

20-01 

SO 
11-

21-01 

SO 
11-

14-01 

                          

15 01 01  o papírové a lepenkové obaly t     0.010             

15 01 02 o plastové obaly t     0.010             

16 02 16 o izolátory porcelánové 10,5 kg ks         
300.0

00         

16 02 16 o 
odpojovače-ocel, porcelán 100 
kg ks         4.000         

16 06 02 n akumulátory alkalické(NiCd) t                   

17 01 01 o 
beton z demolic objektů, základů 
TV t 50.000 

296.00
0     

415.0
00       3.060 

17 01 01 o železniční pražce betonové t 
998.50

0                 

17 01 01 o kůly a sloupy betonové t         3.000         

17 02 03 o PE  podložky kg 
925.00

0                 

17 02 04 n železniční pražce dřevěné t 
248.75

0                 

17 02 04 n kůly a sloupy dřevěné t                   

17 02 04 n pryžové podložky kg 
1850.0

00                 

17 04 01 o odpad mědi a jejich slitin t         7.000         

17 04 02 o odpad hliníku t         2.000         

17 04 05 o 
železný šrot - konstrukce, 
stožáry, potrubí, koleje t 

592.50
0 95.000     

70.00
0 1.000   0.550 0.430 

17 04 07 o směsné kovy t                   

17 04 09 n 
kovové části výhybek znečištěné 
mazadly t                   

17 04 11 o zbytky kabelů, vodičů  t     0.005 2.800   0.500       

17 05 03 n 

zemina a kamení obs. 
nebezpečné látky (např. z okolí 
výhybek) t                   

17 05 04 o výkopová zemina - odkop t         
880.0

00   
381.0

00 
2094.
000 1.075 

17 05 04  o zemina a kamení t   
56225.

500 0.100 
13.55

0           

17 05 07 n 
lokálně znečištěný štěrk (z okolí 
výhybek) t                   

17 05 08 o štěrk z kolejiště t 
15015.

000                 

17 09 04 o železobeton z demolic mostů t               
291.0

00   

17 09 04 o kamenivo + beton t                   

17 09 04 o škvára t   
2722.5

00               

20 03 01 o komunální odpad t     0.01             

 
d) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě 
 

Nejsou. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Neřeší se. Stavba nevyžaduje bezbariérové užívání. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  
Při užívání stavby budou dodržovány platné právní předpisy zejména zákon č. 309/2006 Sb., 

další požadavky na BOZP, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližší minimální požadavky na BOZP 
při práci na staveništi. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na pozemku SŽ řeší předpis SŽ Bp1 
Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu 
v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizace 
dále SŽ Bp2 „Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců Správy železnic, státní 
organizace“ a SŽ Bp3 „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech 
v prostorách Správy železnic, státní organizace.  

Posuzovaná stavba a úpravy objektů, navrhované v rámci této stavby, splňují základní 
požadavky požární bezpečnosti ve smyslu platných norem a předpisů PO. V místech, kde je třeba 
vyloučit přístup veřejnosti, budou osazeny výstražné tabule zákazu vstupu. 

 
a) popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany před vlivy trakčních a 

energetických vedení 
Ochrana před vlivy trakčního vedení je řešena dle platných norem a předpisů. Práce na trakčním 

vedení a v jeho blízkosti bude v beznapěťovém stavu, tj. trakční vedení bude vypnuto. 
 

b) řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě výsledků korozních 
průzkumů 

 
Korozní průzkum nebyl proveden. 

 
Je řešeno pasivními opatřeními v souladu s TP 124 a s předpisem SŽDC (ČD) SR 5/7 (S). 

 
c) opatření zabraňující nežádoucímu vstupu do uzavřeného prostoru dráhy, jeho monitoring 
 

Neřeší se. 
 
d) zabezpečení a dohled nad kříženími dráhy s pozemními komunikacemi 
 

Neřeší se. 
 
e) výjimky z norem a předpisů (resp. popis řešení odchylného od řešení podle technické normy a 
zajišťujícího nejméně stejnou úroveň bezpečnosti jako řešení podle technické normy) ve vztahu k 
bezpečnosti při užívání stavby (např. omezení volného a schůdného manipulačního prostoru atd.) 
 

Výjimky z norem nejsou požadovány. 
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B.2.6 Základní popis technologických objektů a technických zařízení 
a) popis stávajícího stavu 
 
PS 11-05-11 Horní Lideč – Vsetín, dálkový kabel 

V traťovém úseku Valašská Polanka – Horni Lideč v km 20,019 – 21,248 je provozována 
dvoukolejná elektrifikovaná trať. V t.ú. se nachází stávající sdělovací kabelizace, které je vedena ve 
třech samostatných trasách. 

V první kabelové sdělovací trase je veden traťový sdělovací metalický kabel TK 
25XN0,8 TCEPKPFLEZE a dvě ochranné HDPE trubky 40/33 mm. Obě ochranné HDPE 

trubky jsou neobsazené. Kabelová trasa bude dotčena stavebními pracemi. 
V druhé kabelové trase jsou vedeny kabely zabezpečovacího zařízení a jeden metalický 

sdělovací kabel TK 2,5XN0,8 TCEKEY. Tato kabelová trasa bude dotčena stavebními úpravami. 
V poslední kabelové trase jsou vedeny staré sdělovací kabely, které jsou stále funkční a 

musí na nich být zachován provoz i po dobu stavby. Jedná se o traťový kombinovaný kabel TKK8 
DCKQxxxx (4XPi1,2 + 12DM0,9 + 15XPi1,2) a dálkový kabel DK15 (3DM1,3 + 4XV1,3 + 
6DM1,3 + 22DM0,9). Kabelová trasa obou sdělovacích kabelů je vedena v dostatečné vzdálenosti 
od kolejí a kolejových úprav. Z důvodu dostatečné vzdálenosti nebudou sdělovací kabely v této 
trase překládány. 

 
b) popis koncepce navrženého řešení 
 
PS 11-05-11 Horní Lideč – Vsetín, dálkový kabel 

Během stavebních úprav a nickolejného provozu není nutné datové provozy na kabelu TK 
25XN0,8 TCEPKPFLEZE zachovávat. Kabel bude ukončen v šachtách budoucího pochozího žlabu 
(km 20,375 a 21,090) společně s ochrannými HDPE trubkami 40/33 mm. 

 Druhý dotčený kabel TK 2,5XN TCEKEY má obsazeny všechny čtyřky datovým 
provozem, který je nutné zachovat. Proto bude datový provoz v t.ú. Valašská Polanka výpravní 
budova (km 28,800) – Horní Lideč RZZ (km 19,150) převeden na starý stávající sdělovací kabel 
TKK8, který má při nutných úpravách (rozdělení/propojení na svorkovnici) volné dvě čtyřky. 
Stávající kabel TK 2,5XN TCEKEY v t.ú. Lidečko zastávka – Horní Lideč RZZ bude přerušen a 
nenahrazen. 

V místě provizorního nájezdu pro stavební techniku se nachází stávající sdělovací kabely. 
Vzhledem k úpravám terénu v dotčeném místě, budou před začátkem stavebních prací kabely 
odkopány a bude na ně umístěna dělená chránička, která zajistí kabelizaci proti poškození vlivem 
pojezdu techniky. Do míst křížení stávající sdělovací kabelizace a provizorního nájezdu budou 
umístěny silniční panely pro dodatečnou ochranu kabelizace.  

Provizorní přeložky v místě dotčeném stavbou tedy není nutné realizovat. 
 
Po dokončení stavebních prací bude v drážní stezce umístěn pochozí kabelový žlab, ve 

kterém bude vedena definitivní sdělovací kabelizace. Datový provoz ze sdělovacího kabelu 
2,5XN0,8 TCEKEY, který je provizorně veden po stávajícím kabelu TKK, a datový provoz, který 
byl přerušen, bude v ŽST Horní Lideč v budově RZZ převeden na stávající sdělovací traťový kabel 
TK 25XN0,8 TCEPKPFLEZE až do Lidečko přístavek ZT, kde je ve stávajícím stavu ukončen 
TK2,5XN. Datový provoz na TK 25XN0,8 TCEPKPFLEZE bude po dokončení stavebních prací 
obnoven. TK 25XN0,8 TCEPKPFLEZE bude v šachtách pochozího žlabu opětovné naspojkován a 
bude veden v novém pochozím žlabu. 
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c) energetické výpočty – uvede se základní bilance energetických výpočtů, rozmístění a dimenze 
napájecích stanic. Výpočet je dokladován v samostatné části Doklady – Doklady objednatele 
 
Neřeší se. 
 

B.2.7 Základní technický popis stavebních objektů  
 
a) popis stávajícího stavu 
 
SO 11-10-01 Horní Lideč – Vsetín, železniční svršek, SO 11-11-01 Horní Lideč – Vsetín, 
železniční spodek 

Celostátní trať č. 280 Hranice na Moravě – Vsetín – Horní Lideč státní hranice dle 
železničního knižního jízdního řádu, která je zařazena do systému TEN-T (hlavní síť TEN-T 
v nákladní dopravě a globální síť v osobní dopravě) a je součástí evropského nákladního koridoru 9 
(rail freight corridor). Trať není součástí železničního tranzitního koridoru ČR. Trať je dvoukolejná 
s pravostranným provozem, elektrizovaná stejnosměrnou trakční soustavou 3kV. 

Dle TSI INF je trať zařazena do kategorie P5/F1 (viz Prohlášení o dráze pro jízdní řád 
2020). 

Dovolená traťová třída zatížení je D4 (22,5 t/ 8t). 
Maximální provozovaná rychlost na trati v dotčeném úseku je 80 km/h 
Přímým správcem železniční dopravní infrastruktury je Správa železnic, státní organizace, 

Oblastní ředitelství Ostrava. 
Nestabilní úsek se nachází v přímé a částečně v přechodnici přilehlého oblouku ve směru na 

Horní Lideč. V km 20,750 docházelo opakovaně k rozpadu GPK v koleji č. 1 v místě přechodu 
tělesa z odřezu do vysokého náspu. 7. 1. 2022 se začalo propadat kolejové lože pod 1. TK, kolej 
byla vyloučena. Následně s ohledem na vývoj sesuvu byl zastaven provoz i v 2. TK. V rámci 
opravných prací proběhla realizace horizontálních odvodňovacích vrtů. V době zpracování PD je 
TK č. 1 vyloučena, TK č. 2 je v provozu s omezením rychlosti na 30 km/h. 
Železniční svršek je z roku 1981, tvar kolejnic S49, na betonových pražcích SB6, je zřízena BK. 
 
SO 11-14-01   Horní Lideč – Vsetín, výstroj trati 
Ve stávajícím stavu jsou v daném úseku osazeny betonové staničníky. Další částí výstroje je návěst 
„Vlak se blíží k zastávce“, sklonovníky a rychlostníky s traťovou rychlostí a se sníženou rychlostí 
30 km/h v úseku poškozeným sesuvem svahu. Stávající prvky výstroje budou odstraněny, zpětné 
využití se nepředpokládá. 
 
SO 11-20-01   Horní Lideč – Vsetín, žel. most v km 20,814 
Klenbový most převádí 2 koleje v širé trati přes účelovou komunikaci a odvodnění v troubě DN 
400 mm. Most je kolmý o světlosti 2,98m. Délka mostu 9,7 m a šířka 18,8 m. Výška mostu je 9,41 
m. V roce 2012 byla provedena na mostě nová vodotěsná izolace, nadbetonování říms mostu a 
obou křídel, nové zábradlí, injektáž klenby a sanace betonového a kamenného zdiva. 
 
SO 11-21-01   Horní Lideč – Vsetín, propustek v km 20,385 
Trubní propustek profilu DN1000 je železobetonová trouba v ocelové rouře. Na vtoku je 
vybetonovaný vtokový objekt a čelo propustku opatřeno zábradlím. Vtokový objekt byl v minulosti 
olemován zábradlím, které nyní na objektu chybí. Výtok propustku je zaústěn do železobetonové 
šachty, odkud dále pokračuje do dalších šachet a na konci je zaústěn do toku Senice. 
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SO 11-81-01 Horní Lideč – Vsetín, trakční vedení 
Dotčený traťový úsek vymezený žkm 20,019 – 21,248 je elektrizován stejnosměrnou 

proudovou soustavou 2 DC 3 kV/IT, trakční vedení je provedeno dle parametrů vzorové sestavy 
„J“, v roce 1960. Jedná se o dvoukolejnou celostátní trať. 

Energetické napájení TV je zajištěno z TNS Ústí u Vsetína a TNS Střelná. Trakční vedení je 
technicky zastaralé a v současné době na hranici své životnosti. Stávající trakční stožáry jsou 
krátké (nemožná výšková regulace TV), silně zkorodované, na mnoha místech mají velký náklon 
(pospojováno lany a provizorními břevny). Lze konstatovat, že trolejové vedení již nesplňuje 
provozní a bezpečnostní požadavky kladené na trakční vedení. Zároveň dochází ke kritickému 
poklesu výšky trolejového drátu v důsledku klesání základových patek na nestabilním podloží 
sváženiny. V dotčeném úseku je tedy evidováno statické narušení podpěr TV. 
V současné době je z důvodu zachování provozuschopnosti řešen havarijní stav realizovanými 
dvěma novými trakčními podpěrami s krakorci u kol. č.2, ozn. 36 a 36A, na kterých jsou zavěšeny 
sestavy TV obou kolejí v nejvíce kritickém úseku sváženiny. 
 
SO 11-81-02 Horní Lideč – Vsetín, zavěšení kabelu 6kV na TV 

Ve stávajícím stavu není kabel 6 kV na trakčních podpěrách zavěšen. 
 
SO 11-86-03 Horní Lideč – Vsetín, kabelový rozvod 6kV 
Dotčený traťový úsek vymezený žkm 20,019 – 21,248 je elektrizován stejnosměrnou proudovou 
soustavou 2 DC 3 kV/IT, trakční vedení je provedeno dle parametrů vzorové sestavy „J“. Jedná se 
o dvoukolejnou celostátní trať. Předmětný úsek systému TV byl zařazen do sestavy dlouhodobého 
majetku správce OŘ Ostrava, SEE Olomouc v roce 1960. Dotčený úsek TV je v působnosti OTV 
Vsetín. 
Energetické napájení TV je zajištěno z TNS Ústí u Vsetína a TNS Střelná. Trakční vedení je 
technicky zastaralé a v současné době na hranici své životnosti. Stávající trakční stožáry jsou 
krátké (nemožná výšková regulace TV), silně zkorodované, na mnoha místech mají velký náklon 
(pospojováno lany a provizorními břevny). Lze konstatovat, že trolejové vedení již nesplňuje 
provozní a bezpečnostní požadavky kladené na trakční vedení. Zároveň dochází ke kritickému 
poklesu výšky trolejového drátu v důsledku klesání základových patek na nestabilním podloží 
sváženiny. V dotčeném úseku je tedy evidováno statické narušení podpěr TV. 
Obě traťové koleje TK č. 1 a 2 v jsou předmětném úseku trati zatrolejovány hlavní sestavou bez 
přídavného lana. Trolejový drát je použit průřezu 150 mm2 Cu a nosné lano 120 mm2 Cu, nástavky 
ke kotvení jsou provedeny lanem 70mm2 Bz. Systém trakčního vedení je na hlavních kolejích plně 
kompenzovaný se stálým tahem v troleji a nosném laně 15kN. Podél obou kolejí je nataženo 
zesilovací vedení 1x240 mm2 AlFe. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je zde 
provedena pomocí individuálního ukolejnění, které je taktéž původní a na hranici své životnosti. 
V současné době je z důvodu zachování provozuschopnosti řešen havarijní stav zadáním a realizací 
dílčí opravné práce, jejímž účelem je výstavba dvou nových trakčních podpěr s krakorci u kol. č.2, 
ozn. 36 a 36A, na kterých budou zavěšeny sestavy TV obou kolejí v nejvíce kritickém úseku 
sváženiny (zároveň také demontáž původních stožárů č. 35, 36) vč. úpravy systému TV. V rámci 
opravné práce dojde také k dílčí úpravě odvodnění a sanaci vlastního násypového tělesa koleje č. 2. 
 
SO 11-87-01 Horní Lideč – Vsetín, ukolejnění 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je zde provedena pomocí individuálního 
nepřímého ukolejnění, vloženého zařízení pro omezení napětí – opakovatelná průrazka, které je 
taktéž původní a na hranici své životnosti. 
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b) popis koncepce navrženého řešení 
 
SO 11-10-01 Horní Lideč – Vsetín, železniční svršek, SO 11-11-01 Horní Lideč – Vsetín, 
železniční spodek 

Železniční svršek v hlavních kolejích bude tvořen standardním kolejovým roštem z kolejnic 
60 E2, s bezpodkladnicovým pružným upevněním uloženým ve standardním kolejovém loži. 
Konstrukce železničního svršku zajistí bezpečnou jízdu drážního vozidla při největší stanovené 
hmotnosti na nápravu 22,5t pro třídu zatížitelnosti D4, průchodnosti průjezdného průřezu Z-GC a 
maximální rychlosti jízdy. Koleje budou svařeny v bezstykovou kolej. Navržená osová vzdálenost 
mezi rekonstruovanými kolejemi je 4,0 m. 

Výchozí návrh sanace žel. spodku je zajištění stávajícího drážního tělesa zpevněním podloží 
štěrkovými pilíři a zajištění stability líce svahu geobuňkovou sestavou. Dále budou zřízeny 
konstrukční vrstvy a funkční odvodnění v celém rekonstruovaném úseku. 

 
SO 11-14-01   Horní Lideč – Vsetín, výstroj trati 
Stávající výstroj trati bude demontována. 

Nově budou umístěny tabulové staničníky na sloupy trakčního vedení a návěst „Vlak se blíží 
k zastávce“. 

GPK je navrženo na rychlostní profily v hlavních kolejích č. 1 a 2 v100 = 80 km/h (stávající stav), 
v100* = 85 km/h, v130* = 90 km/h, v150* = vk* = 90/95 km/h – *výhledové parametry. V celém 
úseku bude ponechána stávající rychlost v100=80 km/h a pro hnací vozidla skupiny přechodnosti 3 
je v=70 km/h (stávající rychlostníky se nachází mimo úsek řešený v této dokumentaci). *Výhledové 
rychlostní profily budou zavedeny po uvedení ETCS do provozu. 

V rámci oprav OŘ budou opraveny navazující úseky (před a za řešeným úsekem), jejichž realizace 
by měla probíhat ve stejném termínu jako tato stavba. Návrhové výhledové rychlosti jsou v těchto 
navazujících úsecích stejné, jako v úseku řešeném v této dokumentaci. 

Nově v tomto řešeném úseku nebudou instalovány žádné rychlostníky. *Po uvedení ETCS do 
provozu budou umístěny nové rychlostníky se zvýšenými rychlostmi mimo úsek řešený v této 
dokumentaci. 
 
SO 11-20-01   Horní Lideč – Vsetín, žel. most v km 20,814 

Stávající stav klenbového mostu je hodnocen v mostní prohlídce jako K1 a S1, do mostní 
konstrukce se v důsledku jejího dobrého stavu stavebně nezasahuje.  
Vzhledem k nežádoucímu prosakování vody do nosné konstrukce mostu, zde bude provedena 
plovoucí izolace pro zamezení dalšího průsaku vody do mostní konstrukce z železničního tělesa. 
 
SO 11-21-01   Horní Lideč – Vsetín, propustek v km 20,385 

V novém stavu bude stávající trubní železobetonový propustek světlosti DN 1000 mm 
nahrazen novým profilu DN 1200 mm. Vtok bude vydlážděný lomovým kamenem do betonu a 
dlažba bude olemována prahy. Na vtoku do propustku je čelně zaústěna stávající odtoková trasa 
z výše položeného svahu, zleva a zprava je do odláždění a dále do propustku zaústěno odvodnění 
železničního tělesa. Železobetonové čelo na vtoku bude opatřeno třímadlovým zábradlím výšky 
1100 mm. Výtok propustku bude zaústěn do stávající železobetonové šachty, prostup do šachty 
bude rozšířen na nový profil trouby DN1200. Odtud odvedení vody dále pokračuje do dalších 
šachet a na konci je zaústěn do toku Senice. 
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SO 11-81-01 Horní Lideč – Vsetín, trakční vedení 
V celém dotčeném úseku bude provedena kompletní rekonstrukce a modernizace trakčního 

vedení od staničních stožárů 79-80 žst. Horní Lideč (km 20,040, celé elektrické dělení) po traťové 
stožáry 51A-52A (km 21,203, navázání na realizovanou stavbu (Odstranění propadu rychlosti …). 
Budou navrženy nové základy, stožáry, vodiče, v souběhu se stavbou Konverze Statní hranice 
Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) pro trakční soustavu AC 25kV, 50 Hz. V návrhu 
bude použitá sestava trolejového drátu a nosného lana o průřezech 100+50 mm2 a stávající 
zesilovací vedení 1x240 mm2 AlFe bude demontováno bez náhrady. Tyto nové systémy TV budou 
navrženy až do mechanického dělení v km 22,000 za zastávkou Lidečko ves. 
Založení základů trakčních podpěr bude navrženo na mikropiloty délky 7 – 8 m o průměru trubek 
89/12 mm, podle typu trakčního stožáru v celé délce dotčeného úseku.  
Mimo rozsah kolejových úprav je návrh TV řešen v návaznosti na výhledovou GPK, s výhledovým 
návrhem železničního spodku především u koleje č. 2. 
 
SO 11-81-02 Horní Lideč – Vsetín, zavěšení kabelu 6kV na TV 

Stavební objekt řeší výstroj pro uchycení a kotvení pro zavěšení kabelu 6 kV (definitivní 
trasa) na nové stožáry, realizované v rámci SO 11-81-01. Trakční podpěry budou také připraveny a 
nadimenzovány z hlediska statiky.  
Vlastní kabel, včetně návrhu trasy kabelu, bude obsažen v SO 11-86-03. 
 
SO 11-86-03 Horní Lideč – Vsetín, kabelový rozvod 6kV 

V rámci tohoto objektu bude proveden nový kabelový rozvod VN 6 kV pomocí kabelu 
(AXCES 12/24kV 3x95/25 ANTIBIRD), který bude ve většině svojí trasy zavěšen na trakčních 
stožárech viz výkres situace. Na trakčních stožáru č. 10 bude proveden kabelosvod do země a výše 
popsaný kabel VN bude dále veden ve volném terénu až ke stávajícím kabelů VN, na které bude 
naspojkován, pomocí kabelových spojek VN POLJ-12/1x25-70 + POLJ-06/3x70-120. Mezi spojky 
bude vložen přechodový mezikus, tak aby bylo možné spojit kabely 50 a 95. Na druhém konci 
nového vedení kabelů VN bude proveden kabelosvod na trakčních stožáru č. 48 a kabely VN budou 
dále pokračovat ve volném terénu až ke stávajícím kabelům VN, na které budou naspojkovány, 
pomocí kabelových spojek VN POLJ-12/1x25-70 + POLJ-06/3x70-120. Mezi spojky bude vložen 
přechodový mezikus, tak aby bylo možné spojit kabely 50 a 95 a dále již budou pokračovat ve 
stávající trase. Celková délka trasy kabelů VN bude 760 m z toho 736 m bude zavěšených na 
trakčních stožárech a 24m bude uloženo v zemi. 

 
SO 11-87-01 Horní Lideč – Vsetín, ukolejnění 

Bude navrženo individuální přímé ukolejnění jednotlivých stožárů a konstrukcí bez 
opakovatelných průrazek, v návaznosti na souběh se související stavbou Konverze „Statní hranice 
Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo)“ a v rozsahu rekonstrukce trakčního vedení. 

 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby 
Stavba "Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248" 

obsahuje pouze SO a PS, které jsou dle vyhl. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární 
bezpečnosti a ochrany obyvatelstva stavbou kategorie 0 (dle §6 odst. 1g) se jedná o stavbu dráhy). 
Úprava mostního objektu je stavbou kategorie 0 dle §6, odst.2). Most převádí stávající žel. trať přes 
místní komunikaci. Ve stávajícím stavu není možný pod mostem průjezd zásahových vozidel HZS. 
Tato situace nebude touto stavbou měněna. Součástí stavby nejsou objekty budov. 
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Pro stavbu kategorie 0 se dle §3 9-40  zák. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění  se 
nezpracovává Požárně bezpečnostní řešení, na stavbě se nevykonává státní požární dozor. 
Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhl. č. 
246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 23/2008 Sb., o 
technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu 
nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti. 

Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou 
dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování 
podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu § 15 vyhl. 246/2001 Sb., 
vyhláška o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů. 

Při provádění řezání konstrukcí případně svařování či jiných obdobných činnostech musí být 
dodrženy podmínky řádu SŽ R14.  

 
Zahájení a ukončení prací je nutno ohlásit na místně příslušné operační středisko HZS SŽ 

JPO Přerov, Tovární 439/14, 750 02, nepoplachové č. tel. 972 734 462, email: 
HZSPREoper@spravazeleznic.cz v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření 
k vytvoření podmínek pro zásah a záchranné práce. Po dobu prací musí být zajištěna možnost 
příjezdu jednotek IZS pro zásah v objektech drah a na dráze. 

 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 
Neřeší se. 

 

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 
a) denní a umělé osvětlení 
 

Stavba bude realizována pouze ve venkovním prostředí především v denní době. V případě 
požadavku na práci v noci si zhotovitel zajistí umělé osvětlení. 
b) oslunění 
 

Neřeší se. 
 
c) hluk a vibrace 
 

Viz Příloha E.2 Vliv stavby na ŽP 
 
d) větrání 
 

Neřeší se. 
 
e) prašnost 
 

Viz Příloha E.2 Vliv stavby na ŽP 
 
f) mikroklima – zajištění tepelné pohody 
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Neřeší se. 
 
g) opatření k ochraně zdraví před účinky nadměrné expozice chemickými látkami 

Neřeší se. 
 
h) opatření ohledně expozice azbestem 
 

Neřeší se. 
 
i) hodnocení fyzické zátěže 
 

Neřeší se. 
 
j) hodnocení pracovní polohy 
 

Neřeší se. 
 
k) opatření k ochraně zdraví 
 

Řešeno v samostatné části N.3 Posouzení v rámci procesu řízení rizik 
 
l) požadavky na pracovní rovinu a pracovní místo 
 

Neřeší se. 
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 

Zájmová lokalita se nachází v oblasti s radonovým indexem 1 (nízký). 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
 

Korozní průzkum nebyl proveden. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
 

Podle ČSN EN 1991 (Eurokód 8): Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení, Části 1: 
Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby (leden 2016), národní přílohy 
NA jsou pro okres Vsetín, v němž zájmové území leží, stanoveny hodnoty referenčního špičkového 
zrychlení podloží typu A:  

agR = 0,05g 
Podle Eurokódu 8, čl. NA. 2. se za případy velmi malé seismicity, kdy není třeba dodržovat 

ustanovení ČSN EN 1998-1, v ČR považují takové, kdy hodnota součinu 
 agR ×  × S, použitého pro výpočet seizmického zatížení, není větší než 0,05.  

Pro výpočet vodorovného seismického zatížení se použije spektrum pružné odezvy Typ 1 s 
hodnotami pro výpočet uvedenými v tabulce NA.1 a NA.3 ČSN EN 1998-1. V uvedeném vztahu 
jsou koeficienty  - součinitel významu a S - součinitel podloží. 
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d) ochrana před hlukem a vibracemi 
 

Ochrana před hlukem je primárně řešena kvalitním novým svrškem svařeným do bezstykové 
koleje.  

Účinky vibrací jsou opět eliminovány novým svrškem. 
 
Před realizací stavebních prací se doporučuje provést pasportizaci objektů podél trati a 

příjezdových komunikací. 
 
e) protipovodňová opatření 
 

Neřeší se. 
 
f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 
 

Neřeší se. 
 

B.2.12 Kapacitní údaje stavby 
Přiložena je tabulka kapacitních údajů stavby, která je zpracovaná podle závazného vzoru v 

příloze P11 Kapacitní údaje stavby. 
 
B.3 Připojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
 

 Voda pro potřeby stavby: Zajištění přívodu vody ke staveništi a na zařízení staveniště je 
možné ze stávajících veřejných vodovodních řádů a hydrantů v rámci ŽST Horní Lideč. Jejich 
místa, odběr vody, způsob napojení musí být před realizací projednán s majitelem a správcem 
odběrného místa a smluvně ošetřen. Do lokalit bez stávající vodovodní sítě bude voda podle 
potřeby dovážena. Průběh vodovodních řádů v obvodu staveniště a bezprostředním okolí je 
zakreslen v koordinační situaci.  

 Elektrická energie: Zařízení staveniště a staveniště budou připojena dle potřeby na 
stávající rozvody nn ŽST Horní Lideč. Průběh kabelových tras je zřejmý ze situací stavby. Každé 
odběrné místo bude projednáno s dodavatelem elektrické energie a způsob platby bude smluvně 
ošetřen. V místech, kde se dodavateli stavby nepodaří zajistit připojení elektrické energie je nutné 
použít mobilní elektrocentrály. Odběry elektrické energie, maximální povolený příkon a způsob 
napojení musí být při realizaci projednán se správcem a majitelem odběrného místa. 

 Kanalizace: Odtok vody ze staveniště předpokládá řešit do stávajících místních 
odvodňovacích zařízení za podmínky neznečištění využívaných zařízení, vodních zdrojů a pozemků 
škodlivými látkami. Budování kanalizace, respektive žump pro WC a sociální zařízení v rámci 
zařízení staveniště se nepředpokládá. Předpokládáno je použití mobilních WC s chemickou 
likvidací exkrementů.       

 Telefony: Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu, budou na staveništích 
používány mobilní telefony. 
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Stávající kabelizace TK tak nebude překládána, pouze se ukončí v kabelových šachtách (pro 
pochozí žlab). Naspojkování na novou definitivní kabelizaci a definitivní uložení kabelizace do 
definitivní polohy (pochozích žlabů) řeší související stavba konverze. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
Instalace ve stožáru:  1NPE~ 230V, 50Hz, TN-C-S 
Rozvodná soustava NN: 1NPE~ 230V, 50Hz, TN-C 
 

Stávající sdělovací kabelizace se nepřekládá. Související stavba konverze řeší naspojkování 
na novou definitivní kabelizaci. 
c) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, včetně bezbariérových opatření pro 
přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
 
Jsou navrženy 2 provizorní přístupové komunikace.  

1. přístup je navržen ze silnice I/57 u ČOV, kde bude vybudován násyp výšky až 12 m do 
úrovně stávající koleje č. 1. Podélný sklon provizorní komunikace je navržen 12 %, š. 4 m, 
délka 100 m. Přísyp bude tvořen ŠD 0/63 a líc svahu bude zpevněn geobuňkovou sestavou. 
Dále bude v koleji č. 1 snesen kolejový rošt až do místa stavby (km 21,100 – 22,500). Bude 
rozhrnuto a zhutněno stávající ŠL na nějž budou položeny betonové silniční panely. 

2. přístup je navržen ze silnice I/57 přes parcelu p.č. 2082/1 u žst. Horní Lideč. Zde bude 
využito již částečně zpevněné komunikace do kolejiště žst. Horní Lideč, konkrétně do 
úrovně koleje č. 5c, resp. 1a. V těchto kolejích bude v úseku km 19,575 – 19,650, resp. 
19,665 – 19,800 snesen stávající kolejový rošt, bude rozhrnuto a zhutněno stávající ŠL na 
nějž budou položeny betonové silniční panely. Dále bude provizorní komunikace vedena 
pod drážním tělesem, aby nebyly dotčeny stávající výhybky č. 35 a 42. Za výhybkou č. 42 
bude v koleji č.1 v úseku km 20,025 – 20,350 opět snesen stávající kolejový rošt, bude 
rozhrnuto a zhutněno stávající ŠL na nějž budou položeny betonové silniční panely. 

 
Stavba není bezbariérově přístupná.  
 
d) doprava v klidu 
 

Neřeší se. 
 
e) dopravní řešení z hlediska automobilové, cyklistické a pěší dopravy, pěší, cyklistické a smíšené 
stezky 
 

K omezení automobilové, cyklistické a pěší dopravy dojde pouze v místech napojení 
provizorních komunikací na silnici I/57. 
 

B.4 Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní 

technologie 

Hlavním cílem stavby je z pohledu provozní a dopravní technologie zajištění stability svahu a 
tím bezpečnosti železničního provozu v geologicky nestabilním mezistaničním úseku Valašská 
Polanka – Horní Lideč – v předmětném mezistaničním úseku se opakovaně objevuji závady 
geometrické polohy koleje. Náplní stavby tak bude především sanace železničního spodku včetně 
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zajištění jeho odvodnění a výměna železničního svršku v celém úseku stavby. Dopravní body – 
železniční stanice ani železniční zastávky nebudou stavbou žádným způsobem upravovány.    

Navrhovaný stav je tak z pohledu provozní a dopravní technologie shodný se stavem stávajícím 
(stávající stav dvoukolejného mezistaničního úseku mimo stav aktuální dlouhodobé výluky jedné 
traťové koleje) – nejsou navrhovány žádné úpravy zásadně ovlivňující budoucí organizaci dopravy 
v předmětném mezistaničním úseku, ani v definujících železničních stanicích nebo zastávkách.  

Z pohledu provozní a dopravní technologie předmětné stavby jsou tak důležité především 
stavební postupy a konfigurace navazujících dopravních opatření pro zajištění možnosti realizace 
stavby.  Stavba je rozdělena do celkem čtyř stavebních postupů – SP1, SP2, SP3 a SP4.  

Výluková činnost spojena se sanaci nestabilního svahu je plánována v období od 10/2025 do 
05/2027. Začátek stavby je plánován na datum 15.10.2025, konec stavby pak na 29.05.2027, hlavní 
výluka - nickolejný provoz pak na datum 15.02.2026 – 12.12.2026. Termíny výluk (především pak 
plánovaného zastavění provozu) jsou pevné a nelze je překročit.  

Během SP1 je uvažováno se zavedením jednokolejného provozu po traťové koleji č. 2 (obdoba 
dnešní dlouhodobé výluky), navíc s krátkodobým zavedením nickolejného provozu pro účely 
přípravy a zásobování stavby (nickolejný provoz noční doba mimo pravidelnou jízdu dálkových 
osobních vlaků). Během SP1 tak budou vlaky prováženy s využitím maximální propustnosti 
provizorně jednokolejného mezistaničního úseku (s krátkodobým zastavením provozu), se 
zaváděním NAD nebo odřeknutím vlaků se neuvažuje.  

Během SP2 je uvažováno se zavedením nickolejného provozu po celou dobu stavebního 
postupu, pro účely vlastní sanace nestabilního svahu a železničního spodku včetně montáže nového 
železničního svršku traťové koleje č. 2. Během SP2 tak bude doprava zastavena, bez možnosti 
průjezdu vlaků osobní a také nákladní dopravy. Termín konání výluky (nickolejného provozu) je 
pevně daný s ohledem na další související stavby (stavby budou realizovány v souběhu), a roční 
plán výluk. Tranzitní vlaky nákladní dopravy budou po dobu realizace SP2 vedeny odklonovou 
trasou, místní vlaky nákladní dopravy budou po dobu realizace SP2 vedeny mimo předmětný 
mezistaniční úsek dle aktuálního postupu prací (také se zřetelem na okolní související stavby). 
Vlaky osobní dopravy budou kompletně nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.   

Během části SP3 tak bude doprava zastavena, bez možnosti průjezdu vlaků osobní a také 
nákladní dopravy. Termín konání výluky (nickolejného provozu) je pevně daný s ohledem na další 
související stavby (stavby budou realizovány v souběhu), a roční plán výluk. Tranzitní vlaky 
nákladní dopravy budou po dobu nickolejného provozu během SP3 vedeny odklonovou trasou, 
místní vlaky nákladní dopravy budou po dobu nickolejného provozu během SP3 vedeny mimo 
předmětný mezistaniční úsek dle aktuálního postupu prací (také se zřetelem na okolní související 
stavby). Vlaky osobní dopravy budou po dobu nickolejného provozu během SP3 kompletně 
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.  Po zbytek SP3 (celkem 5 dnů) je uvažováno se 
zavedením krátkodobého jednokolejného provozu pro účely zprovoznění obou traťových kolejí. 
Závěrem SP3 tak budou vlaky prováženy s využitím maximální propustnosti případně provizorně 
jednokolejného mezistaničního úseku, se zaváděním NAD nebo odřeknutím vlaků se neuvažuje.  

Během SP4 je uvažováno se zavedením krátkodobého jednokolejného provozu pro účely 
dokončení stavby. Během SP4 tak budou vlaky prováženy s využitím maximální propustnosti 
provizorně jednokolejného mezistaničního úseku, se zaváděním NAD nebo odřeknutím vlaků se 
neuvažuje.  

 
Podrobněji v samostatné Příloze B.4 

 



  
 
 
 
 

 
 

Legionářská 1085/8, 779 00  Olomouc
tel. +420 585 570 444,  IDS:  kjee9md

www.moravia.cz

p r o j e k t o v á ,  i n ž e n ý r s k á  a  k o n z u l t a č n í  s p o l e č n o s t
d r ž i t e l  c e r t i f i k á t ů  I S O  9 0 0 1 : 2 0 1 6  a  I S O  4 5 0 0 1 : 2 0 1 8

  IČ: 64610357, DIČ: CZ64610357               Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.; č.ú.: 107-4045530257/0100 
Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217, dne 30. 1. 1996.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

SO 11-91-01 Horní Lideč – Vsetín, příprava území a kácení 
SO 11-96-01 Horní Lideč – Vsetín, náhradní výsadba 

Veškeré dřeviny navržené k odstranění se nacházejí na katastrální území obce Lidečko (683671). 
K pokácení byly navrženy všechny stávající dřeviny, které podle předpokladu budou dotčeny při 
realizaci projektu. Záměr lemují převážně běžné druhy českého intravilánu tak extravilánu. Žádná z 
dřevin není značená jako památný strom. 

Kácením je dotčeno 21 stromů, spolu s celkovou plochou 10 755 m2 zapojených porostů dřevin. 
Kácením vznikne 441,45 tun dřevní hmoty. Ta bude nabídnuta nejprve vlastníkům, pokud ji 
vlastníci nebudou chtít, bude odvezena na skládku (do kompostárny) jako biologicky rozložitelný 
odpad. V rozpočtu bude počítáno s odvezením veškeré hmoty. Všechny uvedené dřeviny a zapojené 
porosty dřevin určené k pokácení se nachází na katastrálním území obce Lidečko (683671). 
Vlastníci dotčených pozemků jsou fyzické osoby, obec Lidečko a Správa železnic s. p. 
 
 

Plochy po zrušení provizorních přístupových komunikacích mimo drážní těleso budou 
zrekultivovány do původního stavu. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Řešeno v samostatné Příloze E.2 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

a) opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití stavby k ochraně obyvatelstva, 
zásah stavby do zón havarijního plánování a inundačních území, případně jiný vliv stavby na prvky 
civilní ochrany (úkryty, sirény, monitorovací kamerové systémy apod.) 
 

Není předmětem stavby. 
 
b) prevence závažných havárií 
 

Jakékoliv větší zásahy do tělesa nově vymezeného aktivního území a přemisťování větších 
objemů zemin bez zajištění svahu vhodným technickým opatřením by mohly docílit aktivaci 
sesuvných pohybů a ohrožení železniční dopravy na provozované koleji a případně i objektech 
situovaných těsně pod tělesem dráhy! 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

Řešeno v samostatné Příloze B.8 Zásady organizace výstavby 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Řešeno v samostatné Příloze E.2 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana. 
 
Ve Valašském Meziříčí, září 2024        Vypracoval: Ing. Michal Kasaj 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
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