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SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE, 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY DLE STAVEBNÍHO ZÁKONA 

A PROVEDENÍ SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ 

uzavřená podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů („občanský zákoník“) 

(„Smlouva“) 
 

SMLUVNÍ STRANY 
 

(1) Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

adresa pro doručování: Stavební správa vysokorychlostních tratí, V Celnici 1028/10, 110 00 

Praha 1 - Nové Město  

identifikátor datové schránky: 

IČO: 

uccchjm 

709 94 234 

DIČ: CZ70994234 

zastoupená: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro 

modernizaci dráhy 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

(„Objednatel“)  

 

a 
 

(2) [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
 

se sídlem: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]  

IČO: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

DIČ: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

zastoupený: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

  

bankovní spojení: účet č. [DOPLNÍ ZHOTOVITEL], vedený u [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]soudem [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]  

(„Zhotovitel“) 
 

 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) 

 

PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(A) Objednatel si přeje zajistit zhotovení díla spočívajícího v poskytnutí plnění specifikovaném 

v článku 1.1 Smlouvy ve vztahu k projektu nového mostu na vysokorychlostní trati ve Velkém 

Meziříčí s názvem „RS 1 VRT SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU – VELKÁ BÍTEŠ; ARCHITEKTONICKÁ 
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SOUTĚŽ MOST VRT VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ“ (dále jen „Projekt“), přičemž Projekt zahrnuje 

zejména most VRT přes vodní tok Oslavu v rozsahu řešeného území včetně souvisejících objektů 

(dále jen souhrnně jako „Stavba“); 

(B) S ohledem na výše uvedené zahájil Objednatel v souladu s § 143 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), soutěž o návrh. 

Dne [BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY] došlo k uveřejnění 

Oznámení soutěže o návrh ve Věstníku veřejných zakázek, a to pod evidenčním číslem [BUDE 

DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY] a v Úředním věstníku Evropské unie, a 

to pod evidenčním číslem [BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY]. 

Výsledky soutěže o návrh pak byly ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněny dne [BUDE 

DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY] a v Úředním věstníku Evropské unie dne 

[BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY] (dále jen „Soutěž o návrh“); 

(C) V jednacím řízení bez uveřejnění realizovaném podle § 65 ZZVZ, které navazovalo na Soutěž 

o návrh (dále jen „JŘBU“), Objednatel rozhodl, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka 

Zhotovitele, přičemž obsah této Smlouvy je výsledkem společného jednání Stran uskutečněného 

v rámci JŘBU; 

(D) Objednatel provede zadávací řízení na výběr zhotovitelů jednotlivých stupňů projektové 

dokumentace vysokorychlostní tratě, v rámci jejíhož úseku se bude Most VRT nacházet (dále jen 

„Projekt trati“ a „Hlavní projektant“); 

(E) Příprava Projektu, dopracování soutěžního návrhu na Projekt a zhotovení projektové 

dokumentace staveb dopravní infrastruktury podle vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 

pozdějších předpisů je součástí Projektu trati a z hlediska jeho účelu je s Projektem trati úzce 

spjato. S ohledem na to je pro naplnění účelu této Smlouvy rozhodující, aby byla Zhotovitelem 

zajištěná plná slučitelnost přípravy Projektu, dopracovaného soutěžního návrhu a projektové 

dokumentace staveb dopravní infrastruktury podle vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, jakož i 

dalších výstupů, které na základě Smlouvy Zhotovitel dodá Objednateli, s obsahem projektové 

dokumentace vyhotovené Hlavním projektantem pro Projekt trati, případně s dalšími výstupy 

dodanými Objednateli Hlavním projektantem na základě smlouvy, která bude uzavřena mezi 

Objednatelem a Hlavním projektantem („Smlouva na projekt“); 

(F) Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění blíže specifikované v článku 1.1 (Předmět 

Smlouvy) níže; 

(G) Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou Cenu; 

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ: 
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1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1 Předmět Smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout Objednateli: 

(a) přípravu Projektu za účelem vymezení vstupních dat pro řádné plnění činností Zhotovitele dle 

článku 1.1 písm. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Smlouvy, a to v rozsahu a s náležitostmi b

líže specifikovanými v článku 2 Smlouvy a v Příloze č. 2/A (dále jen „Příprava Projektu“); 

(b) projektovou dokumentaci staveb dopravní infrastruktury podle vyhlášky č. 227/2024 Sb., o 

rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, ve znění 

pozdějších předpisů pro Stavbu v souladu se soutěžním návrhem předloženým Zhotovitele 

v Soutěži o návrh, který je součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 1, s náležitostmi a v rozsahu 

stanoveném v článku 2 Smlouvy a v její Příloze č. 2/B 

(dále jen „DPS“); 

(body (a) a (b) výše společně jako „Dokumentace“); 

(c) konzultační činnost: 

(i) poskytování součinnosti Hlavnímu projektantovi při zhotovování jednotlivých stupňů 

projektové dokumentace Projektu trati v návaznosti na Dokumentaci vyhotovenou 

Zhotovitelem; 

(ii) odborné konzultace poskytnuté Objednateli a/nebo prostřednictvím Objednatele Hlavnímu 

projektantovi za účelem zapracování úprav a připomínek do DPS a/nebo do dokumentace 

zhotovené Hlavním projektantem; 

(iii) poskytování součinnosti při provádění autorského dozoru projektanta ve smyslu § 161 odst. 

2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“) v průběhu provádění Stavby ve vztahu ke všem částem Stavby, které budou, byť 

ve spojení s navazujícími stupni projektové dokumentace zhotovenými Hlavním 

projektantem, realizovány na základě Dokumentace; tak, jak jsou tyto činnosti blíže 

specifikovány v článku 5.2 Smlouvy; 

(d) součinnost při výběru dodavatele a Hlavního projektanta, jak je tato činnost blíže 

specifikována v článku 6 Smlouvy. 

Předmětem Smlouvy je dále závazek Objednatele poskytnout Zhotoviteli za řádně poskytnuté 

plnění odměnu (cenu) ve výši a za podmínek blíže specifikovaných v článku 10 Smlouvy. 

Předmětem této Smlouvy není závazek Zhotovitele k provádění inženýrské činnosti v souvislosti 

se Stavbou či Projektem, a to pro vyloučení pochybností ani inženýrskou činnost specifikovanou 

v interních předpisech Objednatele. 

1.2 Účel Smlouvy 

Účelem této Smlouvy je zejména zajištění řádné Přípravy Projektu, řádného vyhotovení 

Dokumentace a řádné poskytnutí konzultační činnosti tak, aby výsledná stavba Mostu VRT byla 

na základě Dokumentace, navazující projektové dokumentace dodané Hlavním projektantem 

v součinnosti se Zhotovitelem a na základě poskytnutí souvisejících služeb Zhotovitele navržena 

a následně zhotovena v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy zejména, nikoliv 

však výlučně, v souladu s relevantními předpisy a podklady, které jsou uvedeny v Příloze č. 6, 

s důrazem na nejnovější poznatky výstavby a s ohledem na hlavní účel Stavby, kterým je zajištění 

Mostu VRT a jeho řádného a bezpečného dopravního napojení na navazující vysokorychlostní 

trať, jakož i jeho propojení s dalšími navazujícími druhy dopravy, tak, aby stavba Mostu VRT 

mohla být užívána za optimálních provozních nákladů. 

Kvalitu a kontinuitu architektonicko-výtvarného řešení zajistí architektonicko-výtvarný manuál, 

který bude ve své oběma Stranami odsouhlasené podobě závaznou přílohou smluv pro další 

projektové stupně a zhotovitele stavby. (dále jen „Architektonicko-výtvarný manuál“). 
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1.3 Komunikace 

Kdykoliv Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, 

oznámení a žádostí jakoukoliv osobou, tato sdělení musí být vyhotovena písemně a doručena dle 

jejich povahy osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní služby nebo 

doporučenou poštou oproti doručence. Pro účely této Smlouvy bude požadavek na písemné 

vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, oznámení a žádostí 

jakoukoliv osobou splněn, pokud tato vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, 

rozhodnutí, oznámení a žádostí bude možné dle jejich povahy doručit též prostým emailem. 

Strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána nebo 

přednesena zástupcům Stran, tj. podle okolností Zástupci objednatele nebo Zástupci zhotovitele 

uvedeným v článku 1.5 Smlouvy, ledaže 

(a) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu deseti (10) pracovních dnů, přičemž 

sdělení budou poté doručena podle změněných kontaktních údajů, nebo 

(b) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo žádosti o souhlas jinak, může 

být odpověď na žádost zaslána na adresu, z níž byla žádost odeslána. 

Strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje vůči druhé Straně aktuální a zajistit na nich 

přebírání komunikace zasílané dle této Smlouvy. 

Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou doručena: 

(a) v den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní nebo 

kurýrem; nebo 

(b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; 

nebo 

(c) v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo 

sdělení doručeno elektronickými prostředky. 

Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat výlučně v českém jazyce. 

1.4 Oprávnění Zhotovitele a kvalifikovaný personál Zhotovitele 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými 

oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy; Zhotovitel je povinen 

zajistit, že veškerá oprávnění a povolení vyžadovaná právními předpisy budou mít také všechny 

jednotlivé osoby, které Zhotovitel použije k plnění Smlouvy a které musí taková oprávnění 

a povolení mít dle příslušných právních předpisů. 

Zhotovitel i jeho poddodavatelé musí vybrané činnosti při plnění Smlouvy zabezpečit fyzickými 

osobami uvedenými v textové části soutěžního návrhu Zhotovitele, které získaly oprávnění 

k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů, a to v počtu, o zkušenostech a odborné 

kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady stanovenými v soutěžních podmínkách 

Soutěže o návrh. Změna těchto osob není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou 

pro změnu osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v rámci textové části soutěžního návrhu 

prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, je, že Zhotovitel jako součást svého oznámení 

o změně této osoby předloží pro nově navrženou osobu originály nebo úředně ověřené kopie 

dokladů prokazujících kvalifikaci navržené osoby, a to alespoň v rozsahu požadovaném 

v soutěžních podmínkách Soutěže o návrh. Zhotovitel je povinen Objednateli oznámit změnu 

nejméně tři (3) pracovní dny před účinností navrhované změny. Účinnost změny nastává 

uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení Objednateli; to neplatí, pokud nejsou 

splněny podmínky pro změnu oprávněné osoby Zhotovitele podle tohoto článku 1.4. 

1.5 Zástupci Stran 

Pro účely Smlouvy jmenují Strany následující osoby svými zástupci: 
 

(a) Zástupce Objednatele ve věcech smluvních: 
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Jméno: [BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM 

SMLOUVY] 

Adresa pro doručování: [BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM 

SMLOUVY] 

Telefon: [BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM 

SMLOUVY] 

E-mail: [BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM 

SMLOUVY] 

Zástupce Objednatele ve věcech technických: 

Jméno: [BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM 

SMLOUVY] 

Adresa pro doručování: [BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM 

SMLOUVY] 

Telefon: [BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM 

SMLOUVY] 

E-mail: [BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM 

SMLOUVY] 

(dále společně jen „Zástupce objednatele“). 

 

 
(b) Zástupce Zhotovitele ve věcech smluvních: 

Jméno: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa pro doručování: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]  

Telefon: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

Zástupce Zhotovitele ve věcech technických: 

Jméno: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa pro doručování: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

  

(dále společně jen „Zástupce zhotovitele“). 

Veškeré povinnosti a oprávnění stanovené v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Strany, 

s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele 

a Zástupce zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele ve věcech 

smluvních nebo Zástupce objednatele ve věcech technických a za Zhotovitele Zástupce 

zhotovitele ve věcech smluvních s tím, že Zástupce objednatele ve věcech smluvních a Zástupce 

zhotovitele ve věcech smluvních může k výkonu těchto činností písemně zmocnit jinou osobu; 

takové zmocnění jakož i jeho odvolání jsou účinné vůči druhé Straně nejdříve okamžikem jeho 

prokazatelného doručení druhé Straně ve smyslu článku 1.3 Smlouvy. 
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2. PŘÍPRAVA PROJEKTUA DPS 

2.1 Základní náležitosti Přípravy Projektu 

Zhotovitel je povinen zajistit před zahájením plnění dle článku Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. S

mlouvy Přípravu Projektu, a to v rozsahu vymezeném v Příloze č. 2/A Smlouvy.  

2.2 Základní nálěžitosti DPS 

Zhotovitel je povinen vypracovat DPS v souladu s architektonicko-konstrukčním návrhem, který 

zpracoval v rámci Soutěže o návrh a v souladu s nabídkou, kterou podal v JŘBU, 

DPS musí plně respektovat skutečnost, že stavba Mostů VRT slouží k provozu drážní dopravy, a 

dále rovněž danou lokalitu, tzn. že musí plně respektovat místo realizace Stavby a jeho konkrétní 

podmínky, které jsou vymezené v Příloze č. 1, a s nimiž je Zhotovitel před započetím plnění 

předmětu Smlouvy povinen se s dostatečným způsobem seznámit.  

DPS bude zpracována na základě a v souladu s podklady, které Zhotovitel obdržel v rámci 

Soutěže o návrh a s předpisy a podklady, které jsou uvedeny v Příloze č. 6.  

Zhotovitel je povinen DPS zhotovit a odevzdat v termínech stanovených v Příloze č. 5. 

Zhotovitel je povinen zpracovat DPS tak, aby z hlediska jejího obsahu i rozsahu splňovala 

náležitosti stanovené v Příloze č. 2/B. 

Při zhotovení DPS je dále Zhotovitel povinen klást důraz na soulad navrženého řešení se 

závaznými ČSN normami a relevantními ustanoveními těch interních předpisů Objednatele, které 

jsou uvedeny v Příloze č. 6 (dále jen „interní předpisy Objednatele“). 

 

2.3 Dodržení maximální výše požadovaných investic 

DPS musí být zpracována tak, aby Položkový rozpočet dle článku 2.5 dodržel požadovanou 

investici na Stavbu v celkové maximální výši x Kč (slovy: x korun.) bez DPH. Uvedená částka je 

stanovena při zohlednění cen obvyklých ke dni uzavření Smlouvy. 

V celkové maximální výši investic jsou zahrnuty následující položky: 

(a) novostavba (novostavby); 

(b) celková úprava řešeného území. 

Případné technologické a další vybavení, které není pevně spojeno se Stavbou, nebude součástí 

investičních nákladů realizace Stavby ani maximální výše investic dle tohoto článku 2.3. 

Pro odstranění pochybností však Strany uvádí, že Zhotovitel nijak neodpovídá za to, že při 

přípravě navazujících stupňů projektové dokumentace Hlavního projektanta nebo při realizaci 

Stavby bude Odhad nákladů překročen v důsledku činnosti třetích osob (Hlavního projektanta, 

dalších projektantů či zhotovitele Stavby) nebo dojde k jeho překročení z jakýchkoliv jiných 

důvodů (navýšení cen, změna ceníků, změna právní úpravy, nepředvídané náklady, vícepráce či 

jiné dodatečné změny, kurzové rozdíly, vyšší moc, atd.). Zhotovitel však bude odpovídat za to, 

že zhotovitel Stavby nepřekročí dané náklady Stavby kvůli vícepracím, které vznikly z důvodu 

případné vady DPS. 

Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že Zhotovitel neporuší Smlouvu, pokud dojde k 

překročení požadované investice na Stavbu ve výši specifikované dle tohoto článku 2.3 výlučně 

v důsledku pokynu Objednatele; to neplatí, pokud Zhotovitel před provedením pokynu 

neinformoval písemně Objednatele, že v důsledku provedení pokynu Objednatele dojde k 

překročení požadované investice na Stavbu ve výši specifikované dle tohoto článku 2.3, ačkoliv 

při splnění nejvyšší odborné péče o takovém důsledku provedení pokynu Zhotovitel měl a mohl 

vědět.  
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2.4 První návrh DPS 

Objednateli první návrh DPS zpracovaný v souladu s Přílohou č. 2/B, a to včetně stavebního 

programu a Odhadu nákladů (dále jen „První návrh DPS“). První návrh DPS bude odevzdán jak 

v listinné podobě celkem ve třech (3) originálních vyhotoveních s označením „KONCEPT“, tak 

v digitální podobě celkem ve třech (3) vyhotoveních v rozsahu a podrobnosti určeném v Příloze 

č. 2/B Smlouvy. 

Digitální podoba Prvního návrhu DPS musí obsahově a strukturou plně odpovídat listinné 

podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu Prvního návrhu DPS ve smyslu článku 

2.11 Smlouvy. V případě rozporu mezi listinnou a digitální podobou Prvního návrhu DPS má 

přednost listinná podoba Prvního návrhu DPS. 

Zhotovitel je povinen předat Objednateli První návrh DPS ve lhůtě stanovené v Příloze č. 5. 

Návrh bude obsahovat i vhodně zvolené vizualizace blíže popsané v Příloze č. 3. 

 

2.5 Položkový rozpočet a Architektonicko-výtvarný manuál 

V souladu s Prvním návrhem DPS Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli položkový rozpočet a 

architektonicko-výtvarný manuál zpracovaný v souladu s Přílohou č. 2/C a 2/D, (dále jen 

„Položkový rozpočet“). 

2.6 Zapracování připomínek Objednatele k Prvnímu návrhu DPS 

Objednatel přezkoumá funkčnost a reálnost Prvního návrhu DPS a dále přezkoumá První návrh 

DPS z pohledu koordinace s ostatními prvky celkového řešení Stavby.  

Objednatel je oprávněn nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy od Zhotovitele obdržel První 

návrh DPS písemně sdělit Zhotoviteli své připomínky a požadavky k provedení úprav Prvního 

návrhu DPS, přičemž připomínky a požadavky Objednatele k provedení úprav Prvního návrhu 

DPS mohou mít původ i v připomínkách Hlavního projektanta, které Objednatel přijal za vlastní.  

V případě, že Zhotovitel nebude souhlasit s připomínkou Objednatele dle tohoto článku Smlouvy, 

oznámí tuto skutečnost písemně Objednateli; oznámení musí vždy obsahovat popis připomínky 

a důvody nesouhlasu Zhotovitele. Oznámení nesouhlasu s připomínkou musí Zhotovitel učinit 

nejpozději ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne, kdy obdržel připomínky; po marném uplynutí této 

lhůty platí, že Zhotovitel s připomínkami souhlasí. Ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne oznámení 

nesouhlasu Zhotovitele s připomínkou Objednatele oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli, že 

svolává jednání Stran k vypořádání předmětné připomínky, přičemž sdělí čas a místo jednání, 

anebo přímo udělí Zhotoviteli písemný pokyn ke způsobu vypořádání připomínky (rozhodnutí 

o postupu Objednatele je výlučně na jeho uvážení). Bude-li svoláno jednání Stran, Objednatel je 

oprávněn navrhnout, aby mu byl přítomen rovněž Hlavní projektant. Nedojde-li v průběhu 

jednání Stran ke shodě Objednatele a Zhotovitele na způsobu vypořádání připomínek dle tohoto 

článku Smlouvy, konečné rozhodnutí o způsobu vypořádání připomínek bude na Objednateli, 

který ve lhůtě patnácti (15) dnů od ukončení jednání Stran udělí Zhotoviteli příslušný písemný 

pokyn. Zhotovitel je povinen První návrh DPS upravit v rozsahu a způsobem, který byl mezi 

Stranami dohodnut postupem dle tohoto článku Smlouvy, popř. dle konečného písemného pokynu 

Objednatele dle předchozí věty, a to nejpozději ve lhůtě stanovené pro zhotovení Čistopisu DPS 

dle Přílohy č. 5. O dobu od zaslání zdůvodněného nesouhlasu Zhotovitele s připomínkou 

Objednatele do udělení písemného pokynu Zhotoviteli o způsobu vypořádání takové připomínky 

Objednatelem (tj. buďto přímého pokynu nebo pokynu navazujícího na jednání Stran) se 

prodlužuje termín pro zhotovení Čistopisu DPS (viz článek 2.7 Smlouvy) stanovený v Příloze č. 

5. 

2.7 Čistopis DPS 

Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli čistopis DPS, v němž budou zapracovány všechny 

připomínky Objednatele dle článku 2.6, nebylo-li postupem dle článku 2.6 rozhodnuto jinak (dále 

jen „Čistopis DPS“), a to v listinné podobě celkem v šesti (6) originálních vyhotoveních. 



10  
 

V digitální podobě předá Zhotovitel Objednateli Čistopis DPS, aktualizovaný Položkový rozpočet 

a Architektonicko-výtvarný manuál v rozsahu a podrobnosti určeném v Příloze č. 2/B, 2/C a 2/D 

Smlouvy.  

Digitální podoba Čistopisu DPS musí obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě; 

porušení tohoto ujednání se považuje za vadu Čistopisu DPS ve smyslu článku 2.11 Smlouvy. 

V případě rozporu mezi listinnou a digitální podobou Čistopisu DPS má přednost listinná podoba 

Čistopisu DPS. 

Zhotovitel je povinen předat Objednateli Čistopis DPS ve lhůtě stanovené v Příloze č. 5, která 

bude případně prodloužena způsobem popsaným v článku 2.6 Smlouvy. 

 

2.8 Schválení DPS Objednatelem 

První návrh i Čistopis DPS musí být odsouhlaseny formou písemného protokolu o předání 

a převzetí díla, který podepíší osoby uvedené v článku 1.5 Smlouvy. Drobné vady nebránící 

řádnému použití DPS nemohou být důvodem pro nepřevzetí DPS; za drobnou vadu však nikdy 

nelze považovat jakýkoliv rozpor DPS s  právními předpisy, s podklady a interními předpisy 

Objednatele dle Přílohy č. 6, dále takovou vadu, v důsledku které nelze bez provedení úprav 

použít DPS pro účely správního řízení nebo pro jiný hlavní účel, pro který je určena, a dále 

takovou vadu, v důsledku které nelze bez provedení podstatných anebo rozsáhlých úprav použít 

DPS pro účely vypracování projektové dokumentace Hlavního projektanta alespoň v takovém 

rozsahu a s takovými náležitostmi, aby projektové dokumentace Hlavního projektanta po 

zapracování DPS mohly být použity ve správním řízení nebo pro jiný hlavní účel, pro který jsou 

určeny, a ani žádnou vadu, v důsledku které by došlo k navýšení maximální výše investice dle 

článku Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Smlouvy. Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, ž

e s výjimkou případů, kdy DPS nelze v důsledku jejího rozporu s právními předpisy či s podklady 

a interními předpisy Objednatele dle Přílohy č. 6 nebo s požadavky uvedenými ve Smlouvě 

zapracovat do projektové dokumentace Hlavního projektanta, nezakládá žádné ustanovení 

Smlouvy odpovědnost Zhotovitele za rozsah a způsob zapracování DPS do projektové 

dokumentace Hlavního projektanta prováděného Objednatelem, Hlavním projektantem nebo třetí 

osobou ani za následné využití projektové dokumentace Hlavního projektanta Objednatelem, 

Hlavním projektantem nebo třetí osobou. 

Objednatel se zavazuje, že bezdůvodně neodmítne podepsat jakýkoliv předávací protokol dle této 

Smlouvy. V případě, kdy Objednatel bezdůvodně odmítne protokol podepsat, má se První návrh 

DPS nebo Čistopis DPS (podle okolností) za předaný okamžikem, kdy nastane tato skutečnost; 

tím nejsou dotčená práva Objednatele z odpovědnosti za vady takto předané verze DPS. 

2.9 Závaznost lhůt pro poskytnutí plnění 

Lhůty pro vyhotovení a předložení jednotlivých částí plnění dle Smlouvy uvedené v Příloze č. 5 

lze po předchozím písemném souhlasu Objednatele ve výjimečných případech, které nesmějí mít 

svůj původ v prodlení Zhotovitele, prodloužit, a to bez uložení sankce. Rozhodnutí o přiměřeném 

prodloužení jednotlivých lhůt je výlučně na uvážení Objednatele a Zhotovitel na prodloužení lhůt 

nemá žádný nárok, s výjimkou případů, kdy tato Smlouva stanoví jinak. Jakékoliv prodloužení 

lhůt musí mít formu dodatku k této Smlouvě.  

2.10 Kontrolní dny 

Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny pro řízení Projektu nejméně jednou za třicet (30) dní po 

celou dobu až do odevzdání Čistopisu DPS formou online, nedohodnou-li se Strany písemně 

jinak; jiná dohoda smluvních Stran může být písemně ujednána jak ohledně četnosti kontrolních 

dní, tak i ohledně jejich formy (možnost off-line konání kontrolního dne v sídle Objednatele).  Na 

kontrolních dnech bude Zástupce zhotovitele a Zástupce objednatele (za případné součinnosti 

Hlavního projektanta) kontrolovat a revidovat postup prací a Objednatel bude schvalovat dosud 

vypracované části Dokumentace. Během kontrolních dnů budou také odsouhlasovány návrhy na 

volbu materiálů a technologií, které mají být použity v rámci Projektu. Pokud nebudou 
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v jakékoliv části Dokumentace navržené materiály nebo technologie písemně odsouhlaseny 

Objednatelem a budou provedené v rozporu se Smlouvou, pak je Zhotovitel povinen bezplatně 

Dokumentaci, návrhy na materiály nebo technologie přepracovat podle pokynů Objednatele. 

Odsouhlasení části příslušné Dokumentace Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné 

odpovědnosti za kvalitu díla s výjimkou případů, kdy Objednatel trval přes písemné upozornění 

Zhotovitele na pokynech, které měly negativní vliv na výslednou kvalitu díla. V případě, kdy 

Objednatel bude postupem dle tohoto odstavce požadovat užití materiálů a technologií, které 

navyšují maximální výši požadovaných investic dle článku Chyba! Nenalezen zdroj o

dkazů. Smlouvy, jde tato skutečnost k tíži Objednatele a Zhotovitel neporušil ustanovení článku 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Smlouvy. 

Alespoň jeden z kontrolních dnů v průběhu prací na vypracování Prvního návrhu DPS bude mít 

podobu prezentace, přičemž termín bude zvolen po předchozí dohodě s Objednatelem. 

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že kontrolních dnů se může účastnit také Hlavní 

projektant, který bude Objednateli poskytovat veškerou potřebnou součinnost. Hlavní projektant 

může během kontrolních dnů sdělovat Objednateli své připomínky k vypracovaným částem 

Dokumentace, přičemž bude záležet na volném uvážení Objednatele, zda připomínky Hlavního 

projektanta zohlední a uplatní je vůči Zhotoviteli jako své vlastní. Pro vyloučení pochybností 

Strany uvádějí, že bez odsouhlasení připomínek Hlavního projektanta Objednatelem a jejich 

převzetí za vlastní připomínky Objednatele není Zhotovitel připomínkami Hlavního projektanta 

vázán. 

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn k činnostem, které má 

vykonávat dle tohoto článku Smlouvy zmocnit Hlavního projektanta, který bude v takovém 

případě jednat jako zástupce Objednatele. V takovém případě je Zhotovitel připomínkami 

Hlavního projektanta přímo vázán a ustanovení předchozího odstavce věty druhé a třetí se 

nepoužije.  

Pořizování a distribuci zápisů z kontrolního dne zajistí Zhotovitel. 

Po odevzdání Čistopisu DPS je dále Zhotovitel v případě, že k tomu bude vyzván Objednatelem, 

povinen účastnit se kontrolních dnů a projednání, které se budou konat na základě Smlouvy 

na Projekt, na nichž bude řešena projektová dokumentace Projektu; tato činnost je konzultační 

činností ve smyslu článku 1.1 (c) Smlouvy. 

2.11 Vady Dokumentace 

Zhotovitel je povinen zpracovat Dokumentaci v souladu se Smlouvou, právními předpisy, 

s důrazem kladeným zejména, nikoliv však výlučně, na relevantní předpisy a podklady dle 

Přílohy č. 6, příslušnými technickými normami, pokyny Objednatele a odbornou péčí 

dodržovanou v oboru projektové činnosti u staveb podobného charakteru a rozsahu jako je stavba 

Mostu VRT. 

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost Dokumentace (včetně Odhadu nákladů) 

a proveditelnost Stavby dle Dokumentace, přičemž pro správnost a úplnost Dokumentace je 

rozhodující právní a faktický stav v době předání Dokumentace. 

Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných odpovědných 

projektantů s příslušnou specializací jako by dílo prováděl sám. 

Pro případ vady Dokumentace sjednávají Strany právo Objednatele požadovat odstranění vady 

a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranění těchto vad. Zhotovitel se zavazuje případné 

vady Dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvaceti (20) pracovních 

dnů po uplatnění reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou. 

V případě neodstranitelné vady Dokumentace je Zhotovitel povinen zpracovat Dokumentaci, 

případně její příslušnou část, na své náklady znovu, anebo je povinen poskytnout Objednateli 

přiměřenou slevu z ceny Dokumentace (podle okolností z ceny za vypracování DPS) dle Přílohy 

č. 4; rozhodnutí o volbě nároku je výlučně na uvážení Objednatele. 
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Ujednáním tohoto článku 2.11 Smlouvy nejsou dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti za 

vady vyplývající ze zákona ani nárok na náhradu újmy. 

 
 

3. VLASTNICKÉ PRÁVO, PRÁVO UŽÍVAT DOKUMENTACI A OSTATNÍ VÝSTUPY 

ZHOTOVITELE (LICENCE) 

3.1 Vlastnické právo k plnění Zhotovitele 

Česká republika nabude ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších 

předpisů, prostřednictvím Objednatele vlastnické právo: 

(a) s výhradou uvedenou dále v tomto článku 3.1 Smlouvy, k  Prvnímu návrhu DPS, 

k Čistopisu DPS a Položkovému rozpočtu okamžikem zaplacení příslušné části Ceny dle 

Přílohy č. 4; 

(b) k dalším výstupům, bez ohledu na formu jejich provedení, zhotoveným v rámci 

konzultační činnosti dle článku 5 Smlouvy, součinnosti při výběru dodavatele dle článku 6 

Smlouvy a jakéhokoli dalšího plnění vytvořeného Zhotovitelem dle Smlouvy okamžikem 

předání takového výstupu Objednateli. 

V případě, že mezi Objednatelem a Zhotovitelem existuje spor ohledně výskytu, závažnosti či 

rozsahu vady DPS, kterou Objednatel řádně reklamoval a kterou Zhotovitel odmítá odstranit, 

nabyde Objednatel vlastnické právo v plném rozsahu k  Prvnímu návrhu DPS, k Čistopisu DPS, 

a Položkovému rozpočtu (podle okolností) odevzdaném Zhotovitelem Objednateli bez vad již 

k okamžiku, kdy uhradí Zhotoviteli přiměřenou část Ceny za toto dílčí plnění odpovídající 

hodnotě bezvadné a Stranami nerozporované části DPS (podle okolností). Tím není dotčena 

povinnost Objednatele zaplatit následně Zhotoviteli plnou část Ceny za toto dílčí plnění 

v případě, že bude prokázáno, že byly splněné podmínky stanovené ve Smlouvě a zejména 

v Příloze č. 4. 

3.2 Právo užívat výstupy Zhotovitele (licence) 

Zhotovitel poskytuje Objednateli od okamžiku nabytí vlastnického práva podle Smlouvy 

ke každé verzi Dokumentace (Prvnímu návrhu DPS, Čistopisu DPS a Položkovému rozpočtu) 

a k jakékoliv její rozpracované části a k jakýmkoliv dokumentům, listinám, náčrtům, návrhům, 

změnám Dokumentace, datům vytvořeným nebo poskytnutým Zhotovitelem na základě Smlouvy, 

a to včetně všech výstupů, bez ohledu na formu jejich provedení, zhotovených v rámci 

konzultační činnosti dle článku 5 Smlouvy, součinnosti při výběru dodavatele dle článku 6 

Smlouvy a jakéhokoliv dalšího plnění vytvořeného Zhotovitelem nebo třetími osobami (zejména 

poddodavateli Zhotovitele) ve prospěch Zhotovitele dle Smlouvy (dále jen „Autorské dílo“) 

výhradní oprávnění užít ve smyslu § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), tj. výhradní licenci dle § 2358 a násl. 

zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“), a to v územně neomezeném rozsahu a všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro který 

je Autorské dílo určeno, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, a v potřebném 

množstevním rozsahu odpovídajícím účelu, pro který je takové Autorské dílo určeno, zejména 

však za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Stavby 

nebo jejích jednotlivých částí. Zhotovitel potvrzuje uzavřením Smlouvy, že mu náleží majetková 

autorská práva a další práva duševního vlastnictví ve vztahu k Autorskému dílu, neboť Autorské 

dílo vyhotovil anebo je oprávněn jej užít pro účely Smlouvy na základě dohod s osobami, kterým 

taková práva k Autorskému dílu náleží a uděluje zároveň Objednateli souhlas k postoupení 

licence nebo poskytnutí podlicence kteréhokoli nebo všech oprávnění tvořících součást této 

licence zcela nebo zčásti jakékoliv třetí osobě. Součástí oprávnění (licence) je také právo 

Objednatele, nebo osoby, na kterou byla licence postoupena nebo které byla poskytnuta 

podlicence, Autorské dílo nebo jeho části jakkoli upravovat a měnit. Odměna za licenci je již 

zahrnuta v celkové Ceně specifikované v článku 10.1 Smlouvy. 
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Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po převzetí Dokumentace 

(příp. její části) oprávněn s takovou Dokumentací volně nakládat a v souladu s § 11 odst. 

3 autorského zákona. Zhotovitel uděluje Objednateli svolení k jakékoli změně nebo jinému 

zásahu (provádět změny a úpravy) do Dokumentace. Za změny a úpravy Dokumentace, které 

namísto Zhotovitele provede Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, včetně dopadu těchto 

změn na neupravené části dokumentace a včetně dopadu těchto změn na realizovatelnost Stavby, 

Zhotovitel nenese odpovědnost. Strany se dohodly, že o těchto změnách či úpravách 

Dokumentace bude Objednatel vždy písemně informovat Zhotovitele a v případě, že tak 

Zhotovitel písemně ve lhůtě čtrnácti (14) dní sdělí Objednateli, není Objednatel oprávněn u takto 

změněné Dokumentace či její části uvádět Zhotovitele jako autora. 

Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit Objednateli 

oprávnění k Autorským dílům, Zhotovitel zajistí, že třetí osoba, která má užívací práva 

k Autorskému dílu, Objednateli poskytne bezúplatně licenci k užití Autorského díla, za podmínek 

a v rozsahu tohoto článku 3, a to nejpozději v den předání příslušného Autorského díla. Nebude-

li Objednateli v den předání příslušného Autorského díla předloženo v písemné formě udělení 

oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, platí, že příslušná oprávnění udělil Objednateli 

Zhotovitel jako autor Autorského díla. 

Objednatel není povinen licenci využít a Zhotovitel není oprávněn pro nevyužití licence od 

licence (nebo její části) odstoupit dle § 2378 a násl. občanského zákoníku. 

Strany vylučují použití ustanovení § 2382 občanského zákoníku o odstoupení od Smlouvy 

z důvodu změny přesvědčení autora. 

 

4. PRÁVNÍ VADY PLNĚNÍ ZHOTOVITELE 

Zhotovitel prohlašuje, že Dokumentace ani žádné jiné plnění jím poskytnuté na základě Smlouvy 

nemá právní vady a žádná třetí osoba není oprávněna k němu uplatňovat své vlastnické ani jiné 

právo, s výjimkou, kdy takové oprávnění vyplývá z právních předpisů a kdy tyto nároky 

vyplývající z právních předpisů nemohl Zhotovitel ovlivnit. 

Zhotovitel je povinen vynaložit na svůj náklad veškerou potřebnou součinnost, zajistit veškeré 

potřebné podklady a provést veškeré úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat, jestliže 

v souvislosti s plněním Zhotovitele podle této Smlouvy uplatní vůči Objednateli třetí osoba svá 

vlastnická nebo jiná práva a jestliže je taková součinnost Zhotovitele potřebná k tomu, aby mohl 

Objednatel plnění nerušeně užívat. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti 

Zhotovitele za vady díla a nárok Objednatele na náhradu škody. Objednatel se zavazuje 

Zhotovitele bez odkladu písemně vyrozumět, že proti němu třetí osoba taková práva uplatnila. 

V případě, že vyjde najevo, že prohlášení Zhotovitele uvedené v tomto článku 4 je nepravdivé, je 

Objednatel oprávněn od této Smlouvy po předchozí písemné výzvě k nápravě odstoupit anebo 

odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoliv (tedy i již převzatého) dílčího plnění, anebo 

požadovat, aby Zhotovitel na svůj náklad pro Objednatele taková práva obstaral nebo jiným 

způsobem poskytl Objednateli náležitou ochranu; v tom případě může Objednatel odstoupit od 

této Smlouvy anebo odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoliv (tedy i již převzatého) dílčího 

plnění, pakliže taková práva nezíská v Objednatelem stanovené lhůtě, ne kratší dvaceti (20) dnů. 

Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody. 
 

5. KONZULTAČNÍ ČINNOST 

5.1 Účel, předmět a rozsah konzultační činnosti 

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a jeho prostřednictvím též Hlavnímu projektantovi 

odborné konzultace za účelem zajištění proveditelnosti Projektu a rovněž za účelem provedení 

aktualizace Dokumentace (bude-li to třeba) v návaznosti na výsledky veřejnoprávního projednání 

Projektu (případně jeho částí), a to v případě potřeby i po odevzdání DPS. 

Konzultační činnost může mít formu (podle okolností) zejména: 
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(a) poskytnutí odborné a kvalifikované informace, stanoviska, výpočtu či jiného samostatného 

výstupu Zhotovitele; 

(b) vyznačení návrhů úprav v textové a/nebo ve výkresové části dokumentace zpracované 

Hlavním projektantem na základě Smlouvy na Projekt; a/nebo 

(c) vyznačení návrhů úprav v textové a/nebo ve výkresové části DPS. 

Pokyn k poskytnutí konzultace může udělit Zhotoviteli pouze Objednatel, a to i v případě 

konzultační činnosti podle písm. (b) výše. Na základě pokynu k provedení konzultační činnosti 

dle článku 5.1 Smlouvy je Zhotovitel povinen písemně Objednateli do tří (3) pracovních dní 

potvrdit (i) přijetí tohoto pokynu, (ii) skutečnost, že disponuje všemi informacemi a podklady 

nezbytnými k řádnému poskytnutí konzultační povinnosti dle Objednatelem uděleného pokynu. 

Výsledek konzultační činnosti v rozsahu a obsahu vymezeném v pokynu Objednatele je 

Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do sedmi (7) pracovních dní ode dne potvrzení přijetí 

pokynu dle předchozí věty, nedohodnou-li se Strany v jednotlivém případě jinak. V případě, že 

Zhotovitel nedisponuje k okamžiku potvrzení pokynu Objednateli všemi informacemi a podklady 

nezbytnými k řádnému poskytnutí konzultační činnosti, přičemž těmito informacemi a podklady 

z povahy věci disponuje pouze Objednatel a nejsou jinak jakkoliv dostupné, a tuto skutečnost 

Objednateli ve stanovené lhůtě pro potvrzení pokynu sdělí, prodlužuje se lhůta pro poskytnutí 

výsledku konzultační činnosti Zhotovitele o dobu, po kterou mu Objednatel tyto informace 

a dokumenty neposkytne.  

Konzultační činnost je Zhotovitel povinen poskytovat po celou dobu trvání Smlouvy, v průběhu 

zpracování Dokumentace i po jejím odevzdání. 

Zhotovitel je oprávněn v rámci poskytování konzultační činnosti dle článku 5 Smlouvy k výkonu 

autorského dohledu dle autorského zákona; tímto není dotčen článek 3 Smlouvy.    

Pro vady konzultační činnosti se obdobně použije ujednání článku 2.11 Smlouvy. 

5.2 Součinnost při provádění autorského dozoru  

V rámci provádění konzultační činnosti je Zhotovitel povinen rovněž poskytovat součinnost při 

provádění autorského dozoru projektanta, který bude ve smyslu § 161 odst. 2 stavebního zákona 

v průběhu provádění Stavby provádět osoba jmenovaná Objednatelem, a to v souvislosti 

s výkonem tohoto autorského dozoru a ve vztahu ke všem částem Stavby, které budou, byť ve 

spojení s navazujícími stupni projektové dokumentace zhotovenými Hlavním projektantem, 

realizované na základě Dokumentace. Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že Zhotovitel 

na základě Smlouvy nepřebírá odpovědnost za provádění ani za výsledek autorského dozoru 

a odpovídá pouze za dílčí vstupy, které na základě a v rozsahu dle Smlouvy v rámci součinnosti 

při provádění autorského dozoru poskytne Objednateli či třetí osobě určené Objednatelem.  

Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu s jeho pokyny poskytovat součinnost spočívající 

v dílčích konzultacích při provádění následujících činností spadajících do výkonu autorského 

dozoru: 

(i) kontrolu souladu dílenské a montážní dokumentace pro Stavbu v rozsahu jejího souladu 

s Dokumentací a upozornění Objednatele na zjištěné vady v dílenské a montážní 

dokumentaci;  

(ii) kontrolu realizace Stavby v souladu s Dokumentací, včetně upozornění Objednatele na 

zjištěné vady při realizaci Stavby; 

(iii) odsouhlasení změn a odchylek od Dokumentace a v rozsahu, v jakém se tyto změny 

a odchylky dotýkají částí projektové dokumentaci k Projektu vycházejících 

z Dokumentace, jejich případné zapracování do projektové dokumentace k Projektu; 

(iv) poskytnutí přiměřené součinnosti Objednateli při vypracování dokumentace skutečného 

provedení zhotovitelem Stavby, včetně upozornění na nesoulad odsouhlasených změn 

v průběhu realizace Stavby zanesených v dokumentaci jejího skutečného provedení; 
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(v) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání kolaudačního 

souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí (právní a technické úkony vedoucí k vydání 

kolaudačního souhlasu však nejsou předmětem plnění dle této Smlouvy); 

(vi) účast na kontrolních dnech se zhotovitelem Stavby minimálně jedenkrát týdně, 

nedohodnou-li se Strany písemně jinak; 

(činnosti dle bodů (i) až (vi) dále souhrnně jako „Pomocný autorský dozor“). 

Provádění Pomocného autorského dozoru bude zahájeno dnem zahájení stavebních prací 

zhotovitelem Stavby. 

Na základě pokynu k provedení Pomocného autorského dozoru dle článku 5.2 Smlouvy je 

Zhotovitel povinen písemně Objednateli do tří (3) pracovních dní potvrdit a) přijetí tohoto 

pokynu, b) skutečnost, že disponuje všemi informacemi a podklady nezbytnými k řádnému 

poskytnutí konzultační povinnosti dle Objednatelem uděleného pokynu. Výsledek Pomocného 

autorského dozoru, pokud se tento týká činností dle bodu (i) až (v) výše, v rozsahu a obsahu 

vymezeném v pokynu Objednatele je Zhotovitel povinen Objednateli poskytnout do sedmi (7) 

pracovních dní ode dne potvrzení přijetí pokynu dle předchozí věty, nedohodnou-li se Strany 

v jednotlivém případě jinak. V případě, že Zhotovitel nedisponuje k okamžiku potvrzení pokynu 

Objednateli všemi informacemi a podklady nezbytnými k řádnému poskytnutí Pomocného 

autorského dozoru a tuto skutečnost Objednateli ve stanovené lhůtě pro potvrzení pokynu sdělí, 

prodlužuje se lhůta pro poskytnutí výsledku Pomocného autorského dozoru Zhotovitele o dobu, 

po kterou mu Objednatel tyto informace a dokumenty neposkytne.  

Provádění Pomocného autorského dozoru bude řádně dokončeno vydáním kolaudačního souhlasu 

nebo kolaudačního rozhodnutí na Stavbu nebo odstraněním případných vad a nedodělků 

uvedených ve vydaném kolaudačním souhlasu (kolaudačním rozhodnutí) na Stavbu podle toho, 

který z těchto okamžiků nastane později; aniž by byl dotčen závazek Zhotovitele podle části věty 

před středníkem, uvádějí Strany, že odhadovaná doba, kdy bude Zhotovitel povinen poskytovat 

Pomocný autorský dozor je čtyřicet pět (45) měsíců ode dne zahájení Pomocného autorského 

dozoru. Lhůta podle předchozí věty neběží po dobu přerušení prací z důvodu porušení Smlouvy 

ze strany Zhotovitele ve smyslu článku 8.3 Smlouvy ani po dobu přerušení stavební činnosti 

zhotovitele Stavby. 

5.3 Cena a fakturace konzultační činnosti 

Plnění dle tohoto článku 5 bude Zhotovitelem v rámci Ceny dle článku 10 poskytnuto maximálně 

v rozsahu stanoveném dle Přílohy č. 4, tj. 800 hodin. Nad rámec maximální výše rozsahu plnění 

dle předchozí věty se další plnění považuje za vícepráce, které budou uhrazeny nad rámec Ceny 

dle článku 10, a to za každou účelně strávenou hodinu při úkonech při konzultační činnosti při 

použití hodinové sazby specifikované v Příloze č. 4. Strany jsou povinny u hrazení Ceny za 

vícepráce postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

 

Fakturu za provádění konzultační činnosti vystaví Zhotovitel Objednateli vždy po dosažení 

platebního milníku dle Přílohy č. 4 Smlouvy.  

5.4 Konzultace s orgány veřejné správy 

Pokud k tomu Objednatel udělí Zhotoviteli pokyn, je Zhotovitel povinen poskytnout pro účely 

konzultací s orgány veřejné správy (tj. včetně orgánů územní samosprávy) a dalšími 

organizacemi, které budou dotčeny ve sloučeném řízení (příp. dalších souvisejících řízeních) své 

písemné vyjádření k jednotlivým částem Dokumentace. 
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6. SOUČINNOSTI PŘI VÝBĚRU DODAVATELE 

6.1 Úkony při výběru dodavatele 

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při výběru zhotovitele Stavby a Hlavního 

projektanta, přičemž za výběr zhotovitele Stavby se považuje i opakování tohoto zadávacího 

řízení v důsledku jeho zrušení nebo ukončení smlouvy uzavřené s takto vybraným dodavatelem. 

V rozsahu, v jakém se níže uvedené činnosti budou týkat Projektu, bude Zhotovitel povinen 

Objednateli, na základě předchozího pokynu Objednatele, poskytnout následující součinnost: 

(i) ve fázi provedení případné předběžné tržní konzultace – odborné poradenství při formulaci 

odborných dotazů Objednatele (zadavatele) vztahujících se k  DPS , které budou určeny 

potenciálním dodavatelům, a dále odborné poradenství při navazujícím vyhodnocení 

odpovědí získaných v rámci předběžné tržní konzultace; 

(ii) ve fázi zpracování zadávacích podmínek veřejné zakázky na realizaci Stavby – odborné 

poradenství zejména ve vztahu k nastavení kvalifikačních předpokladů, hodnotících kritérií 

a smluvních podmínek; 

(iii) ve fázi průběhu lhůty pro podání nabídek – zpracování věcného obsahu vysvětlení zadávací 

dokumentace ve vztahu k  DPS, poskytovaných jak na žádost dodavatelů, tak v případě 

potřeby i bez předchozí žádosti dodavatelů (při respektování lhůty, v níž je zadavatel 

(Objednatel) povinen vysvětlení poskytnout); 

(iv) odborné poradenství v případě podaných námitek (zpracování věcného obsahu rozhodnutí 

zadavatele (Objednatele) o námitkách, pokud se námitky týkají DPS; 

(v) odborné poradenství v případném správním řízení vedeném Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže (zpracování věcného obsahu potřebných vyjádření zadavatele 

(Objednatele), pokud se má vyjádření týkat DPS.  

Strany se dohodly, že první pokyn Objednatele ke spolupráci Zhotovitele při výběru zhotovitele 

Stavby bude obsahovat i stručný popis způsobu výběru zhotovitele Stavby tak, aby Zhotovitel 

mohl na základě poskytnutého popisu kvalifikovaně rozhodnout, zda bude či nebude mít zájem 

stát se sám budoucím účastníkem zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby. V případě, že 

se na základě popisu poskytnutého Objednatelem Zhotovitel rozhodne zúčastnit se zadávacího 

řízení na výběr zhotovitele Stavby, oznámí toto své rozhodnutí písemně Objednateli a Objednatel 

v takovém případě není oprávněn po Zhotoviteli požadovat jakékoliv činnosti dle tohoto článku 

6.1 Smlouvy, které by v případě, že by je Zhotovitel vykonal, měly za následek nemožnost 

Zhotovitele účastnit se budoucího zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby.  

Pro vady součinnosti při výběru dodavatele se obdobně použije ujednání článku 2.11. 

6.2 Cena a fakturace součinnosti při výběru dodavatele 

Plnění dle tohoto článku 6 bude Zhotovitelem v rámci Ceny dle článku 10 poskytnuto maximálně 

v rozsahu stanoveném dle Přílohy č. 4, tj. 15 hodin. Nad rámec maximální výše rozsahu plnění 

dle předchozí věty, se další plnění považuje za vícepráce, které budou uhrazeny nad rámec Ceny 

dle článku 10, a to za každou účelně strávenou hodinu při úkonech při výběru zhotovitele Stavby 

při použití hodinové sazby specifikované v Příloze č. 4. Strany jsou povinny při hrazení Ceny za 

vícepráce postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

 

Fakturu za součinnost při výběru dodavatele vystaví Zhotovitel Objednateli po dosažení 

platebního milníku dle Přílohy č. 4 Smlouvy.  

 

7. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

7.1 Poskytnutí výchozích podkladů 

Objednatel na své náklady na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami 

Zhotoviteli ke dni nabytí účinnosti Smlouvy předá, popř. zajistí pro Zhotovitele přístup (pokud 
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jde o interní předpisy Objednatele uvedené v Příloze č. 6 Smlouvy), relevantní dokumenty 

a podklady ohledně stavby Mostu VRT a pozemků, na kterých má být Most VRT zhotoven 

a které bude mít k okamžiku nabytí účinnosti Smlouvy k dispozici, a to v rozsahu uvedeném 

v Příloze č. 6. V případě prodlení Objednatele s předáním těchto podkladů se o dobu takového 

prodlení prodlužují termíny plnění Zhotovitele dle Přílohy č. 5. 

V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později po tomto předání je Objednatel 

povinen předat Zhotoviteli tyto dokumenty, a to do deseti (10) dnů od získání takových 

dokumentů Objednatelem; to neplatí, má-li Objednatel důvodné pochybnosti o správnosti nebo 

o úplnosti takových dokumentů. 

V případě, že dodatečně předané relevantní dokumenty budou mít podstatný vliv na dosud 

provedené práce Zhotovitele, nebo dodatečné předání takových dokumentů způsobí jakékoliv 

zdržení v pracích Zhotovitele, Objednatel přiměřeně prodlouží lhůty sjednané v této Smlouvě 

k poskytnutí plnění Zhotovitele. Strany jsou povinny při prodloužení lhůty v případě prodlení 

Objednatele s předáním podkladů postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

 

Vzniknou-li Zhotoviteli v důsledku zapracování dodatečně předaných relevantních dokumentů 

dodatečné náklady, které nebyly zahrnuty do Ceny podle článku 10.1 Smlouvy, je Zhotovitel 

oprávněn navrhnout písemně Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti 

(15) dnů od předložení těchto dodatečně předaných relevantních dokumentů zvýšení Ceny podle 

článku 10.1 Smlouvy o částku odpovídající výši dodatečných nákladů, které Zhotoviteli vzniknou 

v důsledku zapracování dodatečně předaných relevantních dokumentů. Objednatel je povinen 

vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do patnácti (15) dnů od dne, kdy mu byl doručen. 

Pokud Objednatel s návrhem Zhotovitele nesouhlasí, budou Strany o důsledcích zapracování 

dodatečně předaných relevantních dokumentů jednat poctivě a v dobré víře. Případné zvýšení 

Ceny podle tohoto článku 7.1 musí být ujednáno formou písemného dodatku v listinné podobě 

k této Smlouvě a musí být v souladu se ZZVZ. Při ocenění dodatečných nákladů je Zhotovitel 

povinen vycházet z cen uvedených v Příloze č. 4 a, jde-li o položky, které v Příloze č. 4 uvedeny 

nejsou, je Zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých, zejména z cen stanovených příslušnými 

oborovými ceníky (tzn. ceník České komory architektů či České komory autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě). 

Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované 

Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném místě, 

dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu; jedná-li se o originály 

dokumentů, odpovídá za ně Zhotovitel jako schovatel ve smyslu § 2402 a násl. občanského 

zákoníku. 

Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu 

předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna neprodleně o takové chybě nebo vadě vyrozumět 

druhou Stranu a společně se dohodnout na nejvhodnějším řešení dalšího postupu. 

7.2 Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem 

Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, 

které Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn užít pro účely Smlouvy na základě dohod 

s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty 

Zhotovitelem užívány, tj. kopírovány ani sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to 

nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy. 

Zhotovitel je oprávněn užít podklady poskytnuté mu Objednatelem pro účely plnění této 

Smlouvy, včetně jejich zapracování do DPS a Objednatel odpovídá za to, že užitím takových 

podkladů Zhotovitelem pro účely plnění této Smlouvy nebudou porušena práva třetích osob ve 

vztahu k takovým podkladům. V případě, že by byla přes uvedené ujištění Objednatele užitím či 

zapracováním takových podkladů do plnění dle této Smlouvy Zhotovitelem porušena práva třetí 

osoby, zavazuje se Objednatel nahradit Zhotoviteli újmu, která by Zhotoviteli v důsledku 

takového zásahu do práv třetích osob vznikla, jakož i poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost 



18  
 

nezbytnou k prokázání oprávnění takové podklady užít či získání dodatečného souhlasu třetí 

osoby s jejich užitím. 

7.3 Poskytnutí plných mocí 

Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli veškeré potřebné plné 

moci, bude-li to potřebné za účelem poskytnutí plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel požádá 

Objednatele písemně, aby mu udělil takové plné moci, a to nejpozději deset (10) dní předem. 

7.4 Poskytnutí součinnosti 

Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou rozumně 

vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu Dokumentace Přípravy 

Projektunebo DPS a řádné a včasné poskytování konzultační činnosti a součinnosti při výběru 

dodavatele, jakožto i veškerou další součinnost nutnou pro řádné a včasné plnění této Smlouvy. 

Bude-li to podle povahy konkrétních okolností potřebné, zajistí Objednatel rovněž přiměřenou 

součinnost Hlavního projektanta. 

 

8. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

8.1 Odborná péče 

Zhotovitel se zavazuje připravit Dokumentaci, poskytovat konzultační činnost a součinnost při 

výběru dodavatele svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí 

a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, interními předpisy 

Objednatele, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN) uvedenými 

v Příloze č. 6 bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoliv. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu 

s profesními a etickými pravidly České komory architektů a České komory autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

8.2 Pokyny Objednatele 

Zhotovitel zpracuje Dokumentaci a bude poskytovat další plnění dle Smlouvy v souladu s pokyny 

Objednatele. Zhotovitel je vždy povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se 

od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým 

Objednatel schválí, že Zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení 

nutné a jedná se o případ nouze, kdy obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele není 

možné, může Zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak pouze v rozsahu, jež je nutný pro 

bezprostřední ochranu zájmů Objednatele a zabránění škodám. 

Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného 

provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy 

nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, stanovisky orgánů státní správy a dotčených 

organizací, je Zhotovitel povinen do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy se o jeho nevhodnosti 

při vynaložení veškeré odborné péče mohl a měl dozvědět, ne však později než do patnácti (15) 

dnů po obdržení takového pokynu, na to písemně upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný 

za veškerou újmu způsobenou provedením takového pokynu. Není-li Zhotovitel z důvodů, které 

nezavinil (zejména složitost posuzování obsahu pokynu nebo nutná součinnost třetích osob nebo 

správních orgánů), schopen poskytnout vyjádření k pokynu Objednatele ve lhůtách podle 

předchozí věty, je povinen předkládat Objednateli na kontrolních dnech podle článku 2.10 

Smlouvy, a pokud se kontrolní dny nekonají, pak nejpozději každých čtrnáct (14) dní, písemné 

vyjádření obsahující všechny do té doby Zhotoviteli dostupné informace k pokynu Objednatele 

a následně tyto informace v těchto intervalech doplňovat až dokud nebude Objednateli poskytnuté 

úplné vyjádření Zhotovitele k jeho pokynu, nedojde-li předtím k odvolání takového pokynu ze 

strany Objednatele. Jestliže i přes písemné upozornění Zhotovitele o nevhodnosti takového 

pokynu bude Objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, je Zhotovitel povinen takový 

pokyn provést, není však odpovědný za škodu a prodlení s termíny plnění Zhotovitele způsobené 

provedením takového pokynu a ani není odpovědný za jakékoliv jiné následky takovéhoto 

pokynu, pokud na ně Zhotovitel Objednatele upozornil; Zhotovitel však nesmí provést pokyn 
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Objednatele, který je v rozporu s ustanoveními právních předpisů, od nichž se Strany nemohou 

odchýlit, nebo profesních předpisů, které je povinen dodržovat Zhotovitel a pokud o takovém 

rozporu věděl, nebo při vynaložení nejvyšší odborné péče vědět měl a mohl. Bez ohledu na 

jakékoliv ujednání uvedené v tomto článku 8.2 však Zhotovitel není také povinen provést pokyny 

Objednatele, které jsou v rozporu s rozhodnutími správních orgánů a/nebo v rozporu s touto 

Smlouvou. 

Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že Hlavní projektant není oprávněn udělovat 

Zhotoviteli pokyny; udělí-li Hlavní projektant Zhotoviteli přímo jakýkoliv pokyn, není jim 

Zhotovitel vázán. Objednatel nicméně může převzít pokyn Hlavního projektanta a udělit 

Zhotoviteli takový pokyn jako svůj vlastní. V případě takového pokynu postupují Strany podle 

tohoto článku 8.2. 

Zhotovitel je rovněž povinen předem upozornit Objednatele na skutečnost, že v důsledku 

provedení pokynu dojde nebo může dojít k překročení maximální výše investice dle článku 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Smlouvy. Za rozporný se Smlouvou se nepovažuje pokyn O

bjednatele pouze proto, že v důsledku jeho splnění dojde k překročení maximální výše investice 

dle článku Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Smlouvy a z tohoto důvodu není oprávněn Z

hotovitel provedení pokynu odmítnout; překročení maximální výše investice pouze v důsledku 

provedení takového pokynu Objednatele není vadou Dokumentace ve smyslu článku 2.11 

Smlouvy.  

Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na straně Zhotovitele, je 

Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně odstranit bez nároku na 

navýšení Ceny nebo jakékoli její složky dle článku 10.1 Smlouvy a bez nároku na prodloužení 

změny lhůt dle Přílohy č. 5. 

8.3 Přerušení prací 

Objednatel může kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy písemně nařídit Zhotoviteli přerušení prací. 

Oznámení o přerušení prací musí být učiněno alespoň tři (3) pracovní dny předem. Po dobu 

přerušení prací neběží lhůty pro dodání plnění Zhotovitele uvedené v této Smlouvě, zejména lhůty 

sjednané v Příloze č. 5. V případě, že dojde k přerušení prací Zhotovitelem z důvodu na straně 

Objednatele, Objednatel odpovídá Zhotoviteli za škodu, která vznikla Zhotoviteli z důvodu 

přerušení prací. Zhotovitel je povinen Objednateli takovou škodu prokazatelně doložit. V případě, 

že kterákoli ze Stran uplatní za podmínek stanovených v článku 13 této Smlouvy své právo 

odstoupit od Smlouvy z důvodu přerušení prací, budou se důsledky takového odstoupení 

posuzovat podle toho, zda došlo k přerušení prací z důvodů na straně Zhotovitele nebo z důvodů 

na straně Objednatele, a to bez ohledu na to, která ze Stran od Smlouvy odstoupila. Strany jsou 

povinny při přerušení prací postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.  

8.4 Spolupráce 

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci 

a průběžné komunikaci s Objednatelem a jeho prostřednictvím též s Hlavním projektantem 

a jejich poradci, a to v maximálním možném rozsahu, nezbytném pro řádně a včasné plnění této 

Smlouvy. 

Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat dokumenty, které při plnění Smlouvy získá, 

pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu Objednatele mu poskytne také 

veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění Smlouvy. 

8.5 Poddodavatelé 

Zhotovitel je oprávněn si sjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění Smlouvy 

v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto prováděnou část 

svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil Zhotovitel sám. 

Zhotovitel nesmí přenechat poddodavateli provedení celého předmětu Smlouvy, ale je oprávněn 

zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli (poddodavatelům), který 

však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen smluvně 
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zajistit, že každý z odsouhlasených poddodavatelů provede svoji část plnění Smlouvy osobně 

a nepřevede ji na dalšího poddodavatele, ledaže Objednatel předem vyslovil zvlášť souhlas 

i s převedením na tohoto dalšího poddodavatele. 

Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění příslušného 

plnění Smlouvy dle předmětu své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel dále odpovídá za to, že 

poddodavatel zajistí, aby vybrané plnění Smlouvy, k němuž je zapotřebí určitého oprávnění či 

dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností 

veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný poddodavatel musí 

mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s plněním Smlouvy 

právními předpisy nebo Smlouvou. 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření Smlouvy 

seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění 

Smlouvy. V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novým 

poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části 

předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název nebo jméno 

poddodavatele/ů pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy, uvedení části předmětu plnění 

Smlouvy, kterou má daný poddodavatel provést a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, 

atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu 

plnění Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří (3) pracovních dnů od přijetí 

příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu plnění 

Smlouvy, přičemž Objednatel nebude souhlas bez vážného, opodstatněného a přesně 

specifikovaného důvodu zdržovat ani odpírat. Nevyjádří-li se Objednatel do tří (3) pracovních 

dnů od přijetí příslušného oznámení, má se za to, že použití tohoto poddodavatele odsouhlasil. 

V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v rámci Soutěže o návrh 

prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, je Zhotovitel povinen jako součást svého 

oznámení o změně tohoto poddodavatele předložit pro nově navrženého poddodavatele originály 

nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících kvalifikaci navrženého poddodavatele, a to 

alespoň v rozsahu, v jakém prokazoval kvalifikaci prostřednictvím nahrazovaného 

poddodavatele. Pokud nejsou splněny podmínky pro změnu poddodavatele podle předchozí věty, 

účinnost změny nenastane. 

8.6 Povinnost mlčenlivosti 

Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní 

partneři přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím 

o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje 

nakládat se všemi informacemi Objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, 

zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření 

zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým 

zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této 

Smlouvy a pouze za podmínky, že tyto osoby budou vázány povinností mlčenlivostí ve stejném 

rozsahu, jako stanoví tento článek 8.6. Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně 

poučí o důvěrnosti těchto informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, 

administrativně a technicky zajistí ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost 

trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této Smlouvy, tj. i po jejím ukončení. 

8.7 Povinnost profesního jednání 

Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. 

Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování Dokumentace a v průběhu provádění Stavby 

a jejího uvádění do provozu a v průběhu dodávání dodávek týkajících se DPS veškerých vlastních 

podnikatelských aktivit ve vztahu k předmětu plnění Smlouvy, a to i ve spojení či prostřednictvím 

třetích osob, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, 

popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje, že s výjimkou 

Objednatelem odsouhlasených poddodavatelů nepřijme ve věci předmětné Stavby žádné provize 

nebo platby od třetích osob, zejména od výrobců, dodavatelů nebo zhotovitele Stavby. Zhotovitel 
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je povinen zajistit, aby provize nebo platby od třetích osob nepřijali ani jeho zaměstnanci, a ani 

jiné osoby pověřené prováděním díla, resp. jeho části. Porušení kterékoliv ze shora uvedených 

povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků a je důvodem k odstoupení od 

této Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě. 

Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které 

by mohly Objednateli způsobit újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené 

touto Smlouvou nebo výstavbu Stavby a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů 

předaných mu Objednatelem. 

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých 

plnění (předmět díla nebo jeho část), jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu pověřené osobě 

nebo Hlavnímu projektantovi. 

8.8 Součinnost Zhotovitele při výkonu finanční kontroly 

Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout kontrolnímu orgánu doklady 

o dodávkách služeb hrazených z veřejných prostředků nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu 

nezbytném pro ověření příslušné finanční a majetkové operace. Tutéž povinnost je Zhotovitel 

povinen vyžadovat i po všech svých poddodavatelích. 

8.9 Předcházení střetu zájmů 

Neudělí-li k tomu Objednatel výslovný předchozí souhlas, není Zhotovitel oprávněn vytvořit 

s Hlavním projektantem společnost ve smyslu § 2716 občanského zákoníku ani žádnou 

právnickou osobu ani s ním uzavřít žádnou smlouvu, která by se, byť jen z části, týkala plnění 

poskytovaného na základě této Smlouvy nebo jiných závazků z této Smlouvy vyplývajících. 

 
 

9. ZMĚNY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ZHOTOVITELE 

9.1 Změny nařízené Objednatelem 

Objednatel je kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy oprávněn písemně nařídit Zhotoviteli: 

(a) provedení prací a poskytnutí plnění, které nebyly sjednány dle Smlouvy nebo byly 

sjednány v menším rozsahu; 

(b) neprovedení prací a neposkytnutí plnění, které byly sjednány dle Smlouvy nebo byly 

sjednány ve větším rozsahu; 

(c) poskytnutí jiného plnění nebo jiné provedení prací souvisejících s předmětem plnění, než 

jaké byly sjednány ve Smlouvě (změny dle písm. (a) až (c) dále jako „Změna předmětu 

plnění“). 

Zhotovitel je povinen pokyn Objednatele ke Změně předmětu plnění provést. 

Zhotovitel je oprávněn odmítnout Změnu předmětu plnění nařízenou Objednatelem pouze pokud: 

(i) by plnění Zhotovitele na základě Změny předmětu plnění mělo být poskytnuto způsobem, 

který je v rozporu s právními předpisy nebo profesními předpisy, kterými je povinen se 

Zhotovitel řídit; 

(ii) Změna předmětu plnění ohrozí nebo by mohla vážně ohrozit zdraví a bezpečnost osob; 

a/nebo 

(iii) Změna předmětu plnění by podstatně změnila povahu Projektu včetně povahy rizika, které 

na sebe Zhotovitel na základě Smlouvy převzal. 
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9.2 Změny předmětu plnění navržené Zhotovitelem 

Zhotovitel je oprávněn navrhnout Objednateli Změnu předmětu plnění, a to zejména za účelem 

zvýšení kvality plnění Smlouvy, snížení Ceny dle článku 10 Smlouvy nebo k řešení situací 

nepředvídaných při uzavření Smlouvy. Objednatel není povinen návrhu Zhotovitele vyhovět. 

9.3 Provedení Změny předmětu plnění 

Nařídí-li Objednatel nebo navrhne-li Zhotovitel Změnu předmětu plnění, oznámí písemně 

takovou skutečnost druhé Straně, přičemž v oznámení uvede předmět Změny předmětu plnění 

a její důvody; Zhotovitel uvede ve svém návrhu Změny předmětu plnění také předpokládané 

technické řešení Změny předmětu plnění. 

Nedohodnou-li se Strany jinak, nejpozději do patnácti (15) dní od doručení oznámení o Změně 

předmětu plnění zpracuje Zhotovitel písemně hodnocení dopadů Změny předmětu plnění, v níž 

podrobně uvede dopady Změny předmětu plnění na Cenu dle článku 10 (včetně přehledu 

veškerých nákladů nebo úspor), dopady na plnění harmonogramu dle Přílohy č. 5, či jiné 

předpokládané důsledky Změny předmětu plnění na závazek dle Smlouvy. Náklady Zhotovitele 

spojené se zpracováním hodnocení dopadů Změny předmětu plnění je již zahrnuto v Ceně dle 

článku 10. 

Je-li předmětem Změny předmětu plnění takové plnění, které lze ocenit na základě Přílohy č. 4, 

je Zhotovitel při stanovení dopadů na Cenu povinen vycházet z položek uvedených v této Příloze 

č. 4. Je-li předmětem Změny předmětu plnění takové plnění, které nelze ocenit na základě Přílohy 

č. 4, je Zhotovitel při stanovení dopadů na Cenu povinen vycházet z cen obvyklých, zejména 

z cen stanovených příslušnými oborovými ceníky. 

Nedohodnou-li se Strany na změně Ceny v důsledku Změny předmětu plnění, je Zhotovitel 

povinen provést Změnu předmětu plnění za jednotkovou cenu uvedenou v řádku „Vícepráce 

v důsledku Změny předmětu plnění“ v Příloze č. 4. 

Objednatel na základě hodnocení dopadů Změny předmětu plnění vypracovaného Zhotovitelem 

Změnu předmětu plnění písemně schválí nebo odmítne. 

Zhotovitel je povinen v době od doručení oznámení Změny předmětu plnění do schválení nebo 

odmítnutí Změny předmětu plnění Objednatelem zdržet se jednání, které by ohrozilo nebo 

znemožnilo provedení Změny předmětu plnění nebo zvýšilo náklady na plnění Smlouvy nebo 

prodloužilo termín poskytnutí plnění dle Smlouvy. 

Strany jsou povinny při provádění Změny předmětu plnění postupovat v souladu s příslušnými 

ustanoveními ZZVZ. 

 

10. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

10.1 Cena 

Za zhotovení Dokumentace, poskytování konzultačních činností, poskytnutí součinnosti při 

výběru dodavatele a za všechny ostatní závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a za 

služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvu, uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou 

maximální cenu ve výši [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč bez DPH („Cena”). 

Cena (ve smyslu řádku označeného v Příloze č. 4 jako „cena celkem“) se skládá z následujících 

pevných částek, jejichž podrobnější rozpis a další závazné podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 4: 

(a) zajištění Přípravy Projektu; 

(b) vypracování DPS; 

(c) provádění konzultační činnosti dle článku 5 Smlouvy v rozsahu 800 hodin; 

(d) poskytnutí součinnosti při výběru dodavatele v rozsahu 15 hodin. 
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Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti 

s vypracováním Dokumentace (včetně úprav vyžadovaných Objednatelem, které jsou nezbytné 

pro řádné splnění této Smlouvy a které jsou v souladu s touto Smlouvou a rozsahem plnění dle 

této Smlouvy) a poskytnutím konzultační činnosti a součinnosti při výběru dodavatele.  

Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu 

výdajů, nebo nákladů vzniklých v souvislosti s plněním Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či 

náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů a jakékoliv jiné druhy a kategorie 

nákladů jsou zahrnuty v Ceně. 

Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že práce Zhotovitele na odstraňování vad Dokumentace 

jsou zahrnuty v Ceně. 

Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že zpracování dokumentace v BIM je zahrnuto v Ceně. 

K Ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.  

10.2 Výhrada změny Ceny 

Strany si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazují změnu závazku ze Smlouvy, a to konkrétně 

v rozsahu Ceny stanovené v čl. 10.1 této Smlouvy. Podmínky pro takovou změnu Ceny a její 

obsah se jednoznačně vymezují níže. Objednatel pro úplnost konstatuje, že taková změna Ceny 

nemění celkovou povahu veřejné zakázky a že může nabývat hodnot kladných i záporných.  

Strany si vyhrazují inflační doložku, na jejímž základě jsou obě Strany oprávněny na základě 

předchozího písemného schválení upravit sjednanou část Ceny, jež je fakturována za konkrétní 

okamžik fakturace ve smyslu Přílohy č. 4, o míru vývoje inflace v segmentu příslušných služeb, 

která je do Ceny promítnuta na základě indexů cen v tržních službách v odvětví M 71 

Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy (dále jen „indexy“)1 

zveřejňovaných Českým statistickým úřadem, a to následujícím výpočtem:  

• částka sjednaná za konkrétní okamžik fakturace dle Přílohy 4 je vynásobena indexem 

uváděným v procentech za měsíc následující po měsíci podpisu smlouvy; 

• vypočítaná hodnota (dle předchozího bodu) bude dále vynásobena indexem za další 

následující měsíc, přičemž tento postup je opakován až do měsíce předcházejícího 

konkrétního okamžiku fakturace; 

• pro účely fakturace je posledním uvažovaným indexem index za měsíc předcházející 

měsíci, v němž je odevzdáno fakturované plnění (není-li index za tento měsíc v době 

fakturace zveřejněn, bude posledním uvažovaným index za předcházející měsíc);  

• pokud výše uvedeným výpočtem byla zjištěna částka, jež se odlišuje od Ceny 

sjednané v Příloze 4 o méně než 3 % ročně, Strany nejsou oprávněny uplatnit 

změnu Ceny;   

• v opačném případě, tedy liší-li se zjištěná částka od částky sjednané v Příloze 4 

o 3 % ročně a více, jsou Strany oprávněny uplatnit změnu Ceny dle tohoto článku 

Smlouvy; 

• v případě, že na základě změny Ceny dojde ke změně fakturované částky o více než 

10 % Ceny sjednané v Příloze 4, Strany nejsou oprávněny uplatnit změnu Ceny dle 

tohoto článku Smlouvy. 

V případě, že dojde k nahrazení příslušného cenového indexu novým (jiným) indexem 

vyhlašovaným Českým statistickým úřadem, bude jako cenový index od jeho nahrazení použitý 

tento nový index. V případě, že bude cenový index zrušen a nebude nahrazen novým (jiným) 

indexem, Strany uzavřou dodatek ke Smlouvě, kterým se dohodnou na nahrazení zrušeného 

cenového indexu. Zhotovitel nemá právo uplatnit postup dle tohoto článku Smlouvy za konkrétní 

 
1 https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/shortUrl?su=d1c2f240 případně aktuálně dostupný webový odkaz, kde jsou 

zveřejňována data Českého statistického úřadu k indexům cen v tržních službách. 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/shortUrl?su=d1c2f240
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období (měsíc), kdy je v prodlení s předáním příslušné části plnění dle Přílohy č. 4 z důvodu na 

straně Zhotovitele. 

10.3 Platební podmínky 

Rozpis cen okamžiku fakturace a fakturační podmínky se v podrobnostech řídí Přílohou č. 4 této 

Smlouvy. 

Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní 

a daňový doklad a samostatně určenou částku DPH a údaje požadované ustanovením § 435 

občanského zákoníku. V záhlaví faktury je nutno uvést číslo Smlouvy. Na faktuře musí být vždy 

uveden název investiční akce „Zajištění podpory přípravy VRT“ a dále 

ISPROFOND/SUBISPROFIN: [BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM 

SMLOUVY]. V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat údaje 

požadované právními předpisy nebo bude obsahovat chybné částky nebo údaje, je Objednatel 

oprávněn ve lhůtě deseti (10) dnů od doručení faktury vrátit fakturu Zhotoviteli k opravě chyb 

a doplnění údajů. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti faktury a nová doba splatnosti 

počíná běžet znovu doručením opravené bezvadné faktury.  

Faktura bude s ohledem na komplexní povahu Projektu a potřebu odborného posuzování plnění 

Zhotovitele splatná ve lhůtě šedesáti (60) dnů od jejího doručení Objednateli. Platby budou 

probíhat výhradně v českých korunách. V případě, že datum splatnosti připadne na sobotu, neděli 

nebo den pracovního klidu, posouvá se datum splatnosti na nejbližší následující pracovní den. 

Provedení změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno pouze 

na základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou Smlouvy formou dodatku. Žádost musí být 

písemná, a to pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele.  

Z důvodu centralizace podatelen Objednatele k 1. 7. 2021 bude Zhotovitel s účinností od 

uvedeného data faktury vystavené v souladu s tímto článkem 10.3 doručovat některým (jedním) 

z níže uvedených způsobů: 

• v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 

Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo 

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm. 

Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky 

z bankovního účtu Objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že nepostoupí 

žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě Smlouvy třetí osobě bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Finanční prostředky poskytované na základě této Smlouvy Zhotoviteli nemohou být předmětem 

výkonu práv třetích osob. 

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 

ustanovení § 106a, zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má 

být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem 

daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému 

správci daně Zhotovitele. 

 

11. SMLUVNÍ POKUTY 

11.1 Prodlení s dodáním Dokumentace 

V případě prodlení s dodáním Prvního návrhu DPS a/nebo Čistopisu DPS ve lhůtách stanovených 

touto Smlouvou zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z příslušné Ceny 

dílčího plnění za každý započatý den prodlení s dodáním i dílčí části Dokumentace. 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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11.2 Prodlení s poskytnutím konzultační činnosti a Pomocného autorského dozoru  

V případě prodlení s poskytnutím konzultační činnosti ze strany Zhotovitele ve lhůtě stanovené 

v článku 5.1 Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: 

pět tisíc korun českých) za každý den prodlení. 

V případě prodlení s poskytnutím Pomocného autorského dozoru v rozsahu činností dle bodu (i)–

(v) dle článku 5.2 Smlouvy ve lhůtě stanovené v článku 5.2 Smlouvy zaplatí Zhotovitel 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den 

prodlení. 

V případě neomluvené neúčasti Zhotovitele na nařízeném kontrolním dni ve smyslu článku 5.2 

Smlouvy bod (vi) Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 

(slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti dle článku 5.2 

Smlouvy. 

11.3 Prodlení s odstraněním vady 

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,-Kč (slovy: patnáct tisíc 

korun českých) za každý započatý den prodlení s povinností odstranit vadu Dokumentace podle 

článku 2.11 této Smlouvy. 

11.4 Porušení povinnosti ohledně poddodavatelů 

Za každé jednotlivé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 8.5 této Smlouvy je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc  

korun českých). 

11.5 Prodlení s úhradou faktury 

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy, 

pokud neuhradí Zhotoviteli fakturu dle článku 10.3 této Smlouvy ani ve lhůtě patnácti (15) 

pracovních dní poté, co mu Zhotovitel doručil výzvu k úhradě pohledávky, s níž je Objednatel 

v prodlení; výzvu nelze učinit před splatností faktury. 

11.6 Navýšení ceny Stavby v důsledku vady Dokumentace 

Strany se dohodly, že jakékoliv navýšení ceny Stavby z důvodu vady Dokumentace se považuje 

za škodu Objednatele způsobenou porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele. Zhotovitel se proto 

zavazuje nahradit Objednateli škodu, která Objednateli vznikne navýšením ceny Stavby z důvodu 

vady Dokumentace. Zhotovitel není povinen tuto škodu uhradit, pokud prokáže, že vadě 

Dokumentace nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče, kterou lze po Zhotoviteli 

oprávněně požadovat. 

11.7 Zrušení zadávacího řízení v důsledku vady Dokumentace 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun 

českých), pokud v důsledku vady Dokumentace nebo její části bude zrušeno zadávací řízení na 

výběr dodavatele Stavby. Zhotovitel není povinen smluvní pokutu uhradit, pokud prokáže, že 

vadě Dokumentace nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče, kterou lze po Zhotoviteli 

oprávněně požadovat. 

11.8 Porušení povinnosti mlčenlivosti 

Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát 

tisíc korun českých) za každý jednotlivý prokazatelný případ porušení povinnosti dodržovat 

mlčenlivost stanovené v článku 8.6 této Smlouvy. Tímto není dotčen nárok Objednatele na 

náhradu újmy. 

11.9 Porušení povinností ohledně pojištění 

Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc 

korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinností stanovených v článku 12.4 této 

Smlouvy. 
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11.10 Nedodržení maximální výše investice 

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc 

korun českých) za každý jednotlivý případ dodání kterékoli části Dokumentace ve smyslu článku 

1.1 Smlouvy, který v rozporu s článkem Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Smlouvy nebude d

održovat maximální výši investice na Stavbu. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu Dokumentace 

spočívající v nedodržení maximální výše investice na Stavbu ani (dle okolností) v  Čistopisu DPS, 

a to přesto, že k tomu byl Objednatelem vyzván v rámci připomínek Objednatele ve lhůtě pro 

připomínky dle článku 2.6 Smlouvy, je Zhotovitel vedle smluvní pokuty dle předchozí věty 

povinen zaplatit Objednateli rovněž smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun 

českých) za každý takový jednotlivý případ porušení povinnosti dle článku 2.6 Smlouvy (dle 

okolností). 

11.11 Společná ujednání ke smluvním pokutám 

Smluvní pokuty v souladu s tímto článkem 11 jsou splatné do třiceti (30) dnů od data obdržení 

písemné výzvy k platbě zaslané oprávněnou Stranou. Platby smluvní pokuty nezbavují 

Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět plnění Smlouvy ani jiných povinností, 

závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Strany se dohodly, že Objednatel je 

oprávněn domáhat se náhrady újmy za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje 

jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy, ve výši přesahující částku zaplacených smluvních 

pokut za toto porušení. 

Objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakoukoliv smluvní pokutu dle článku 11 Smlouvy 

proti jakékoliv splatné faktuře Zhotovitele. 

Celková výše smluvních pokut, k jejichž úhradě by byl Zhotovitel povinen dle tohoto článku 11 

Smlouvy, nepřesáhne výši limitu pojistného plnění Zhotovitele dle článku 12.4 Smlouvy.   

 

12. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ 

12.1 Obecná odpovědnost Zhotovitele za újmu 

Zhotovitel odpovídá za jakoukoliv újmu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých 

povinností řádně vypracovat Dokumentaci a poskytovat další plnění dle Smlouvy, včetně škody 

vzniklé na věcech převzatých od Objednatele nebo věcech převzatých od třetích stran v průběhu 

plnění Smlouvy a zavazuje se odškodnit Objednatele za jakoukoliv škodu, která v důsledku toho 

vznikne. Tímto ujednáním není dotčen článek 8.2 této Smlouvy. 

Schválení Dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání pokynů 

Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani nezakládá 

jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo Dokumentací. Tímto 

ujednáním není dotčen článek 8.2 této Smlouvy. 

Je-li Zhotovitel společností ve smyslu § 2716 odst. 1 občanského zákoníku, odpovídají společníci 

Zhotovitele za plnění této Smlouvy, jakož i za dluhy vyplývající z této Smlouvy, společně 

a nerozdílně. 

12.2 Odpovědnost za újmu způsobenou třetím osobám (odškodnění) 

Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku jakýchkoliv 

nároků, náhrady újmy nebo nákladů, které vůči Objednateli uplatňují nebo mohou uplatňovat třetí 

osoby, a které vznikly v souvislosti s: 

(a) újmou, která vznikne v důsledku nároku na náhradu újmy na majetku, životě, zdraví či 

přirozených právech jakékoliv třetí osoby, který tato osoba vznese vůči Objednateli, a která 

vznikla v souvislosti s vadou Dokumentace nebo porušením povinností Zhotovitele 

vyplývající ze Smlouvy; a/nebo 

(b) újmou, která vznikne v důsledku povinnosti Objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, 

správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s vadou Dokumentace nebo porušením 
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povinností Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy a vznik této zákonné, správní, smluvní nebo 

jiné sankci spočívá v důvodech na straně Zhotovitele v souvislosti s vadou Dokumentace 

nebo porušením povinností Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy, s výjimkou případů, kdy 

byla újma způsobena Objednatelem nebo porušením povinností Objednatele vyplývajících 

z této Smlouvy, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu týká období před uzavřením 

této Smlouvy nebo jednáním Zhotovitele na základě pokynů Objednatele dle článku 8 této 

Smlouvy, a to vždy v rozsahu, v jakém byla tato újma takto způsobena. 

12.3 Vyloučení odpovědnosti 

Žádná ze Stran nebude odpovědná za prodlení s plněním Smlouvy, pokud budou splněny 

následující podmínky: 

(a) prodlévající Strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale 

zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její 

vůli nebo došlo k přerušení prací na základě pokynu Objednatele ve smyslu článku 8.3 

Smlouvy, nikoliv z důvodu porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele; 

(b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze události dle bodu (a) nebo přerušení prací 

z pokynu Objednatele; a 

(c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci dle bodu (a) stal zřejmý, Strana, která není schopna 

poskytnout řádně a včas plnění informovala druhou Stranu písemně o nastalé situaci 

a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud to bude možné při 

vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí obsahovat návrh 

opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení dopadů zásahu 

vyšší moci. Každá ze Stran nese své náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění 

následků působení vyšší moci. 

12.4 Pojištění 

Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu na 

pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této Smlouvy minimálně ve 

výši 5.000.000, - Kč (slovy: pět milionů korun českých) na jednu pojistnou událost. Objednatel 

požaduje předložení pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy 

na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného dle předchozí věty před podpisem této 

Smlouvy a dále kdykoliv po dobu jejího trvání do deseti (10) pracovních dní ode dne doručení 

výzvy Zhotoviteli. Sjednané pojištění musí být platné po celou dobu trvání Smlouvy. Při vzniku 

pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel se zavazuje 

poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou nutnou součinnost, která je 

v jeho možnostech. Nepředložení originálu požadovaného dokladu splňujícího veškeré stanovené 

náležitosti v uvedeném termínu, případně řádné neudržování v platnosti (neobnovování) pojistné 

smlouvy po celou požadovanou dobu, představuje podstatné porušení Smlouvy a je důvodem k 

odstoupení Objednatele od Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na 

pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného plnění 

nejméně 5.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost za účelem pokrytí celkových případných škod 

způsobených Objednateli v souvislosti se Smlouvou. Pojistná smlouva, případně pojistný 

certifikát (pojistka) vystavený příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím 

uzavřenou smlouvu, působícím dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů byla Zhotovitelem předložena Objednateli 

před uzavřením této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj 

z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoliv na požádání 

Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě 

deseti (10) pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou 

pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku 

a potvrzení o řádné platbě pojistného. Nepředložení originálu požadovaného dokladu splňujícího 

veškeré stanovené náležitosti v uvedeném termínu, případně řádné neudržování v platnosti 
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(neobnovování) pojistné smlouvy po celou požadovanou dobu, představuje podstatné porušení 

Smlouvy a je důvodem k odstoupení Objednatele od Smlouvy. 
 

13. UKONČENÍ SMLOUVY 

13.1 Důvody ukončení 

Tato Smlouva může být ukončena pouze (a) splněním povinností Stran vyplývajících z této 

Smlouvy, (b) dohodou Stran a (c) odstoupením od této Smlouvy kteroukoliv ze Stran z důvodů 

stanovených občanským zákoníkem a touto Smlouvou, zejména z důvodů uvedených v článcích 

12.4, 13.2 a 13.3 této Smlouvy. 

13.2 Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy 

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud: 

(a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoliv ze svých povinností vyplývajících z této 

Smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné 

výzvě k nápravě doručené Zhotoviteli, v níž bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta 

k nápravě nesmí být kratší než patnáct (15) pracovních dnů; 

(b) Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této 

Smlouvy; 

(c) byla ukončena Smlouva na Projekt; 

(d) Stavba Mostu VRT či Projekt trati byla zastavena před splněním předmětu plnění této 

Smlouvy a další pokračování Stavby nelze rozumně předpokládat (např. v důsledku 

zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu financování Stavby);  

(e) nastane kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo 

(ii) soud rozhodne o úpadku Zhotovitele; nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na 

svou osobu; (iv) insolvenční návrh na Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku 

ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo 

(f) budou práce přerušené podle článku 8.3 Smlouvy po dobu delší než šest (6) po sobě 

jdoucích kalendářních měsíců anebo doba, po kterou budou práce opakovaně přerušené, 

přesáhne v souhrnu v jednom kalendářním roce dvě stě sedmdesát (270) dní. 

13.3 Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud: 

(a) je Objednatel v prodlení se zaplacením Ceny nebo jakékoliv její části dle článku 10 této 

Smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě 

poskytnuté mu Zhotovitelem v souladu s článkem 11.5 Smlouvy; 

(b) Objednatel porušil nebo nesplnil jakoukoliv ze svých povinností vyplývajících z této 

Smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Zhotovitelem v písemné 

výzvě k nápravě doručené Objednateli, v níž bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta 

k nápravě nesmí být kratší než třicet (30) pracovních dnů; 

(c) Objednatel z jakéhokoliv důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této 

Smlouvy; 

(d) nastane kterákoliv z následujících situací: (i) Objednatel vstoupí do likvidace; nebo 

(ii) soud rozhodne o úpadku Objednatele; nebo (iii) Objednatel podá insolvenční návrh na 

svou osobu; (iv) insolvenční návrh na Objednatele bude zamítnut pro nedostatek majetku 

ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/ nebo 

(e) budou práce přerušené podle článku 8.3 Smlouvy po dobu delší než šest (6) po sobě 

jdoucích kalendářních měsíců anebo doba, po kterou budou práce opakovaně přerušené, 
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přesáhne v souhrnu v jednom kalendářním roce dvě stě sedmdesát (270) dní. 

13.4 Způsob odstoupení 

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně 

doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, na základě kterého se od Smlouvy odstupuje. 

Odstoupení nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně řádně 

doručeno. 

13.5 Cena při ukončení Smlouvy 

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele z důvodu na straně Zhotovitele, 

poměrná část Ceny odpovídající dokončeným částem Dokumentace, konzultačních činností 

a dalšího případně poskytnutého plnění před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy se stane 

konečnou cenou za předmět plnění Smlouvy. Kromě takové části Ceny nebude mít Zhotovitel 

vůči Objednateli žádné nároky na další platby.  

Strany uvádí, že pro účely tohoto článku se za odstoupení Objednatele z důvodu na straně 

Zhotovitele nepovažuje odstoupení Objednatele z důvodů uvedených v článku 13.2(c) a 13.2(d) 

Smlouvy a dále z důvodu uvedeného v článku 13.2(f)  Smlouvy, pokud k přerušení dle článku 8.3 

došlo z důvodů na straně Objednatele. V takovém případě se odstoupení Objednatele považuje za 

odstoupení z důvodu na straně Objednatele a poměrná část Ceny odpovídající provedeným 

pracím na Dokumentaci, konzultační činnosti a dalším plnění před datem účinnosti odstoupení od 

Smlouvy, včetně poměrné části Ceny za ty práce, které byly započaty, ale nebyly Zhotovitelem 

dokončeny, se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy.  

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodu na straně Objednatele, 

poměrná část Ceny odpovídající provedeným pracím na Dokumentaci, konzultační činnosti 

a dalším plnění před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné části Ceny za ty 

práce, které byly započaty, ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou za 

předmět Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn započíst své pohledávky podle tohoto článku proti pohledávce 

Zhotovitele na zaplacení části Ceny.  

 

13.6 Předání výsledků práce Zhotovitele ke dni ukončení Smlouvy a součinnost Zhotovitele 

V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu Zhotovitel do deseti (10) dnů předá 

Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů a informací, 

které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu Smlouvy. Po obdržení 

veškerých dosavadních výsledků práce Zhotovitele vyhodnotí Objednatel míru rozpracovanosti 

a využitelnosti jednotlivých částí dodaného plnění a jejich případné vady. Výsledek vyhodnocení 

oznámí Objednatel Zhotoviteli nejpozději do šedesáti (60) dnů od předání veškerých výsledků 

práce Zhotovitele písemným oznámením, které bude obsahovat seznam jednotlivých položek 

výsledků práce Zhotovitele předaných Objednateli, popis stavu, v jakém byly Objednateli 

předány (zejména míra jejich rozpracovanosti a využitelnosti pro naplnění účelu Smlouvy) 

a seznam případných vad. Zhotovitel sdělí písemně Objednateli svoje stanovisko k obsahu 

oznámení podle předchozí věty nejpozději do dvaceti (20) dnů ode dne, kdy bylo Zhotoviteli 

doručeno. Po sdělení stanoviska Zhotovitele si potvrdí Strany předání výsledků práce Zhotovitele 

formou písemného protokolu o předání a převzetí výsledků práce Zhotovitele ke dni ukončení 

Smlouvy, který podepíší osoby uvedené v článku 1.5 Smlouvy; pokud se Strany na obsahu 

protokolu neshodnou, uvedou svá odlišná stanoviska u jednotlivých rozporovaných položek 

protokolu. 

Protokol o předání a převzetí výsledků práce Zhotovitele ke dni ukončení Smlouvy je podkladem 

pro vystavení faktury Zhotovitele na dosud neuhrazenou část Ceny při ukončení Smlouvy podle 

článku 13.5 Smlouvy. Nedojde-li však k vzájemnému odsouhlasení protokolu do sto dvaceti (120) 

dnů od předání veškerých dosavadních výsledků práce Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn 

vystavit fakturu na dosud neuhrazenou část Ceny při ukončení Smlouvy po uplynutí této lhůty 
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bez ohledu na to, zda byl protokol Stranami podepsán; tím nejsou dotčeny nároky Objednatele, 

zejména nároky z vad a nárok na započtení škod a mimořádných nákladů podle článku 13.5 

Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat po ukončení této Smlouvy i s dalším 

subjektem určeným Objednatelem v míře nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě, 

určené Objednatelem, umožněno převzít závazky Zhotovitele, aniž by došlo k negativním 

dopadům na realizaci, postup či dokončení Stavby, to vše do okamžiku, kdy další osoba určená 

Objednatelem bude schopna zcela nahradit Zhotovitele; tato doba nebude delší než šedesát (60) 

dnů ode dne ukončení Smlouvy. Pokud k ukončení Smlouvy dojde z důvodu na straně 

Zhotovitele, Zhotovitel splní shora uvedené závazky bezúplatně. Pokud dojde k ukončení 

Smlouvy z důvodů na straně Objednatele, Objednatel nahradí Zhotoviteli prokazatelné, nutně 

a účelně vynaložené náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými závazky vzniknou, 

maximálně však do výše prokazatelně účelně strávených hodin při použití jednotkové ceny 

uvedené v řádku „Vícepráce v důsledku Změny díla" v Příloze č. 4. 

13.7 Porušení závazku Zhotovitele 

Aniž by byla dotčena jakákoliv práva Objednatele podle této Smlouvy, Strany se dohodly, že 

pokud by Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do sedmi (7) 

pracovních dnů od doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn zajistit 

splnění takové povinnosti prostřednictvím jiné osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel má 

v takovém případě právo snížit o tyto náklady příslušnou část Ceny. Zajištění splnění povinností 

Zhotovitele prostřednictvím jiné osoby podle tohoto článku 13.7 nemá žádný vliv na posouzení 

prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností. 

13.8 Využití dosavadních výstupů v případě ukončení Smlouvy 

Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další 

práce na Dokumentaci, poskytování konzultační činnosti a dalšího plnění dle Smlouvy bez 

jakéhokoliv omezení možnosti využití Dokumentace a/nebo výsledků konzultační činnosti 

a dalšího plnění připraveného či poskytnutého Zhotovitelem do data účinnosti ukončení této 

Smlouvy. 

Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je ve všech případech 

ukončení Smlouvy oprávněn využít dosavadní výstupy Zhotovitele pro řádné dokončení Stavby, 

a to včetně výstupů původní Soutěže o návrh (vybraného soutěžního návrhu) nebo JŘBU. 

V případě, kdy k ukončení Smlouvy došlo odstoupením Zhotovitele z důvodu na straně 

Objednatele nebo Objednatele z důvodů na straně Objednatele, je však Objednatel oprávněn dle 

tohoto bodu 13.8 postupovat pouze za podmínky, že uhradil Zhotoviteli veškeré předané plnění, 

na které má Zhotovitel nárok podle článku 13.5 Smlouvy. 

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1 Nabytí účinnosti 

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). 

14.2 Postoupení 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti stanovené Smlouvou ani Smlouvu jako 

takovou třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
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14.3 Rozhodné právo 

Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, 

které nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ZZVZ. 

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností 

Objednatele dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, dle ZZVZ a dle ZRS. 

14.4 Úplná dohoda Stran a jednání Stran o obsahu Smlouvy 

Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o jejím předmětu 

a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody Stran. 

Strany dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni a za jednostranně nevýhodných 

podmínek. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s povinnostmi, které mu vyplývají 

z této Smlouvy a s důsledky, které způsobí jejich případné nesplnění. Zhotovitel dále prohlašuje, 

že před uzavřením Smlouvy měl zejména v rámci jednání Stran v JŘBU skutečnou příležitost 

ovlivnit obsah základních podmínek Smlouvy. S ohledem na tyto skutečnosti Strany výslovně 

vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku na tuto Smlouvu. 

14.5 Obchodní tajemství 

Strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této Smlouvě není předmětem obchodního 

tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku. 

14.6 Uveřejnění Smlouvy 

V souvislosti s aplikací ZRS se Strany dohodly na následujícím: 

(a) Smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran ani jiné informace vyloučené 

z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích Příloh způsobilá 

k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a Strany s uveřejněním Smlouvy, včetně 

jejích Příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje Zástupců Stran v podobě jmen 

a kontaktních údajů osob uvedených v článku 1.5, které budou znečitelněny, a důvěrné 

informace označené Zhotovitelem ve smyslu ZZVZ, obsažené v soutěžním návrhu 

v Příloze č. 1; 

(b) Objednatel zašle v souladu s ustanovením § 5 ZRS správci registru smluv elektronický 

obraz textového obsahu této Smlouvy a jejích příloh v otevřeném a strojově čitelném 

formátu a metadata vyžadovaná ZRS, a to do příslušné datové schránky Ministerstva vnitra 

určené pro uveřejňování záznamů v registru smluv prostřednictvím elektronického 

formuláře zveřejněného na portálu veřejné správy; 

(c) Objednatel se zavazuje vyplnit ve formuláři pro uveřejnění smlouvy v registru smluv 

adresu datové schránky nebo e-mailu Zhotovitele nebo Zástupce zhotovitele, aby mu 

správce registru smluv mohl zaslat potvrzení o uveřejnění Smlouvy podle ustanovení 

§ 5 odst. 4 ZRS. 

Objednatel může dle svého uvážení uveřejnit Smlouvu v souladu s příslušnými ustanoveními 

ZZVZ i na profilu zadavatele. 

14.7 Změny a dodatky 

Nevyplývá-li z této Smlouvy něco jiného, musí být jakákoliv změna Smlouvy učiněna formou 

dodatku k této Smlouvě a takový dodatek musí být učiněn písemně a podepsán k tomu 

oprávněnými zástupci Stran. Změna Smlouvy musí být učiněna v souladu s právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

14.8 Oddělitelnost 

Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, zdánlivé nebo 

jinak nevynutitelné, pak taková neplatnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší 

možné míře přípustné právními předpisy) platnost, existenci nebo vynutitelnost zbylých 
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ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu 

nahradí neplatné, zdánlivé nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, 

aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, 

jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením. 

14.9 Řešení sporů 

Jakýkoliv spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen 

příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. 

14.10 Změna okolností 

Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu ustanovení § 1764 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na 

sebe bere nebezpečí změny okolností a není oprávněn domáhat se po Objednateli a/nebo soudně 

obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr 

v právech a povinnostech Stran. 

14.11 Vyloučení aplikace některých ustanovení občanského zákoníku 

Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření jejího dodatku použití ustanovení § 1740 

odst. 3 občanského zákoníku (Přijetí nabídky s odchylkou). Strany vylučují pro tuto Smlouvu 

použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 

občanského zákoníku o odstoupení Zhotovitele pro nevhodný příkaz nebo nevhodnou věc. Strany 

prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace ustanovení 

§ 2611 občanského zákoníku (možnost požadovat poskytnutí přiměřené části odměny). 

14.12 Promlčení 

Strany si sjednávají, že promlčení práv vyplývajících z článků 2.11, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.6, 

11.7, 11.8, 11.9, 12.1 a 12.2 trvá patnáct (15) let a tato lhůta běží ode dne, kdy právo mohlo být 

uplatněno poprvé. 

14.13 Neposkytnutí součinnosti 

Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti 

Objednatelem (aplikace ustanovení § 2591 občanského zákoníku se vylučuje). V případě 

neposkytnutí součinnosti je Zhotovitel oprávněn po uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté 

Objednateli k poskytnutí součinnosti zajistit potřebné plnění na náklady Objednatele. Objednatel 

je však povinen nahradit Zhotoviteli pouze prokazatelné, nutně a účelně vynaložené náklady. 

14.14 Obchodní zvyklosti 

Strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu ustanovení 

§ 558 odst. 2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní 

zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 

14.15 Compliance doložka a etické zásady 

Smluvní Strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně 

a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní 

souvisejících. Každá ze smluvních Stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami 

a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní Strany, pakliže těmito dokumenty 

dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních Stran 

(společností). 

14.16 Seznam příloh 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

1) Soutěžní návrh na digitálním nosiči a požadavky na úpravu soutěžního návrhu; 

2) Minimální rozsah Přípravy Projektu, minimální rozsah a podrobnost DPS; 

3) Rozsah a podoba vizualizací; 

4) Nabídková cena a platební harmonogram dle jednotlivých činností; 
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5) Harmonogram činností Zhotovitele; 

6) Seznam podkladů předaných Zhotoviteli Objednatelem pro účely plnění Smlouvy včetně 

interních předpisů Objednatele. 

14.17 Vyhotovení 

Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz Smlouvy má platnost 

originálu. 
 

STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH 

PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY. 

 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

Místo: V Praze 

Elektronický podpis včetně data: 

Místo: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

Datum: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mojmír Nejezchleb, 

náměstek generálního ředitele pro modernizaci 

dráhy 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
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Příloha č. 1 – Soutěžní návrh na digitálním nosiči a požadavky na úpravu soutěžního návrhu 

[BUDE DOPLNĚNO PŘI PODPISU SMLOUVY] 

Soutěžní návrh tvoří samostatnou přílohu. 

Požadavky na úpravu soutěžního návrhu dle článku 1.1 písm. Chyba! Nenalezen zdroj o

dkazů. Smlouvy a podmínky místa realizace Stavby: 

[BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY] 

 

Příloha č. 2 – Minimální rozsah Přípravy Projektu, minimální rozsah a podrobnost DPS 

A. Minimální rozsah Přípravy Projektu 

- zhodnocení podkladových dokumentů předaných Objednatelem Zhotoviteli pro účely 

plnění Smlouvy a případná specifikace potřebných projektových podkladů; 

- analýza území Stavby (prohlídka místa budoucí Stavby, prověření regulačních podmínek 

území) 

- Zhodnocení ekonomických a ekologických parametrů zadání; 

- Specifikace potřebných projekčních podkladů; 

 

B. Minimální rozsah a podrobnost Projektové dokumentace DPS 

Projektová dokumentace k žádosti o vydání povolení stavby dopravní infrastruktury bude předána 

Objednateli v rozsahu dle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 227/2024 Sb., vyhláška o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, kterou se stanoví podrobnosti obsahu 

dokumentace pro vydání povolení stavby dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů. 

Dokladová část bude zahrnovat jen údaje relevantní k objektům, resp. areálu mostu pro 

zapracování do dokumentace zpracovávané na základě zadání veřejné zakázky s názvem „RS 1 

VRT SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU – VELKÁ BÍTEŠ; DOKUMETACE[BUDE DOPLNĚNO 

PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY]“ („[BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM 

SMLOUVY]“) Dokumentace nebude obsahovat kompletní Dokladovou část, ale pouze 

podklady pro získání příslušných vyjádření a stanovisek. 

Součástí dokumentace bude také Architektonicko-výtvarný manuál a vizualizace.  

C. Minimální rozsah a podrobnost Položkového rozpočtu 

Položkový rozpočet bude zpracován v rozsahu a podobnosti odpovídající cenovým databázím 

SFDI, konkrétně Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni dokumentace pro územní 

rozhodnutí (ŽS DÚR) a to v aktuální cenové hladině, nebo podrobnější. 

D. Minimální rozsah a podrobnost Architektonicko-výtvarného manuálu 

Textová část: 

Výkresová část:  
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Příloha č. 3 – Rozsah a podoba vizualizací 

[BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY] 
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Příloha č. 4 – Nabídková cena a platební harmonogram dle jednotlivých činností 

[pozn. Objednatele pro účely předložení nabídky Zhotovitele: Zhotovitel doplní do vzoru této přílohy 

nabídkové ceny.] 
 

 

Rozdělení Ceny 

 

Etapa Okamžik fakturace Cena dílčího plnění bez DPH 

I.
 D

íl
čí

 p
ln

ěn
í:

 

Zajištění Přípravy 

Projektu ve smyslu 

článku 1.1(a) Smlouvy 

 

Příprava projektu 
Po ukončení poskytování 

činnosti 
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč 

II
. 

D
íl

čí
 p

ln
ěn

í:
 

Vypracování DPS ve 

smyslu článku 1.1(b) 

Smlouvy 

E
ta

p
a
 I

. 

První návrh DPS 
Po odevzdání Prvního 

návrhu DPS 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč 

Maximálně 50 % ceny za toto 

dílčí plnění 

E
ta

p
a
 I

I.
 

Čistopis DPS 

Po odevzdání Čistopisu 

DPS a odstranění všech 

jeho vad reklamovaných 

Objednatelem 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč 

E
ta

p
a
 I

II
 

Zpracování rozpočtu z 

agregovaných položek a 

sborníku SFDI 

Po odevzdání čistopisu 

rozpočtu a odstranění 

všech jeho vad 

reklamovaných 

Objednatelem 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč 

 

Konzultační činnost 

ve 

smyslu článku 1.1(c) 

Smlouvy 

 

 

Po uplynutí kalendářního 

měsíce, 

v němž byla daná činnost 

poskytnuta  

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]  Kč 

za 800 hodin konzultační 

činnosti 

 

Maximálně [BUDE 

DOPLNĚNO OBJEDNATELEM 

V JŘBU] Kč za jednu hodinu 

konzultační činnosti 

 

Tato cena se vztahuje na 

konzultační činnost v celkovém 

rozsahu nejvýše 800 hodin. 

 

Součinnost při výběru 

dodavatele ve smyslu 

článku 1.1(d) 

Smlouvy 

  

Po uplynutí kalendářního 

měsíce, 

v němž byla daná činnost 

poskytnuta 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč 

za 15 hodin součinnosti při 

výběru dodavatele  

 

Maximálně [BUDE 

DOPLNĚNO OBJEDNATELEM 

V JŘBU] Kč 

za jednu hodinu součinnosti 

při výběru dodavatele  

 

Tato cena se vztahuje na 

součinnost při výběru 

dodavatele v celkovém rozsahu 

nejvýše 15 hodin 
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CENA CELKEM - 
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

Kč 

CENA ZA JEDNOTLIVÁ FAKULTATIVNÍ DÍLČÍ PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ POUZE NA 

ZÁKLADĚ POKYNU OBJEDNATELE: 

Vícepráce v důsledku 

Změny předmětu plnění 

Dle dohody ujednané mezi Stranami 
Nebude-li mezi Stranami 

Smlouvy 

ujednáno jinak, cena nepřekročí 

[BUDE DOPLNĚNO 

OBJEDNATELEM V JŘBU] Kč  

za jednu hodinu činnosti 

Zhotovitele 

Konzultační činnost ve 

smyslu článku 1.1(c) 

Smlouvy 

Po uplynutí kalendářního měsíce, 

v němž byla daná činnost poskytnuta 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]  Kč 

za jednu hodinu konzultační 

činnosti po překročení 800 

hodin konzultační činnosti 

 

Maximálně [BUDE 

DOPLNĚNO OBJEDNATELEM 

V JŘBU] Kč 

za jednu hodinu konzultační 

činnosti 

Součinnost při výběru 

dodavatele ve 

smyslu článku 1.1(d) 

Smlouvy 

Po uplynutí kalendářního měsíce, 

v němž byla daná činnost poskytnuta 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč 

za jednu hodinu součinnosti 

při výběru dodavatele po 

překročení 15 hodin 

 

Maximálně [BUDE 

DOPLNĚNO OBJEDNATELEM 

V JŘBU] Kč 

za jednu hodinu součinnosti 

při výběru dodavatele 

  



38  
 

Příloha č. 5 – Harmonogram činností Zhotovitele 

[pozn. Objednatele pro účely předložení nabídky Zhotovitele: Zhotovitel v rámci své nabídky předloží 
Harmonogram činností Zhotovitele, který bude obsahovat určení doby trvání jednotlivých činností. 
Tento harmonogram bude počátek prací označovat jako „T“, tj. nikoli konkrétním datem. Doba trvání 
jednotlivých prací bude vždy počítána např. jako „T + 1 týden“. Před uzavřením této Smlouvy mezi 
Objednatelem a Zhotovitel bude tato příloha ze strany Zhotovitele upravena, a to tak, že čas „T“ bude 
nahrazen konkrétním datem zahájení plnění dle této Smlouvy.] 

Zhotovitel sděluje závazné termíny pro následující plnění Zhotovitele: 

(T = termín účinnosti smlouvy) 

1) Zhotovení Prvního návrhu DPS 

do  [BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

2) Zhotovení Čistopisu DPS  

do  [BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

Koordinace s [BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY]: 

Koordinace objektové skladby a další podrobnosti koordinace obou projektů budou řešeny na první 

koordinační schůzce.  

1) Dokončení návrhu komunikací pro EIA  

[BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

2) Dokončení návrhu komunikací  

[BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

3) Předání podkladů zpracovateli [BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY] 
k dopracování Prvního návrhu dokumentace 

[BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

4) Předání podkladů zpracovateli [BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY] 

k dopracování čistopisu 

[BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

Doplnění dalších vhodných termínů plnění Smlouvy jsou ponechány na uvážení Zhotovitele: 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
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Příloha č. 6 – Seznam podkladů předaných Zhotoviteli Objednatelem pro účely plnění Smlouvy 

včetně interních předpisů Objednatele 

A. Seznam podkladů předaných pomocí úložiště. 

[BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

 

B. Seznam podkladů předaných na základě smlouvy o mlčenlivosti. 

[BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

 

C. Další předané podklady a předpisy. 

Technické kvalitativní podmínky staveb („TKP“) – přístupné na http://typdok.tudc.cz; 

[BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

 

http://typdok.tudc.cz/

