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A.1 Identifikační údaje 
 

A.1.1  Údaje o stavbě: 
 
Název stavby:               Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav 
 
Místo stavby: 
 
 Kraj:   Jihomoravský 
 

Traťový úsek TU:    2001   Břeclav – Brno hl.n. 
2041           Hrušovany u Brna - Židlochovice 
2061           Šakvice – Hustopeče u Brna 
2401           Břeclav st.hr. – Přerov 
2801           Břeclav – Lanžhot st.hr. 

 
Trať podle Prohlášení o dráze:        

720 00  Lanžhot státní hranice – Modřice 
721 00        Modřice - Brno hlavní nádraží 
726 00        Hrušovany u Brna - Židlochovice 
728 00        Hustopeče u Brna - Šakvice 
732 00        Břeclav státní hranice - Břeclav 

 
Definiční úsek DU:     04                            Lanžhot st.hr. – Lanžhot 

B1                            ŽST Lanžhot 
02                            Lanžhot - Břeclav os.n. 
B1,BE,BI,BO,BB, 
BC,BD,BJ,BL,BG,    ŽST Břeclav 
BH,BM,B3               
02                            Břeclav př. – Podivín 
BE,BC,B1,BB,BD    ŽST Podivín 
04                            Podivín – Zaječí 
C1,CA                      ŽST Zaječí 
06                            Zaječí – Šakvice 
DB,D1,DA               ŽST Šakvice 
08                            Šakvice – Vranovice 
ED,EB,E1,EC,EA     ŽST Vranovice 
10                            Vranovice - Hrušovany u Brna 
F1,FD,FA                ŽST Hrušovany u Brna 
12                            Hrušovany u Brna - odb. Rajhrad 
G1                           odb. Rajhrad 
14                            odb. Rajhrad – Modřice 
HE,HF,HB,H1,HH, 
HG,HC,HA,HD        ŽST Modřice 
16                            Modřice - H. Heršpice modř. zhl. 
18                            Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n. 

přednádr. 
02                            Břeclav st.hr. - Břeclav os.n. 
04                            Výh. Hrušky - Břeclav př. 
02                            Šakvice - Hustopeče u Brna 
B1                            ŽST Hustopeče u Brna 
02                            Hrušovany u Brna – Židlochovice 
B1                            ŽST Židlochovice  
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Katastrální území:   Břeclav, Popice, Pouzdřany 
 
Obec:   Břeclav, Popice, Pouzdřany 

 
Umístění stavby:       TNS Břeclav, ŽST Břeclav, SpS Popice 

Slovensko st.hr. – Břeclav (mimo) 
Rakousko st.hr. – Břeclav (mimo) 
Břeclav (mimo) – Brno hl.n. (mimo) 
Šakvice - Hustopeče u Brna (mimo) 
Hrušovany u Brna (mimo) - Židlochovice 

 
Seznam dotčených pozemků a staveb podle katastru nemovitostí : 
 
Katastrální 
území dle 
KN 

LV 
Spoluvl. 

podíl 
Jméno (název) vlastníka 

Parcelní 
číslo 

Výměra 
(m2) 

Druh 
pozemku 

Břeclav 7055 1/1 Gajdoš Jan 1027/433 762 
ostatní 
plocha 

Břeclav 10002 1/1 
Česká republika-Státní 
pozemkový úřad 

1027/434 105 
ostatní 
plocha 

Břeclav 11837 1/1 Káňa Karel Ing. 1058/68 2727 orná půda 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

1090/5 822 orná půda 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/78 6 
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

St. 4939 18 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

St. 5971 28 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

St. 2459/1 385 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

st. 5324 442     
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Břeclav 10001 1/1 Město Břeclav 1027/5 3222     
ostatní 
plocha 

Břeclav 5489 1/1 
CTS CAMION TRANSPORT 
SERVIS Břeclav s.r.o., ve 
zkratce.CTS Břeclav spol. s r.o. 

1027/80 315     
ostatní 
plocha 

Břeclav 1887 1/1 Rathuská Milada 1106/1 867     orná půda 

Břeclav 7803 1/2 Balcar Pavel Ing. 1108/2 705     orná půda 

Břeclav 7803 1/2 Balcarová Hana Mgr.    

Břeclav 10002 1/1 
Česká republika-Státní 
pozemkový úřad 

1266/2 626     
ostatní 
plocha 

Břeclav 391 1/1 České dráhy, a.s. 2373/1 999     
ostatní 
plocha 

Břeclav 4179 1/1 Mrázová Eva 2373/4 44     
ostatní 
plocha 
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Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/6 83     
ostatní 
plocha 

Břeclav 391 1/1 České dráhy, a.s. 2373/8 79     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/10 44     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/12 94     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/14 1182     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/16 565     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/18 517     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/20 424     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/22 337     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/24 362     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/26 90     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/28 437     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/30 313     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/32 699     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/34 790     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/36 808     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/38 540     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/40 62     
ostatní 
plocha 

Břeclav 4433 1/2 
Jančar Aleš a Jančarová Luďka 
Ing. 

3697/2 121     
ostatní 
plocha 

Břeclav 4433 1/4 NZF 1 s.r.o.    

Břeclav 4433 1/4 REAL STREAM, s.r.o.    

Břeclav 9810 1/1 

Jihomoravský kraj-Správa a 
údržba silnic Jihomoravského 
kraje, příspěvková organizace 
kraje 

3704/3 6447     
ostatní 
plocha 

Břeclav 10001 1/1 Město Břeclav 3704/4 4876     
ostatní 
plocha 

Břeclav 10001 1/1 Město Břeclav 3704/6 594     
ostatní 
plocha 

Břeclav 10001 1/1 Město Břeclav 3704/8 1119     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

3704/17 295     
ostatní 
plocha 

Břeclav 1094 1/2 Kameník Dalibor Ing. 3712/7 25 
ostatní 
plocha 

  1/2 Petrásek Marek    
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Břeclav 3971 1/1 
Česká republika-Ředitelství 
silnic a dálnic s. p. 

3713/3 16376     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

3759/2 40524     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

3760/1 26057     
ostatní 
plocha 

Břeclav 3971 1/1 
Česká republika-Ředitelství 
silnic a dálnic s. p. 

4205/1 23021     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/41 140     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

3704/25 107     
ostatní 
plocha 

Břeclav 3971 1/1 
Česká republika-Ředitelství 
silnic a dálnic s. p. 

5449/35 58     
ostatní 
plocha 

Břeclav 3971 1/1 
Česká republika-Ředitelství 
silnic a dálnic s. p. 

5449/38 106     
ostatní 
plocha 

Břeclav 10900 3/4 Město Břeclav 5449/41 40     
ostatní 
plocha 

Břeclav 10900 1/4 Tučková Bronislava    

Břeclav 3971 1/1 
Česká republika-Ředitelství 
silnic a dálnic s. p. 

5449/48 98     
ostatní 
plocha 

Břeclav 1473 1/1 
Šťastný Marek Ing.  Mgr. a 
Šťastná Radka Ing. Bc. MBA 

5449/54 91     
ostatní 
plocha 

Břeclav 1473 1/1 
Šťastný Marek Ing.  Mgr. a 
Šťastná Radka Ing. Bc. MBA 

5449/56 15     
ostatní 
plocha 

Břeclav 9352 1/15 Andrášek Josef 1474/155 557     orná půda 

Břeclav 9352 2/20 Andrášek Milan    

Břeclav 9352 1/20 Andrášková Andrea    

Břeclav 9352 1/15 Andrášková Jitka    

Břeclav 9352 7/20 Král František    

Břeclav 9352 2/10 Petráš Vladislav    

Břeclav 9352 1/20 Popelka Ivo    

Břeclav 9352 1/20 RSJ Land II s.r.o.    

Břeclav 9352 1/30 Sklenář Michal    

Břeclav 9352 1/30 Sklenář Roman    

Břeclav 2458 1/1 Polášková Zdeňka Mgr. 3697/4 107     
ostatní 
plocha 

Břeclav 3173 1/7 Gabrielová Lucie 3697/6 105     
ostatní 
plocha 

Břeclav 3173 4/7 Jung Kamil Mgr. et Mgr.    

Břeclav 3173 1/7 Král František    

Břeclav 3173 1/7 Maurič Josef    

Břeclav 9352 1/15 Andrášek Josef 3697/11 120     
ostatní 
plocha 
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Břeclav 9352 2/20 Andrášek Milan    

Břeclav 9352 1/20 Andrášková Andrea    

Břeclav 9352 1/15 Andrášková Jitka    

Břeclav 9352 7/20 Král František    

Břeclav 9352 2/10 Petráš Vladislav    

Břeclav 9352 1/20 Popelka Ivo    

Břeclav 9352 1/20 RSJ Land II s.r.o.    

Břeclav 9352 1/30 Sklenář Michal    

Břeclav 9352 1/30 Sklenář Roman    

Břeclav 3720 1/2 Čapka Jaroslav 3697/13 105     
ostatní 
plocha 

Břeclav 3720 1/2 Čapková Svatava    

Břeclav 12809 1/4 Jung Kamil Mgr. et Mgr. 3697/15 99     
ostatní 
plocha 

Břeclav 12809 3/4 Město Břeclav    

Břeclav 3313 1/1 AGRO Jevišovice, a.s. 3697/17 65     
ostatní 
plocha 

Břeclav 4433 1/2 
Jančar Aleš a Jančarová Luďka 
Ing. 

3697/19 13     
ostatní 
plocha 

Břeclav 4433 1/4 NZF 1 s.r.o.    

Břeclav 4433 1/4 REAL STREAM, s.r.o.    

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2316/155 2378     
ostatní 
plocha 

Břeclav 10002 1/1 
Česká republika-Státní 
pozemkový úřad 

1027/434 105     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7055 1/1 Gajdoš Jan 1027/440 76     
ostatní 
plocha 

Břeclav 10002 1/1 
Česká republika-Státní 
pozemkový úřad 

1027/441 34     
ostatní 
plocha 

Břeclav 10001 1/1 Město Břeclav 1058/105 339     orná půda 

Břeclav 3604 1/2 Garčicová Miroslava 1090/4 835     orná půda 

Břeclav 3604 1/6 Hrubcová Vladimíra    

Břeclav 3604 1/6 Kuliš Miroslav    

Břeclav 3604 1/6 Švestková Miroslava    

Břeclav 4620 1/4 Doležal Pavel 1090/7 910     orná půda 

Břeclav 4620 1/2 Doležal Petr    

Břeclav 4620 1/4 Doležal Zdeněk    
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Břeclav 4620 1/4 Doležal Pavel    

Břeclav 4620 1/2 Doležal Petr    

Břeclav 4620 1/4 Doležal Zdeněk    

Břeclav 11436 9/32 Jung Kamil Mgr. et Mgr. 1101/2 832     orná půda 

Břeclav 11436 20/32 Král František    

Břeclav 11436 3/32 Sedláčková Božena    

Břeclav 11437 3/8 Jung Kamil Mgr. et Mgr. 1101/3 963     orná půda 

Břeclav 11437 4/8 Král František    

Břeclav 11437 1/8 Sedláčková Božena    

Břeclav 10416 1/4 Balcar Pavel Ing. 1106/2 1064     orná půda 

Břeclav 10416 1/4 Balcarová Hana Mgr.    

Břeclav 10416 1/2 Kameník Dalibor Ing.    

Břeclav 1153 1/2 Kalinová Vladimíra 1108/3 721     orná půda 

Břeclav 1153 1/2 Kouřil František    

Břeclav 4815 1/1 Král František 2373/47 501     
ostatní 
plocha 

Břeclav 11435 9/16 Jung Kamil Mgr. et Mgr. 2373/49 115     
ostatní 
plocha 

Břeclav 11435 4/16 Král František    

Břeclav 11435 3/16 Sedláčková Božena    

Břeclav 11478 1/2 Král František 2373/51 371     
ostatní 
plocha 

Břeclav 11478 1/4 Němcová Drahomíra MUDr.    

Břeclav 11478 1/4 Vaverková Ivana    

Břeclav 1629 1/1 Čekal Zbyněk 2373/57 17     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/59 7     
ostatní 
plocha 

Břeclav 10002 1/1 
Česká republika-Státní 
pozemkový úřad 

2373/61 260     
ostatní 
plocha 

Břeclav 1153 1/2 Kalinová Vladimíra 2373/63 85     
ostatní 
plocha 

Břeclav 1153 1/2 Kouřil František    

Břeclav 1887 1/1 Rathuská Milada 2373/65 87     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/67 82     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/69 76     
ostatní 
plocha 
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Břeclav 3604 1/2 Garčicová Miroslava 2373/71 65     
ostatní 
plocha 

Břeclav 3604 1/6 Hrubcová Vladimíra    

Břeclav 3604 1/6 Kuliš Miroslav    

Břeclav 3604 1/6 Švestková Miroslava    

Břeclav 1153 1/2 Kalinová Vladimíra 2373/79 5     
ostatní 
plocha 

Břeclav 1153 1/2 Kouřil František    

Břeclav 10416 1/4 Balcar Pavel Ing. 2373/80 5     
ostatní 
plocha 

Břeclav 10416 1/4 Balcarová Hana Mgr.    

Břeclav 10416 1/2 Kameník Dalibor Ing.    

Břeclav 1887 1/1 Rathuská Milada 2373/81 2     
ostatní 
plocha 

Břeclav 3447 1/1 Helešic Radim 3704/117 254     
ostatní 
plocha 

Břeclav 391 1/1 České dráhy, a.s. 3704/119 257     
ostatní 
plocha 

Břeclav 4815 1/1 Král František 3704/121 65     
ostatní 
plocha 

Břeclav 3003 1/1 Akai Josef 3704/123 66     
ostatní 
plocha 

Břeclav 12767 1/3 Bucňáková Ivona 3704/125 122     
ostatní 
plocha 

Břeclav 12767 1/6 Jurková Dušana Mgr.    

Břeclav 12767 1/3 Král František    

Břeclav 12767 1/6 Petrásek Marek    

Břeclav 10002 1/1 
Česká republika-Státní 
pozemkový úřad 

3704/127 32     
ostatní 
plocha 

Břeclav 10002 1/1 
Česká republika-Státní 
pozemkový úřad 

3704/129 47     
ostatní 
plocha 

Břeclav 8938 1/1 Foret Petr 3704/131 28     
ostatní 
plocha 

Břeclav 4815 1/1 Král František 3704/133 20     
ostatní 
plocha 

Břeclav 5978 1/1 Nazarčuk Libor 3704/135 13     
ostatní 
plocha 

Břeclav 391 1/1 České dráhy, a.s. 3704/137 1991     
ostatní 
plocha 

Břeclav 4815 1/1 Král František 3704/139 18     
ostatní 
plocha 

Břeclav 4784 1/1 
Shanabarger Helešicová 
Gabriela 

3704/141 5     
ostatní 
plocha 

Břeclav 11837 1/1 Káňa Karel Ing. 3712/5 25     
ostatní 
plocha 

Břeclav 1153 1/2 Kalinová Vladimíra 3712/6 21     
ostatní 
plocha 

Břeclav 1153 1/2 Kouřil František    
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Břeclav 7055 1/1 Gajdoš Jan 3949/31 53     
vodní 
plocha 

Břeclav 1124 1/1 
Česká republika-Povodí Moravy, 
s.p. 

3949/35 84     
vodní 
plocha 

Břeclav 3971 1/1 
Česká republika-Ředitelství 
silnic a dálnic s. p. 

5449/305 66     
ostatní 
plocha 

Břeclav 3971 1/1 
Česká republika-Ředitelství 
silnic a dálnic s. p. 

5449/304 13     
ostatní 
plocha 

Břeclav 4815 1/1 Král František 3704/142 12     
ostatní 
plocha 

Břeclav 2615 1/1 
Česká kongregace sester 
dominikánek 

3704/140 7     
ostatní 
plocha 

Břeclav 10509 1/4 Bártová Anna 3704/138 5     
ostatní 
plocha 

Břeclav 10509 1/4 Bařinová Monika MUDr.    

Břeclav 10509 1/4 Chorvát Zdeněk    

Břeclav 10509 1/4 Semíková Veronika Mgr.    

Břeclav 10001 1/1 Město Břeclav 3704/136 381     
ostatní 
plocha 

Břeclav 8945 1/16 Pavlík Jiří 3704/134 15     
ostatní 
plocha 

Břeclav 8945 1/16 Pavlík Lukáš    

Břeclav 8945 3/16 
Česká republika-Státní 
pozemkový úřad 

   

Břeclav 8945 11/16 Stejskalová Hana    

Břeclav 3776 1/1 Michlovská Anna 3704/132 19     
ostatní 
plocha 

Břeclav 391 1/1 České dráhy, a.s. 3704/130 82     
ostatní 
plocha 

Břeclav 3776 1/1 Michlovská Anna 3704/128 28     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

st. 5973 190     
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Břeclav 3648 1/1 Horník Jiří 3704/126 129     
ostatní 
plocha 

Břeclav 4815 1/1 Král František 3704/124 78     
ostatní 
plocha 

Břeclav 4815 1/1 Král František 3704/122 73     
ostatní 
plocha 

Břeclav 10001 1/1 Město Břeclav 3704/120 1122     
ostatní 
plocha 

Břeclav 2371 1/4 Klimovičová Kateřina 3704/118 289     
ostatní 
plocha 

Břeclav 2371 1/2 Král František    

Břeclav 2371 1/8 Šenk Matěj    

Břeclav 2371 1/8 Šenk Ondřej    

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/86 46     
ostatní 
plocha 
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Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/73 71     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/70 75     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/68 79     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/66 87     
ostatní 
plocha 

Břeclav 10416 1/4 Balcar Pavel Ing. 2373/64 80     
ostatní 
plocha 

Břeclav 10416 1/4 Balcarová Hana Mgr.    

Břeclav 10416 1/2 Kameník Dalibor Ing.    

Břeclav 7803 1/2 Balcar Pavel Ing. 2373/62 86     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7803 1/2 Balcarová Hana Mgr.    

Břeclav 1297 1/1 Tučková Anna 2373/60 10     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/58 2     
ostatní 
plocha 

Břeclav 8650 1/1 Stuchlý Petr Bc. 2373/52 545     
ostatní 
plocha 

Břeclav 4815 1/1 Král František 2373/50 124     
ostatní 
plocha 

Břeclav 11438 6/8 Jung Kamil Mgr. et Mgr. 2373/48 139     
ostatní 
plocha 

Břeclav 11438 1/4 Sedláčková Božena    

Břeclav 4815 1/1 Král František 1266/13 2251     vinice 

Břeclav 4179 1/1 Mrázová Eva 1090/6 983     orná půda 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

1090/3 919     orná půda 

Břeclav 1124 1/1 
Česká republika-Povodí Moravy, 
s.p. 

1058/87 3801     orná půda 

Břeclav 391 1/1 České dráhy, a.s. 3759/58 111776     
ostatní 
plocha 

Břeclav 3665 1/4 BIO TOP s.r.o. 3697/20 39     
ostatní 
plocha 

Břeclav 3665 1/16 Foukalová Milena    

Břeclav 3665 1/4 Jung Kamil Mgr. et Mgr.    

Břeclav 3665 1/16 Kříž Michal    

Břeclav 3665 1/16 Sasínková Alena    

Břeclav 3665 1/16 Sofková Růžena    

Břeclav 3665 1/4 Stuchlý Petr Bc.    

Břeclav 3313 1/1 AGRO Jevišovice, a.s. 3697/18 50     
ostatní 
plocha 

Břeclav 9352 1/15 Andrášek Josef 3697/16 103     
ostatní 
plocha 



Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav 

A. Průvodní zpráva 11 

Břeclav 9352 2/20 Andrášek Milan    

Břeclav 9352 1/20 Andrášková Andrea    

Břeclav 9352 1/15 Andrášková Jitka    

Břeclav 9352 7/20 Král František    

Břeclav 9352 2/10 Petráš Vladislav    

Břeclav 9352 1/20 Popelka Ivo    

Břeclav 9352 1/20 RSJ Land II s.r.o.    

Břeclav 9352 1/30 Sklenář Michal    

Břeclav 9352 1/30 Sklenář Roman    

Břeclav 3609 1/1 Uhrová Kristýna 3697/14 99     
ostatní 
plocha 

Břeclav 3513 1/4 Čížová Marie 3697/12 120     
ostatní 
plocha 

Břeclav 3513 1/4 Stehlíková Eva    

Břeclav 3513 1/4 Stejskalová Věra    

Břeclav 3513 1/4 Zelinková Dana    

Břeclav 1473 1/1 
Šťastný Marek Ing.  Mgr. a 
Šťastná Radka Ing. Bc. MBA 

3697/7 92     
ostatní 
plocha 

Břeclav 2458 1/1 Polášková Zdeňka Mgr. 3697/5 107     
ostatní 
plocha 

Břeclav 4433 1/2 
Jančar Aleš a Jančarová Luďka 
Ing. 

1474/158 573     orná půda 

Břeclav 4433 1/4 NZF 1 s.r.o.    

Břeclav 4433 1/4 REAL STREAM, s.r.o.    

Břeclav 4433 1/2 
Jančar Aleš a Jančarová Luďka 
Ing. 

1474/154 613     orná půda 

Břeclav 4433 1/4 NZF 1 s.r.o.    

Břeclav 4433 1/4 REAL STREAM, s.r.o.    

Břeclav 3231 1/1 Novotná Ludmila 5449/55 76     
ostatní 
plocha 

Břeclav 3971 1/1 
Česká republika-Ředitelství 
silnic a dálnic s. p. 

5449/53 90     
ostatní 
plocha 

Břeclav 3971 1/1 
Česká republika-Ředitelství 
silnic a dálnic s. p. 

5449/47 88     
ostatní 
plocha 

Břeclav 3971 1/1 
Česká republika-Ředitelství 
silnic a dálnic s. p. 

5449/40 116     
ostatní 
plocha 

Břeclav 3971 1/1 
Česká republika-Ředitelství 
silnic a dálnic s. p. 

5449/36 295     
ostatní 
plocha 

Břeclav 10001 1/1 Město Břeclav 3697/3 97     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

3704/24 20     
ostatní 
plocha 
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Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

3759/25 14402     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

3760/3 52499     
ostatní 
plocha 

Břeclav 391 1/1 České dráhy, a.s. 3759/9 17835     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

3704/18 205     
ostatní 
plocha 

Břeclav 1476 1/1 Vébrová Miroslava Mgr. 3704/9 205     
ostatní 
plocha 

Břeclav 9810 1/1 

Jihomoravský kraj-Správa a 
údržba silnic Jihomoravského 
kraje, příspěvková organizace 
kraje 

3704/3 6447     
ostatní 
plocha 

Břeclav 60000 1/1 
Česká republika-Úřad pro 
zastupování státu ve věcech 
majetkových 

2848/12 358     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/39 121     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/37 738     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/35 830     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/33 802     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/31 169     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/29 503     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/27 109     
ostatní 
plocha 

Břeclav 391 1/1 České dráhy, a.s. 2373/25 301     
ostatní 
plocha 

Břeclav 391 1/1 České dráhy, a.s. 2373/23 344     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/21 702     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/19 376     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/17 596     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/15 792     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/13 282     
ostatní 
plocha 

Břeclav 391 1/1 České dráhy, a.s. 2373/11 76     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2373/9 68     
ostatní 
plocha 

Břeclav 391 1/1 České dráhy, a.s. 2373/7 89     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7803 1/2 Balcar Pavel Ing. 2373/5 7     
ostatní 
plocha 

Břeclav 7803 1/2 Balcarová Hana Mgr.    

Břeclav 4815 1/1 Král František 1266/3 1307     vinice 
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Břeclav 1575 1/2 Horáček Jaroslav 1101/1 859     orná půda 

Břeclav 1575 1/2 Nešporová Libuše    

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

st. 4940 68     
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Břeclav 7377 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

st. 2458/1 255     
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Popice 11295 1/1 Urbánková Kateřina 2761     2040     orná půda 

Popice 3 1/1 Šíra Pavel 2760     1921     orná půda 

Popice 10001 1/1 Obec Popice 2766     2615     
vodní 
plocha 

Popice 113 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2692     1986     
ostatní 
plocha 

Popice 113 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2689     649     
ostatní 
plocha 

Popice 113 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

st. 2690 53     
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Popice 113 1/1 
Česká republika-Správa 
železnic, státní organizace 

2651     143102     
ostatní 
plocha 

Popice 10001 1/1 Obec Popice 2688     11418     
ostatní 
plocha 

Popice 96 1/1 Patka Josef 2763     2499     orná půda 

Popice 11125 1/1 Straka Josef 2762     2299     orná půda 

Popice 606 1/1 Koláček Pavel 2829     10701     orná půda 

Popice 438 1/1 Zabloudil Miroslav 2828     17230     orná půda 

Popice 11132 1/1 RAFLE, s.r.o 2831     7124     orná půda 

Popice 10001 1/1 Obec Popice 5/5 10948     
ostatní 
plocha 

Pouzdřany 366     2162/1 99284     
ostatní 
plocha 

 
 
Předmět dokumentace:     Stavba celostátní dráhy dle zákona o drahách č. 266 / 1994 Sb.. 
 Změna dokončené stavby. 
 Stavba trvalá. 

Dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, §5, odst.1 v platném 
znění je stavba dráhy veřejně prospěšná. 

 
Předmětem této stavby je především rekonstrukce stávající 

trakční napájecí stanice (TNS) Břeclav za účelem zvýšení jejího 
výkonu pro napájení trakčního vedení včetně provedení úprav 
souvisejících zařízení. Dále je předmětem stavby úprava stávající 
spínací stanice trakčního vedení (SpS) Popice včetně provedení 
úprav souvisejících zařízení. 
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   Předmětem rekonstrukce TNS Břeclav bude provedení celkové 
rekonstrukce stávající rozvodny 110kV a celková rekonstrukce 
ostatních technologických a stavebních částí napájecí stanice.  

   Bude provedena demolice stávajících technologických objektů 
v areálu TNS a výstavba objektů nových.  

   Bude provedena výstavba nové technologické budovy, ve které 
bude umístěno nové technologické zařízení napájecí stanice.   

Dále budou v areálu TNS umístěny tři zastřešené stání 
transformátorů 110kV, jedno stání tlumivky a dva trakční měniče, 
které budou sloužit pro napájení trakčního vedení 25kV AC. 

Pro potřeby údržby bude v areálu TNS vybudován i provozní 
domek sestávající z garáže a skladu.  

V areálu TNS budou vybudovány nové kabelovody, nové 
oplocení, inženýrské sítě a nové komunikace. Dále budou 
provedeny nové sdělovací rozvody, kamerový systém, trakční 
vedení a rozvody nn včetně osvětlení. 

Vedle areálu TNS bude vybudováno nové zastřešení parkoviště 
pro potřeby pracovníků Správy železnic. Na zastřešení bude 
umístěna FVE. 

Pro možnost příjezdu do areálu TNS bude provedena 
rekonstrukce místní účelové komunikace od silnice I/55 do areálu 
TNS. 

Areál TNS bude připojen na pitnou vodu pomocí nové 
vodovodní přípojky. Stávající studna bude zrušena. Na vodovodní 
přípojku bude připojen i sousední areál OTV. 

 
V areálu OTV bude dále provedena rekonstrukce stávajícího 

kolejiště. 
 
V souvislosti s instalací nové měničové technologie bude 

rovněž upraveno zabezpečovací zařízení a ukolejnění 
v souvisejících traťových úsecích. 

 
V rámci sdělovacího zařízení budou v rámci stavby instalovány 

nové dálkové optické kabely v úseku Břeclav – Brno vč. úprav 
všech navazujících zařízení a rozvodů. 

    
   V rámci stavby bude rovněž provedeno kácení dřevin, které 

jsou v kolizi s nově budovaným zařízením. 
     
   Navržené řešení je v souladu s TSI pro jednotlivé dotčené 

subsystémy a to u všech zařízení, která budou předmětem 
ucelené rekonstrukce. 

 
   Podrobněji je technické řešení popsáno v kapitolách B.1 a B.2 

Souhrnné technické zprávy. 
 
 
Začlenění stavby podle §1 zákona č.416/2009 Sb. v platném znění:     

 
Stavba dopravní infrastruktury v souladu s §1 zákona 
č.416/2009 Sb. v platném znění. Stavba spadá do působnosti 
tohoto zákona a bude v souladu s tímto zákonem projednána 
a povolena. 
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Širší vztahy:        Kategorie dráhy:  Celostátní  

Kategorie trati podle TSI:  P3 / F1 
 
 

A.1.2  Údaje o žadateli: 
 
Stavebník:      Správa železnic, státní organizace 

  Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1, Nové Město 
                        

IČ:70994234 
DIČ: CZ70994234 

 
Organizační jednotka:  Stavební správa východ se sídlem v Olomouci 

      Nerudova 1, 779 00 Olomouc        

 
 
A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace: 
 
Projektant:             SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
                Kounicova 26, 611 36 Brno 
                                          IČO: 44960417 

 
Hlavní projektant:          Ing. Jan Zářecký 

                               Číslo autorizace: 1004880 
                                          Obor: Technologická zařízení staveb 
 

Ing. Jiří Pelc 
                               Číslo autorizace: 1004337 

                                          Obor: Technologická zařízení staveb 
 
 
Projektanti specialisté: 
 
Silnoproudá technologie:   Ing. Vítězslav Šimáček 

Číslo autorizace: 1003935 
                                             Obor: Technika prostředí staveb – elektrotechnická zařízení 
 
Zabezpečovací zařízení:   Tomáš Klement 

Číslo autorizace: 1006924 
                                             Obor: Technologická zařízení staveb 
 
Sdělovací zařízení:     Ing. Josef Naništa 

Číslo autorizace: 1000472 
                                             Obor: Technologická zařízení staveb 
 
Trakční vedení:      Ing. Radoslav Molák 

Číslo autorizace: 1004749 
                                             Obor: Technologická zařízení staveb 
 
Koleje:         Ing. Luděk Smolka 

Číslo autorizace: 1001324 
                                             Obor: Dopravní stavby 
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Pozemní komunikace:    Ing. Petr Rotschein 
Číslo autorizace: 1003431 

                                             Obor: Dopravní stavby 
 
Pozemní stavební objekty:     Ing. Robin Prachař 

Číslo autorizace: 1006630 
                                             Obor: Pozemní stavby 
 

Ing. Pavel Šudřich 
Číslo autorizace: 1201560 

                                             Obor: Pozemní stavby 
 
Inženýrské sítě:      Ing. Daniela Šimkovičová 

Číslo autorizace: 1006478 
                                             Obor: Stavby vodního hospodářství 
 
Životní prostředí:      Ing. Gabriela Růžičková 
 
Dopravní technologie: Ing. Martin Svoboda 
 
Energetické výpočty: Jiří Podhradský 
 
Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Olga Veselá, autorizovaný technik pro požární 

bezpečnost staveb, č.: 1000605 
 
ZOV, BOZP:  Ing. Josef Ferenc, č. autorizace 1000843, obor ID00 

(dopravní stavby), Osvědčení k činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi reg. č.: 
TACZ/034/KOO/2019. 

 
Inženýrské sítě, pozemky:     Mgr. Kristýna Svobodová 
 
 
 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 

Technologická část:    
 

D.1   TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

D.1.1   ZABEZPEČOVACÍ  ZAŘÍZENÍ 

D.1.1.1   STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (SZZ) 

  PS 28-01-11 ŽST Břeclav, úprava SZZ 

  PS 29-01-11 ŽST Lanžhot, úprava SZZ 

  PS 32-01-11 ŽST Podivín, úprava SZZ 

  PS 34-01-11 ŽST Zaječí, úprava SZZ 

  PS 39-01-11 ŽST Vranovice, úprava SZZ 

  PS 44-01-11 ŽST Modřice 

      

D.1.1.4   SPÁDOVIŠTNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (SPZZ) 

  PS 28-01-41 ŽST Břeclav, úprava SPZZ Břeclav 
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D.1.1.5   DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ (DOZ) 

  PS 90-01-51 CDP Přerov, úprava DOZ 

      

D.1.2   SDĚLOVACÍ   ZAŘÍZENÍ 

D.1.2.1   MÍSTNÍ KABELIZACE 

  PS 28-02-10 TNS Břeclav, MK 

  PS 38-02-10 SpS Popice, MK 

      

D.1.2.4   ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ A ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE 

  PS 28-02-40 TNS Břeclav, PZTS a ZPDP 

 PS 28-02-41 TNS Břeclav, kamerový systém 

 PS 38-02-40 SpS Popice, kamerový systém 

      

D.1.2.5   DÁLKOVÁ, OPTICKÁ, ZÁVĚSNÁ KABELIZACE (DK, DOK, ZOK) 

  PS 28-02-50 TNS Břeclav, úprava výpichu z DOK ČD-T 

  PS 51-02-50 Břeclav - Vranovice, přesměrování provozu z DK 

  PS 51-02-51 Břeclav - Vranovice, demontáž DK 

  PS 51-02-52 DOK Břeclav - Brno 

  PS 51-02-53 Úprava TOK Břeclav - Brno 

      

D.1.2.7   JINÉ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

  PS 28-02-70 TNS Břeclav, sdělovací zařízení 

  PS 28-02-71 ÚS Břeclav, úprava sdělovací zařízení 

      

D.1.2.8   PŘENOSOVÝ SYSTÉM 

  PS 90-02-80 Úprava přenosového systému 

      

D.1.2.10   DOZ A DALŠÍ NADSTAVBOVÉ SYSTÉMY (DDTS ŽDC, …) 

  PS 28-02-01 TNS Břeclav, DDTS ŽDC 

      

D.1.3   SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT 

D.1.3.1   DISPEČERSKÁ ŘÍDÍCÍ TECHNIKA 

  PS 28-03-11 TNS Břeclav, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS 

  PS 28-03-12 ŽST Břeclav, zařízení DŘT-ETCS 

  PS 38-03-11 SpS Popice, zařízení DŘT 

  PS 44-03-11 TNS Modřice, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS 

  PS 90-03-11 ED Brno, doplnění DŘT a řídicího systému 

      

D.1.3.2   TECHNOLOGIE ROZVODEN VVN A VN 

  PS 28-03-21 TNS Břeclav, rozvodna 110 kV SŽ, technologie 

  PS 28-03-22 TNS Břeclav, rozvodna 110 kV SŽ, SKŘ 

  PS 28-03-23 TNS Břeclav, transformátor 110/23kV 

  PS 28-03-24 TNS Břeclav, transformátor VVN/VN pro trakční měniče 
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  PS 28-03-25 TNS Břeclav, rozvodna 110kV, vstupní portály linek VVN 

      

D.1.3.3   SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE TRAKČNÍCH NAPÁJECÍCH STANIC 

  PS 28-03-31 TNS Břeclav, technologie trakčních měničů 

  PS 28-03-32 TNS Břeclav, rozvodna 25kV 

  PS 28-03-33 TNS Břeclav, rozvodna 22kV 

  PS 28-03-34 TNS Břeclav, vlastní spotřeba 

  PS 28-03-35 TNS Břeclav, měření spotřeby 

  PS 28-03-36 TNS Břeclav, registrační měření 

  PS 28-03-37 TNS Břeclav, ochrana napájecího systému EG.D 

  PS 28-03-38 TNS Břeclav, vazba ochran měničů 

  PS 28-03-39 TNS Břeclav, úprava stávající R25kV po dobu stavby 

  PS 44-03-31 TNS Modřice, úprava a doplnění technologie 

      

D.1.3.4   SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE TRAKČNÍCH SPÍNACÍCH STANIC 

  PS 38-03-41 SpS Popice, úprava a doplnění technologie 

 

Stavební část:    

 

D.2   STAVEBNÍ ČÁST 

D.2.1   INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

D.2.1.1   ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK 

  SO 28-10-01 OTV Břeclav, úprava žel. svršku 

  SO 28-11-01 OTV Břeclav, úprava žel. spodku 

      

D.2.1.4   MOSTY, PROPUSTKY A ZDI 

  SO 28-22-01 TNS Břeclav, příjezdová komunikace - propustek 

      

D.2.1.5   OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

  SO 28-30-01 TNS Břeclav, ochrany a přeložky sdělovacích kabelů Správy železnic 

      

D.2.1.6   POTRUBNÍ VEDENÍ KANALIZACE, PLYNOVOD, VODOVOD 

  SO 28-31-01 TNS Břeclav, kanalizace dešťová 

  SO 28-31-02 TNS Břeclav, kanalizace splašková 

  SO 28-32-01 TNS Břeclav, vodovod 

  SO 28-32-02 TNS Břeclav, rušení studny na p.č. 2373/29 

      

D.2.1.8   
POZEMNÍ KOMUNIKACE, OSTATNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY A 

PROSTRANSTVÍ 

  SO 28-50-01 TNS Břeclav, příjezdová komunikace  

  SO 28-50-02 TNS Břeclav, sjezd z komunikace I/55 

  SO 28-52-01 TNS Břeclav, zpevněné plochy 

  SO 28-52-02 TNS Břeclav, HTÚ 
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D.2.1.9   KABELOVODY, KOLEKTORY 

  SO 28-60-01 TNS Břeclav, kabelovod 

      

D.2.2   
POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ POZEMNÍCH 

STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

D.2.2.2   POZEMNÍ OBJEKTY PROVOZNÍCH A TECHNOLOGICKÝCH BUDOV 

  SO 28-72-01 ŽST Břeclav, stavební úpravy SPZZ Břeclav 

  SO 28-72-02 ŽST Břeclav, stavební úpravy Ústředního stavědla 

    A - Stavební část 

    B - Elektroinstalace  

    C - VZT a klimatizace 

      

D.2.2.8   DEMOLICE 

  SO 28-78-01 TNS Břeclav, demolice ovládací budovy rozvodny NS parc. č. st. 2458/1 

  SO 28-78-02 TNS Břeclav, demolice skladu drobného materiálu NS parc. č. st. 4939 

  SO 28-78-03 TNS Břeclav, demolice příručního skladu NS TV parc. č. st. 4940 

      

D.2.3   TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 

D.2.3.1   TRAKČNÍ VEDENÍ 

  SO 27-81-01 Hrušky - Břeclav, úprava neutrálního pole 

  SO 28-81-01 TNS Břeclav, napájecí vedení 

  SO 28-81-02 TNS Břeclav, zpětné vedení 

  SO 31-81-01 Břeclav - Podivín, úprava neutrálního pole 

  SO 38-81-01 SpS Popice, úprava TV 

      

D.2.3.2   NAPÁJECÍ STANICE - STAVEBNÍ ČÁST 

  SO 28-82-01 TNS Břeclav, technologická budova 

    A - Stavební část 

    B - Elektroinstalace a hromosvod 

    C - Vytápění 

    D - VZT a klimatizace 

    E - Zdravotechnické instalace 

    F - Měření a regulace 

  SO 28-82-02 TNS Břeclav, stanoviště transformátorů VVN 

    A - Stavební část 

    B - Elektroinstalace a hromosvod 

  SO 28-82-03 TNS Břeclav, stavební příprava pro SFC technologii 

  SO 28-82-04 TNS Břeclav, oplocení 

  SO 28-82-05 TNS Břeclav, R 110 kV - stavební část 

  SO 28-82-06 TNS Břeclav, provozní domky 

  SO 28-82-07 TNS Břeclav, zastřešené parkovací stání 

    A - Stavební část 

  B - FVE 



Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav 

A. Průvodní zpráva 20 

   

D.2.3.3   SPÍNACÍ STANICE - STAVEBNÍ ČÁST 

  SO 38-83-01 SpS Popice, stavební úpravy 

      

D.2.3.6   ROZVODY VN, NN, OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ  

  SO 28-86-01 TNS Břeclav, kabelové rozvody vn 

  SO 28-86-02 TNS Břeclav, kabelové rozvody nn a osvětlení 

  SO 28-86-03 TNS Břeclav, přeložky a rozvody po dobu stavby 

  SO 28-86-04 TNS Břeclav,  DOÚO + NEP 

  SO 28-86-05 TNS Břeclav,  přípojka nn pro ATS 

  SO 28-86-06 ŽST Břeclav,  úprava rozvodů nn na SPZZ Břeclav 

 SO 28-86-07 ŽST Břeclav,  úprava rozvodů nn ÚS Břeclav 

  SO 38-86-01 SpS Popice, DOÚO + NEP 

      

D.2.3.7   UKOLEJNĚNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ 

  SO 28-87-01 ŽST Břeclav, ukolejnění kovových konstrukcí 

  SO 29-87-01 Břeclav - Státní hranice ČR/SR, ukolejnění kovových konstrukcí 

  SO 30-87-01 Břeclav - Státní hranice ČR/Rakousko, ukolejnění kovových konstrukcí 

  SO 31-87-01 Břeclav - Podivín, ukolejnění kovových konstrukcí 

  SO 32-87-01 ŽST Podivín, ukolejnění kovových konstrukcí 

  SO 33-87-01 Podivín - Zaječí, ukolejnění kovových konstrukcí 

  SO 34-87-01 ŽST Zaječí, ukolejnění kovových konstrukcí 

  SO 35-87-01 Zaječí - Šakvice, ukolejnění kovových konstrukcí 

  SO 36-87-01 ŽST Šakvice, ukolejnění kovových konstrukcí 

  SO 37-87-01 Šakvice - Hustopeče u Brna, ukolejnění kovových konstrukcí 

  SO 38-87-01 Šakvice - Vranovice, ukolejnění kovových konstrukcí 

  SO 39-87-01 ŽST Vranovice, ukolejnění kovových konstrukcí 

  SO 40-87-01 Vranovice - Hrušovany u Brna, ukolejnění kovových konstrukcí 

  SO 41-87-01 ŽST Hrušovany u Brna, ukolejnění kovových konstrukcí 

  SO 42-87-01 Hrušovany u Brna - Židlochovice, ukolejnění kovových konstrukcí 

  SO 43-87-01 Hrušovany u Brna - Modřice, ukolejnění kovových konstrukcí 

  SO 44-87-01 ŽST Modřice, ukolejnění kovových konstrukcí 

  SO 45-87-01 Modřice - Horní Heršpice, ukolejnění kovových konstrukcí 

  SO 46-87-01 ŽST Horní Heršpice, ukolejnění kovových konstrukcí 

      

D.2.3.8   VNĚJŠÍ UZEMNĚNÍ 

  SO 28-88-01 TNS Břeclav, uzemnění 

      

D.2.4   PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 

      

D.2.4.1   PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A KÁCENÍ 

  SO 28-92-00 TNS Břeclav, kácení a náhradní výsadba 
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D.2.5   OBJEKTY EG.D 

  SO 28-93-01 TNS Břeclav, přeložka vstupní linky VVN EG.D 

 
Dočasné stavby a zařízení:    
 

D.2.3.6   ROZVODY VN, NN, OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ  

  SO 28-86-03  TNS Břeclav, přeložky a rozvody po dobu stavby 

 
 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
 

Pro zpracování dokumentace byly k dispozici následující podklady: 

 Katastrální mapa 1:1000 

 Výpisy z katastru nemovitostí 

 Stávající mapa JŽM 

 Geodetické zaměření místa stavby 

 Podklady od Správy železnic, státní organizace 

 Podklady od EG.D, a.s. 

 Šetření projektanta a zástupců Správy železnic na místě stavby 

 Vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí 

 Vyjádření dotčených orgánů 

 Související normy a předpisy 

 Průzkumy a studie: 
o Inženýrskogeologický průzkum (IGP) 
o Radonový průzkum 
o Korozní průzkum 
o Studie Připojitelnosti 

 Schvalovací doložka Ministerstva dopravy k Záměru projektu z 16.3.2023 

 
 

A.4 Vazba na prvky interoperability 
 
Posouzení podle : „TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRO INTEROPERABILITU“ 
Subsystém „Energie“ konvenčního železničního systému 
 
Silnoproudé technologické zařízení TNS musí splňovat z hlediska interoperability požadavky 
„ČSN EN 50388-1 Drážní zařízení – Napájení a drážní vozidla – Technická kritéria pro 
koordinaci mezi napájením (napájecí stanicí)  a drážními vozidly pro dosažení 
interoperability.“ Z hlediska této normy musí odpovídat proudové a napěťové  dimenzování 
TNS typu tratě.  Napájecí soustava je navržena tak, aby bylo možné využívat rekuperační 
energii z vlaků.   
 
Použitá zařízení a řešení splňují „Nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 (TSI ENE) ve znění 
PNK (EU) 2018/868 a PNK (EU) 2019/776 a PNK (EU) 2023/1694“. 
 
Rekuperační brzdění  (TSI ENE bod 4.2.6) 

Navržený napájecí systém umožňuje použití rekuperačního brzdění s bezproblémovou 
výměnou energie s  jinými vlaky i dodávku do sítě distributora. (viz. smlouva o připojení 
E.G.D). 
 
Koordinace elektrické ochrany  (TSI ENE bod 4.2.7) 
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Automatické ochrany vypínačů TNS odpojují zkratový proud v souladu s požadavky ČSN EN 50388-1 
odst. 11.2, aniž by bylo potřeba zajistit jejich časovou koordinaci s vypínači hnacích trakčních vozidel. 
Maximální přípustný zkratový proud při poruše mezi trolejí a kolejí je u trakční soustavy 25kV, 50Hz 
15kA (efektivní hodnota).  U soustavy 25kV, 50Hz musí hlavní ochrana okamžitě (do 100ms) zahájit 
vypnutí při všech poruchách mezi trolejí a kolejí větších jak 10kA. Pokud nezapůsobí hlavní ochrana 
daného vývodu, pak musí zapůsobit ochrana záložní, nejpozději do 300ms. 
Časové nastavení ochran bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace. 

 
Účinky harmonických a dynamických jevů ve střídavých trakčních napájecích 
soustavách  (TSI ENE bod 4.2.8) 
Statické měniče SFC při usměrnění střídavého napájecího napětí produkují vyšší 
harmonické. Pro kontrolu ovlivnění napájecí sítě distributora je zpracována fy EGU „Studie 
připojitelnosti“, která je součástí projekční dokumentace. Měniče SFC dále vytvářejí vyšší 
harmonické při výrobě střídavého trakčního napětí 25kV, 50Hz. Jelikož pro toto napájení  
nejsou známa obecná pravidla správné praxe (teprve budou) je nutné v rámci realizační 
projektové dokumentace na základě dodávky určitého zařízení SFC zpracovat plán a studii 
kompatibility dle ČSN EN 50388-1 Příloha I. 
 
Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem  (TSI ENE bod 4.2.18) 

Ochranná opatření bodu 4.2.18 TSI ENE - musí být splněna podle normy ČSN EN 50122-1 
ed. 3 ochrana vzdušnou vzdáleností podle článku 5.2 - bod 5.2.1 a pro veřejné prostory  bod  
5.2.2. Dále musí být splněna ochrana zábranou podle článku 5.3 - body  5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 
a 5.3.4. Pro splnění limitů dotykového napětí musí být návrh v souladu s body 9.2.2.2 a 

9.2.2.4 téže normy. 

Ochrana před nebezpečným dotykem je provedena u zařízení VN (25 kV, 50 Hz) zemněním  
(soustava s přímo uzemněným uzlem) a okamžitým vypnutím. 
Dimenzování obvodů zpětných proudů odpovídá výkonovému dimenzování napájecích SFC. 
 
Provozní pravidla (TSI ENE bod 4.4)  

Systém kontroly a řízení technologie na trakční napájecí stanici Břeclav je úrovňově zahrnut 
do systému dispečerského řízení ED Brno a má přímou návaznost na systémy dálkového 
řízení využívaných ve spojitosti s dispečerským řídícím systémem (ústřední, dálkové, místní, 
nouzové, ruční). Místní ovládání se předpokládá pouze při pravidelných revizích a údržbě 
zařízení ústředního ovládání nebo při jeho poruše. Při výpadku napájení ať už z důvodu 
údržby nebo poruchy je elektrodispečer oprávněn vyhlásit na základě předpisu „SŽDC E.6 
Předpis pro činnost elektrodispečinků“ provozní intervaly a následná mezidobí, která musí 
doprava respektovat. 
 
V souladu s požadavky TSI ENE a v souladu s kap. 10.3 normy ČSN EN 50388-1 musí 
být pro použití měničů SFC vypracován plán a studie pro kontrolu kompatibility 
s cílem určit kritéria, která mají vliv na stabilitu soustavy. Vzhledem k tomu, že není 
určen dodavatel SFC měniče, bude plán a studie vypracovány v rámci zpracování 
realizační projektové dokumentace zhotovitelem stavby. 
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A.5 Seznam zkratek 
 

AH Automatické hradlo 

ATÚ Automatická telefonní ústředna 

ASHS Autonomní samohasící systém 

BTS Základnová vysílací stanice 

CDP Centrální dispečerské stanoviště 

ČD České dráhy, a.s. 

DDTS Dálková diagnostika technologických systémů 

DK Dálkový kabel (sdělovací) 

DOK Dálkový optický kabel (sdělovací) 

DOZ Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

DŘT Dispečerská řídící technika 

ED Elektrodispečink 

EOV Elektrický ohřev výměn (výhybek) 

EPS Elektronická požární signalizace 

ETCS L2 Evropský vlakový zabezpečovač úroveň 2 

EVL Evropsky významná lokalita 

EZS Elektronický zabezpečovací systém 

GSM-R Mobilní síť pro železnici 

CHOPAV Chráněná oblast akumulace podzemních vod 

IPO  Individuální protihluková opatření 

ISC Informační systém pro cestující 

ITZ Integrované telefonní zařízení 

JMK Jihomoravský kraj 

JOP Jednotné obslužné pracoviště  

KO Kolejový obvod 

KÚ Krajský úřad 

KZ Kompenzační zařízení 

LDP Lokální detekce požáru 

MOK Místní optický kabel 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

MP Mostní průřez 

MŘS Místní řídící systém 

MRTS Místní radiová technologická síť 

MÚ Městský úřad 

NZ Náhradní zdroj el. energie 

OÚ Obecní úřad 
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Odb. Odbočka 

PHS Protihluková stěna 

PKO Protikorozní ochrana 

PS Provozní soubor 

PZS Přejezdové zařízení světelné 

PZZ Přejezdové zabezpečovací zařízení 

PUPFL Pozemky plnící funkci lesa 

RBC Regionální biocentrum 

RBK Regionální biokoridor 

RD Releový domek 

RDD Rozvaděč dálkové diagnostiky 

RZZ Releové zabezpečovací zařízení 

SO  Stavební objekt 

SKŘ Systém kontroly a řízení 

SpS Spínací stanice trakčního vedení 

SÚ Stávající ústředna 

SZZ Staniční zabezpečovací zařízení 

TK Temeno kolejnice, popř. traťový kabel (sdělovací) 

TRS Traťový radiový systém 

TNS Trakční napájecí stanice 

TS Trafostanice 

TSI Technické specifikace interoperability 

TZZ Traťové zabezpečovací zařízení 

ÚSES Územní systém ekologické stability 

VB Výpravní budova 

VKP Významný krajinný prvek 

VÚD Typ přejezdové zabezpečovací zařízení 

zast. Železniční zastávka 

ZKPP Zesílená konstrukce pražcového podloží 

ZOK Závěsný optický kabel 

ZPF Zemědělský půdní fond 

ZZ Zabezpečovací zařízení 

ŽB Železobeton 

ŽDC Železniční dopravní cesta 

ZPDP Zařízeno pro detekci požáru 

ŽST Železniční stanice 

 


