

ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 02/2016

01	Zpracování připomínek	26.01.2016	Ing. Halama	Ing. Ocásek
Změna:	Název změny:	Datum:	Provedli:	
Investor, objednatel:		Kontaktní adresa:		
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1		Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 Praha 9		
METROPROJEKT Praha a.s. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz				Souprava číslo:
HIP:	Podpis:	Název a účel díla:		
Ing. Jaroslav Janeček		Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)		
Tel.: +420 296 154 302				
Stupeň: PD (DUR)				
Zpracovatelský útvar:	Název části díla:		B B.12	
S51 stavební	Souhrnná část Zásady organizace výstavby			
Tel.: +420 296 154 202				
Vedoucí útvaru:	Podpis:			
Ing. Jaroslav Kácovský				
Odpovědný projektant:	Podpis:	Název přílohy:		Změna:
Ing. Miroslav Halama				01
Vypracoval:	Podpis:			
Ing. Miroslav Halama				Číslo. příl.:
Skart. znak: V20/2036	Datum: 02/2016			000
Počet formátů: - A4	Měřítko: -	IČD:	15 6590 02 12 00 00	

Seznam dokumentace a příloh

Část	Příloha	Název (podrobnější popis)
-------------	----------------	----------------------------------

B.12	Zásady organizace výstavby	
-------------	-----------------------------------	--

100	Technická zpráva	
------------	-------------------------	--

200	Situace	
------------	----------------	--

201	Přehledná situace 1 : 10 000	
-----	------------------------------	--

202	Koordinační situace 1 : 2 000 (1.díl)	
-----	---------------------------------------	--

203	Koordinační situace 1 : 2 000 (2.díl)	
-----	---------------------------------------	--

300	Časový postup prací (vč. Řádkového harmonogramu)	
------------	---	--

400	Schémata etapizace výstavby	
------------	------------------------------------	--