


ZAPRACOVÁNÍ PŘÍPOMÍNEK 02/2016


Souřadnicový systém S-JTSK
Výškový systém Bpv

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:  Správa železniční dopravní cesty Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1	Kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
---	--

Zhotovitel částí dokumentace:  Signal Projekt, s.r.o. Videňská 55, 639 00 Brno tel.: 545 240 617 fax: 543 331 046

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
--	--	-----------------

HIP: Ing. Jaroslav Janeček tel.: +420 296 154 302 Stupeň: PD (DUR)	Podpis: 	Název a účel díla: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)
---	--	---

221 - Ostrava, sděl.odd. tel.: 597 081 433 Vedoucí útvaru: Ing. Antonín Pieter	Podpis: 	Název částí díla: TECHNOLOGICKÁ ČÁST ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ	D D.2
---	--	--	------------------

Odpovědný projektant: Dle části dokumentace		Podpis:	Soupis prací							Změna: 000
Vypracoval: Dle části dokumentace		Podpis:								Číslo příl.: 008
Skart. znak: V20/2036	Datum: 02/2016									
Počet formátů: 47 x A4	Měřítka: -	IČD:	15	6590	04	02	00	00		

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)*

Název PS,SO : *Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK*

Datum zpracování : *24.1.2016*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 00-02-01.2*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
1	B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000		0,00		0,00
2	B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000		0,000		0,00		0,00
3	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000		0,00		0,00
4	B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	%	0,400		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady				0,000		0,00		0,00
Díl:	m70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
5	02913R	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,000		0,000		0,00		0,00
6	02911R	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	4,651		0,000		0,00		0,00
7	02911R	Vytyčení stávající trasy kabelového vedení	km	8,200		0,000		0,00		0,00
8	02912R	Geodetické vytyčení trasy	km	12,851		0,000		0,00		0,00
9	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	m3	3 212,700		0,000		0,00		0,00
10	131831	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 1KM	m3	1 285,080		0,000		0,00		0,00
11	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	3 212,700		0,000		0,00		0,00
12	75A217R	Přeložení stávajících metalických nebo optických kabelů, trubek, do provizorní trasy	km	6,000		0,000		0,00		0,00
13	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	m	250,000		0,000		0,00		0,00
14	702212R	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	500,000		0,000		0,00		0,00
15	18215	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	m2	6 425,400		0,000		0,00		0,00
16	701CFAR	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	4 650,800		0,000		0,00		0,00
17	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	m	3 987,000		0,000		0,00		0,00
18	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	m	4 650,800		0,000		0,00		0,00
19	701001	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍŇE (VČETNĚ OBJÍMKY)	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000		0,00		0,00
Díl:	m75AE	Slaboproud - geodetické práce								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)*

Název PS,SO : *Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK*

Datum zpracování : *24.1.2016*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 00-02-01.2*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	022340R	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	25,000		0,000		0,000		0,00
S	Celkem za m75AE	Slaboproud - geodetické práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení				0,000		0,00		0,00
21	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	21 699,000		0,000		0,00		0,00
22	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	20 999,000		0,000		0,00		0,00
23	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	700,000		0,000		0,00		0,00
24	75I931	Optotrubka HDPE nehořlavá průměru do 40 mm	m	100,000		0,000		0,00		0,00
25	75I933	Optotrubka HDPE nehořlavá - na konstrukci	m	50,000		0,000		0,00		0,00
26	75I934	Optotrubka HDPE nehořlavá - uložení	m	50,000		0,000		0,00		0,00
27	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	10,000		0,000		0,00		0,00
28	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	21 699,000		0,000		0,00		0,00
29	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	40,000		0,000		0,00		0,00
30	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	40,000		0,000		0,00		0,00
31	75IA1Y	Optotrubková spojka - demontáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
32	75IA51	Optotrubková koncovka průměru do 40 mm	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
33	75IA5X	Optotrubková koncovka - montáž	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
34	75IA5Y	Optotrubková koncovka - demontáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
35	75ID11	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - dodávka	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
36	75ID1X	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - montáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
37	75ID21	Plastová zemní komora pro uložení spojky - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
38	75ID2X	Plastová zemní komora pro uložení spojky - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
39	75I322	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	149,520		0,000		0,00		0,00
40	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	8 994,000		0,000		0,00		0,00
41	75I32X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	883,000		0,000		0,00		0,00
42	75I325	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení na konstrukci	m	80,000		0,000		0,00		0,00
43	75J223	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 20 párů průměru 0,8 mm	kmpár	1,000		0,000		0,00		0,00
44	74IEBER	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 200 mm, do EI 90 min.	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
45	70I004R	Vyhledávací marker zemní	kus	14,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)*

Název PS,SO : *Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK*

Datum zpracování : *24.1.2016*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 00-02-01.2*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	75JB13	Datový rozvaděč 19" 600x600 do 47 U	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
47	75JB1X	Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
48	75IH21	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 40 žil	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
49	75IH22	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 100 žil	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
50	75IH32	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 25XN	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
51	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
52	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
53	75II62	Spojka - odbočovací souprava střední	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
54	75II6X	Spojka - odbočovací souprava - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
55	75II71	Spojka optická do 72 vláken	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
56	75II7X	Spojka optická - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
57	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	70,000		0,000		0,00		0,00
58	75IJ13	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
59	75IJ14	Měření a vyrovnaní kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 km délky, 1 čtyřka	úsek	45,000		0,000		0,00		0,00
60	75IJ15	Měření a vyrovnaní kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 8 km délky, 1 čtyřka	úsek	30,000		0,000		0,00		0,00
61	75IF11	Spojovací svorkovnice 2/10 - dodávka	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
62	75IF1X	Spojovací svorkovnice 2/10 - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
63	75IF91R	Dodávka - Vana montážní 2U	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
64	75IF9XR	Montáž (dem.) - Police a vana montážní	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
65	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
66	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
67	75IFA1	Nosník bleskojistek - dodávka	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
68	75IFAX	Nosník bleskojistek - montáž	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
69	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	120,000		0,000		0,00		0,00
70	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	120,000		0,000		0,00		0,00
71	75IF31	Zemní svorkovnice - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
72	75IF3X	Zemní svorkovnice - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstěnice (včetně)*

Název PS,SO : *Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK*

Datum zpracování : *24.1.2016*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 00-02-01.2*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
74	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
75	75IF61	Montážní rám 20+1 - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
76	75IF6X	Montážní rám 20+1 - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
77	75IG21	Svorka rozpojovací zkušební - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
78	75IG2X	Svorka rozpojovací zkušební - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
79	75I813	Kabel optický singlemode do 72 vláken	kmvlákno	645,120		0,000		0,00		0,00
80	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	8 660,000		0,000		0,00		0,00
81	75I81X	Kabel optický singlemode - zatažení	m	300,000		0,000		0,00		0,00
82	75I812	Kabel optický singlemode do 36 vláken	kmvlákno	3,600		0,000		0,00		0,00
83	75IA71	Optotrubková průchodka průměru do 40 mm	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
84	75IA7X	Optotrubková průchodka - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
85	75I851	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
86	75I85X	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
87	75I84Y	Kabel optický - rezerva do 500 mm - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
88	703422	Elektroinstalační trubka plastová UV stabilní včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 25 do 40 mm	m	45,000		0,000		0,00		0,00
89	75IED3	Optický rozvaděč na zeď 36 vláken	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
90	75IEDX	Optický rozvaděč na zeď - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
91	75IEC5	Optický rozvaděč 19" provedení do 144 vláken	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
92	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
92	75IEF1	Konektorový modul 12 vláken - dodávka	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
93	75IEFX	Konektorový modul 12 vláken - montáž	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
94	75IEG1	Spojovací modul 12 vláken - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
95	75IEGX	Spojovací modul 12 vláken - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
96	75IEE1	Kazeta pro uložení svárů - dodávka	kus	34,000		0,000		0,00		0,00
97	75IEEX	Kazeta pro uložení svárů - montáž	kus	34,000		0,000		0,00		0,00
98	75IEH1	Zaslepovací modul 12 vláken - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
99	75IEHX	Zaslepovací modul 12 vláken - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
100	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	288,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)*

Název PS,SO : *Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK*

Datum zpracování : *24.1.2016*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 00-02-01.2*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	288,000		0,000		0,00		0,00
102	75IH61	Ukončení kabelu optického do 12 vláken	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
103	75IH62	Ukončení kabelu optického do 36 vláken	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
104	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
105	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
106	75IK16	Měření útlumu na skládce 72 vláken	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
107	75IK13	Měření útlumu na skládce 36 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
108	75IK36	Měření na dvou vlnových délkách po montáži 72 vláken	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
109	75IK33	Měření na dvou vlnových délkách po montáži 36 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
110	75IK53	Měření komplexní dvou vlnových délek 36 vláken	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
111	75IK54	Měření komplexní dvou vlnových délek 48 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
112	75IK52	Měření komplexní dvou vlnových délek 24 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
113	75IK51	Měření komplexní dvou vlnových délek do 12 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
114	75K111	Transformátor oddělovací (ochranný) do 1000 VA	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
115	75K11X	Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
116	701ADDR	Vypracování kabelové knihy plánů	100m	90,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)**

Název PS,SO : *Lysá nad Labem - Praha Vysočany, přenosový systém*

Datum zpracování : *22.10.2015*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 00-02-11.2*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
1	B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000		0,00		0,00
2	B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000		0,000		0,00		0,00
3	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000		0,00		0,00
4	B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	%	0,400		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady				0,000		0,00		0,00
Díl:	m75	Montáže sdělovacích a zabezpečovacích zařízení								
5	75JB13	Datový rozvaděč 19" 600x600 do 47 U	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
6	75JB1X	Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
7	75JB1Y	Datový rozvaděč 19" 600x600 - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
7	75JB13R1	Panel jističový do 19" skříně, dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
8	75JB1XR1	Panel jističový do 19" skříně, montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
9	75JB13R2	Přívod napájecí do 19" skříně, dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
10	75JB1XR2	Přívod napájecí do 19" skříně, montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
11	75K321	Záložní zdroj UPS 230 V do 1000 VA - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
12	75K32X	Záložní zdroj UPS 230 V do 1000 VA - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
13	75K23X	Napájecí zdroj 48 V DC - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
14	75K23Y	Napájecí zdroj 48 V DC - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
14	75K412	Měnič napětí (střídač) 48 V DC/230 V AC do 500 VA	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
15	75K415	Měnič napětí (střídač) 48 V DC/230 V AC - doplnění SNMP dohledu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
16	75K41X	Měnič napětí (střídač) 48 V DC/230 V AC - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
17	75K511	Bateriové vedení o průřezu do 16 mm2 - dodávka	m	10,000		0,000		0,00		0,00
18	75K51X	Bateriové vedení o průřezu do 16 mm2 - montáž	m	10,000		0,000		0,00		0,00
19	75K64X	Akumulátorová baterie do 2000 VAh - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	75K64Y	Akumulátorová baterie do 2000 VAh - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	75K671	Akumulátorová baterie - stojan/nosič akumulátorů - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	75K67X	Akumulátorová baterie - stojan/nosič akumulátorů - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)**

Název PS,SO : *Lysá nad Labem - Praha Vysočany, přenosový systém*

Datum zpracování : *22.10.2015*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 00-02-11.2*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	75K691	Akumulátorová baterie - formování sestavy - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
24	75K69X	Akumulátorová baterie - formování sestavy - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
25	75M72X	Přenosový systém SDH - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
26	75M72Y	Přenosový systém SDH - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
27	75M824	Switch Ethernet L2 24 portů, PoE	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
28	75M822	Switch Ethernet L2 do 12 portů, průmyslové provedení	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
29	75M82X	Switch Ethernet L2 - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
30	75M82Y	Switch Ethernet L2 - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
31	75M852	Mediakonvertor - modul (šasí) do 6 slotů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
32	75M854	Mediakonvertor - karta Ethernet	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
33	75M856	Mediakonvertor - karta SNMP	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
34	75M857	Mediakonvertor - Ethernet, samostatný	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
35	75M85X	Mediakonvertor - montáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
36	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m75	Montáže sdělovacích a zabezpečovacích zařízení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)*

Název PS,SO : *ŽST Čelákovice, místní kabelizace*

Datum zpracování : *24.1.2016*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 03-02-01.2*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
1	B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000		0,00		0,00
2	B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000		0,000		0,00		0,00
3	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000		0,00		0,00
4	B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	%	0,400		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady				0,000		0,00		0,00
Díl:	m70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
5	02913R	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,660		0,000		0,00		0,00
6	02911R	Vytyčení stávající trasy kabelového vedení	km	0,450		0,000		0,00		0,00
7	02912R	Geodetické vytyčení trasy	km	0,660		0,000		0,00		0,00
8	75A217R	Přeložení stávajících metalických nebo optických kabelů, trubek, do provizorní trasy	km	0,450		0,000		0,00		0,00
8	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	m3	115,500		0,000		0,00		0,00
9	131831	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 1KM	m3	46,200		0,000		0,00		0,00
10	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	115,500		0,000		0,00		0,00
11	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	m	50,000		0,000		0,00		0,00
12	702212R	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	70,000		0,000		0,00		0,00
13	18215	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	m2	330,000		0,000		0,00		0,00
14	701CFAR	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	726,000		0,000		0,00		0,00
15	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	m	660,000		0,000		0,00		0,00
16	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	m	660,000		0,000		0,00		0,00
17	701001	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNE (VČETNĚ OBJÍMKY)	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000		0,00		0,00
Díl:	m75AE	Slaboproud - geodetické práce								
18	022340R	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	3,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)*

Název PS,SO : *ŽST Čelákovice, místní kabelizace*

Datum zpracování : *24.1.2016*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 03-02-01.2*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za m75AE	Slaboproud - geodetické práce				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
Díl:	m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení								
19	75I311	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm do 5XN	kmčtyřka	6,240		0,000		0,00		0,00
20	75I216	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,6 mm - uložení	m	1 158,000		0,000		0,00		0,00
21	75I21X	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,6 mm - zatažení	m	90,000		0,000		0,00		0,00
22	75IEA1	Venkovní telefonní objekt na sloupku	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
23	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
24	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
25	75IH21	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 40 žil	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
26	75IH31	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 5XN	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
27	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
28	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
29	75II2Y	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
30	75IH3Y	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
31	75II61	Spojka - odbočovací souprava malá	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
32	75II6X	Spojka - odbočovací souprava - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
33	75II6Y	Spojka - odbočovací souprava - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
34	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	25,000		0,000		0,00		0,00
35	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
36	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
37	75IG21	Svorka rozpojovací zkušební - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
38	75IG2X	Svorka rozpojovací zkušební - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
39	701ADDR	Vypracování kabelové knihy plánů	100m	6,000		0,000		0,00		0,00
40	75IFA1	Nosník bleskojistek - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
41	75IFAX	Nosník bleskojistek - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
42	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
43	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)
ŽST Čelákovice, místní kabelizace
24.1.2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03-02-01.2

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)*

Název PS,SO : *Čelákovice - Brandýs nad Labem, DOK a TK*

Datum zpracování : *26.1.2016*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 03-02-03.2*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
1	B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000		0,00		0,00
2	B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000		0,000		0,00		0,00
3	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000		0,00		0,00
4	B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	%	0,400		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady				0,000		0,00		0,00
Díl:	m70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
5	02911R	Vytyčení stávající trasy kabelového vedení	km	0,400		0,000		0,00		0,00
6	02912R	Geodetické vytyčení trasy	km	0,200		0,000		0,00		0,00
7	75A217R	Přeložení stávajících metalických nebo optických kabelů, trubek, do provizorní trasy	km	0,200		0,000		0,00		0,00
8	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	m3	35,000		0,000		0,00		0,00
9	131831	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 1KM	m3	14,000		0,000		0,00		0,00
10	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	21,000		0,000		0,00		0,00
11	702212R	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
12	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	m	5,000		0,000		0,00		0,00
13	18215	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	m2	100,000		0,000		0,00		0,00
14	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	m	200,000		0,000		0,00		0,00
15	701CFAR	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	200,000		0,000		0,00		0,00
16	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	m	200,000		0,000		0,00		0,00
17	701001	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000		0,00		0,00
Díl:	m75AE	Slaboproud - geodetické práce								
18	022340R	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	3,000		0,000		0,000		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)*

Název PS,SO : *Čelákovice - Brandýs nad Labem, DOK a TK*

Datum zpracování : *26.1.2016*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 03-02-03.2*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za m75AE	Slaboproud - geodetické práce				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
Díl:	m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení								
19	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	100,000		0,000		0,00		0,00
20	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	90,000		0,000		0,00		0,00
21	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	10,000		0,000		0,00		0,00
22	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	2,000		0,000		0,00		0,00
23	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	100,000		0,000		0,00		0,00
24	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
25	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
26	75IA1Y	Optotrubková spojka - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
27	75ID11	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
28	75ID1X	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
29	75ID21	Plastová zemní komora pro uložení spojky - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
30	75ID2X	Plastová zemní komora pro uložení spojky - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
31	75I322	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	1,500		0,000		0,00		0,00
32	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	90,000		0,000		0,00		0,00
33	75I32X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	10,000		0,000		0,00		0,00
34	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
35	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
36	75II71	Spojka optická do 72 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
37	75II7X	Spojka optická - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
38	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
39	75I813	Kabel optický singlemode do 72 vláken	kmvlákno	19,200		0,000		0,00		0,00
40	75I81X	Kabel optický singlemode - zatažení	m	400,000		0,000		0,00		0,00
41	75IA71	Optotrubková průchodka průměru do 40 mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
42	75IA7X	Optotrubková průchodka - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
43	75IEE1	Kazeta pro uložení svárů - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
44	75IEEX	Kazeta pro uložení svárů - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)*

Název PS,SO : *Čelákovice - Brandýs nad Labem, DOK a TK*

Datum zpracování : *26.1.2016*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 03-02-03.2*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	75IK54	Měření komplexní dvou vlnových délek 48 vláken	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
46	701ADDR	Vypracování kabelové knihy plánů	100m	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)*

Název PS,SO : *Čelákovice - Mochov, DOK a TK*

Datum zpracování : *26.1.2016*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 03-02-04.2*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
1	B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000		0,00		0,00
2	B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000		0,000		0,00		0,00
3	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000		0,00		0,00
4	B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	%	0,400		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady				0,000		0,00		0,00
Díl:	m70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
5	02911R	Vytyčení stávající trasy kabelového vedení	km	0,600		0,000		0,00		0,00
6	02912R	Geodetické vytyčení trasy	km	0,400		0,000		0,00		0,00
7	75A217R	Přeložení stávajících metalických nebo optických kabelů, trubek, do provizorní trasy	km	0,400		0,000		0,00		0,00
8	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	m3	70,000		0,000		0,00		0,00
9	131831	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 1KM	m3	28,000		0,000		0,00		0,00
10	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	70,000		0,000		0,00		0,00
11	702212R	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
12	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	m	5,000		0,000		0,00		0,00
13	18215	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	m2	200,000		0,000		0,00		0,00
14	701CFAR	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	400,000		0,000		0,00		0,00
15	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	m	400,000		0,000		0,00		0,00
16	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	m	400,000		0,000		0,00		0,00
17	701001	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000		0,00		0,00
Díl:	m75AE	Slaboproud - geodetické práce								
1817	022340R	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	3,000		0,000		0,000		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)*

Název PS,SO : *Čelákovice - Mochov, DOK a TK*

Datum zpracování : *26.1.2016*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 03-02-04.2*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za m75AE	Slaboproud - geodetické práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení								
19	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	200,000		0,000		0,00		0,00
20	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	190,000		0,000		0,00		0,00
21	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	10,000		0,000		0,00		0,00
22	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	2,000		0,000		0,00		0,00
23	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	200,000		0,000		0,00		0,00
24	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
25	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
26	75IA1Y	Optotrubková spojka - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
27	75ID11	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
28	75ID1X	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
29	75ID21	Plastová zemní komora pro uložení spojky - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
30	75ID2X	Plastová zemní komora pro uložení spojky - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
31	75I322	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	3,000		0,000		0,00		0,00
32	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	190,000		0,000		0,00		0,00
33	75I32X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	10,000		0,000		0,00		0,00
34	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
35	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
36	75II71	Spojka optická do 72 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
37	75II7X	Spojka optická - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
38	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
39	75I813	Kabel optický singlemode do 72 vláken	kmvlákno	38,400		0,000		0,00		0,00
40	75I81X	Kabel optický singlemode - zatažení	m	800,000		0,000		0,00		0,00
41	75IA71	Optotrubková průchodka průměru do 40 mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
42	75IA7X	Optotrubková průchodka - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
43	75IEE1	Kazeta pro uložení svárů - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
44	75IEEX	Kazeta pro uložení svárů - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
45	75IK54	Měření komplexní dvou vlnových délek 48 vláken	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)*

Název PS,SO : *Čelákovice - Mochov, DOK a TK*

Datum zpracování : *26.1.2016*

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 03-02-04.2*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	701ADDR	Vypracování kabelové knihy plánů	100m	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)*

Název PS,SO : *Čelákovice - Mstětice, úpravy stávajícího DK*

Datum zpracování : *24.1.2016*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 04-02-01*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
1	B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000		0,00		0,00
2	B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000		0,000		0,00		0,00
3	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000		0,00		0,00
4	B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	%	0,400		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady				0,000		0,00		0,00
Díl:	m70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
5	02911R	Vytyčení stávající trasy kabelového vedení	km	1,000		0,000		0,00		0,00
6	75A217R	Přeložení stávajících metalických nebo optických kabelů, trubek, do provizorní trasy	km	0,800		0,000		0,00		0,00
7	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	m3	18,900		0,000		0,00		0,00
8	131831	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 1KM	m3	4,200		0,000		0,00		0,00
9	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	150,500		0,000		0,00		0,00
10	701CFAR	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	60,000		0,000		0,00		0,00
11	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	m	25,000		0,000		0,00		0,00
12	702212R	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	50,000		0,000		0,00		0,00
13	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	m	60,000		0,000		0,00		0,00
14	18215	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	m2	430,000		0,000		0,00		0,00
15	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	m	800,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000		0,00		0,00
Díl:	m75AE	Slaboproud - geodetické práce								
16	022340R	KOMPLETNÍ GEODETIKÉ PRÁCE	HOD	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m75AE	Slaboproud - geodetické práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)*

Název PS,SO : *Čelákovice - Mstětice, úpravy stávajícího DK*

Datum zpracování : *24.1.2016*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 04-02-01*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	75I311	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm do 5XN	kmčtyřka	0,591		0,000		0,00		0,00
18	75I321	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 5XN	kmčtyřka	0,250						0,00
19	75I316	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - uložení	m	166,000		0,000		0,00		0,00
20	75I31X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - zatažení	m	31,000		0,000		0,00		0,00
21	75I322	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	5,000		0,000		0,00		0,00
22	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	190,000		0,000		0,00		0,00
23	75I32X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	60,000		0,000		0,00		0,00
24	741EBER	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 200 mm, do EI 90 min.	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
25	75IEA1	Venkovní telefonní objekt na sloupku	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
26	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
27	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
28	75IH21	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 40 žil	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
29	75IH31	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 5XN	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
30	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
31	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
32	75II2Y	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
33	75IH3Y	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m - demontáž	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
34	75II61	Spojka - odbočovací souprava malá	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
35	75II6X	Spojka - odbočovací souprava - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
36	75II6Y	Spojka - odbočovací souprava - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
37	75II32	Spojka dálkového kabelu přes 100 žil	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
38	75II3X	Spojka dálkového kabelu - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
39	75II3Y	Spojka dálkového kabelu - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
40	75II62	Spojka - odbočovací souprava střední	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
41	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	80,000		0,000		0,00		0,00
42	75IF11	Spojovací svorkovnice 2/10 - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
43	75IF1X	Spojovací svorkovnice 2/10 - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
44	75IF1Y	Spojovací svorkovnice 2/10 - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
45	75IF91R	Dodávka - Vana montážní 2U	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
46	75IF9XR	Montáž (dem.) - Police a vana montážní	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)*

Název PS,SO : *Čelákovice - Mstětice, úpravy stávajícího DK*

Datum zpracování : *24.1.2016*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 04-02-01*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
48	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
49	75IF2Y	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - demontáž	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
50	75IFA1	Nosník bleskojistik - dodávka	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
51	75IFAX	Nosník bleskojistik - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
52	75IFAY	Nosník bleskojistik - demontáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
53	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	44,000		0,000		0,00		0,00
54	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	44,000		0,000		0,00		0,00
55	75IFBY	Bleskojistka - demontáž	kus	44,000		0,000		0,00		0,00
56	75IF31	Zemní svorkovnice - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
57	75IF3X	Zemní svorkovnice - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
58	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
59	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
60	75IJ22	Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v jednom směru za provozu	čtyřka	80,000		0,000		0,00		0,00
61	75IG21	Svorka rozpojovací zkušební - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
62	75IG2X	Svorka rozpojovací zkušební - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
63	703422	Elektroinstalační trubka plastová UV stabilní včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 25 do 40 mm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
64	75K111	Transformátor oddělovací (ochranný) do 1000 VA	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
65	75K11X	Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
66	75JB11	Datový rozvaděč 19" 600x600 do 15 U	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
67	75JB1X	Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
68	75JB1Y	Datový rozvaděč 19" 600x600 - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
69	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	kmvlákno	0,720		0,000		0,00		0,00
70	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	50,000		0,000		0,00		0,00
71	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	50,000		0,000		0,00		0,00
72	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
73	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
74	75IA1Y	Optotrubková spojka - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
75	75IA51	Optotrubková koncovka průměru do 40 mm	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)*

Název PS,SO : *Čelákovice - Mstětice, úpravy stávajícího DK*

Datum zpracování : *24.1.2016*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 04-02-01*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	75IA5X	Optotrubková koncovka - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
77	75IA5Y	Optotrubková koncovka - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
78	75ID21	Plastová zemní komora pro uložení spojky - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
79	75ID2X	Plastová zemní komora pro uložení spojky - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
80	75ID2Y	Plastová zemní komora pro uložení spojky - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
81	75IED1	Optický rozvaděč na zeď do 12 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
82	75IEDX	Optický rozvaděč na zeď - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
83	75IEDY	Optický rozvaděč na zeď - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
84	75IEF1	Konektorový modul 12 vláken - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
85	75IEFX	Konektorový modul 12 vláken - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
86	75IEFY	Konektorový modul 12 vláken - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
87	75IEE1	Kazeta pro uložení svárů - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
88	75IEEX	Kazeta pro uložení svárů - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
89	75IEEY	Kazeta pro uložení svárů - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
90	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
91	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
92	75J82Y	Optický pigtail singlemode - demontáž	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
93	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
94	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
95	75J91Y	Optický patchcord multimode - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
96	75IH63	Ukončení kabelu optického do 72 vláken	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
97	75IH6Y	Ukončení kabelu optického - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
98	75II71	Spojka optická do 72 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
99	75II7X	Spojka optická - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
100	75II7Y	Spojka optická - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
101	75IK11	Měření útlumu na skládce do 12 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
102	75IK21	Měření útlumu po montáži do 12 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
103	75IK33	Měření na dvou vlnových délkách po montáži 36 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
104	75IK31	Měření na dvou vlnových délkách po montáži do 12 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
105	75IK53	Měření komplexní dvou vlnových délek 36 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)*

Název PS,SO : *Čelákovice - Mstětice, úpravy stávajícího DK*

Datum zpracování : *24.1.2016*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 04-02-01*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	75IK51	Měření komplexní dvou vlnových délek do 12 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
107	701ADDR	Vypracování kabelové knihy plánů	100m	8,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení				0,000		0,000		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)*

Název PS,SO : *ŽST Mstětice, místní kabelizace*

Datum zpracování : *24.1.2016*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 05-02-01*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
1	B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000		0,00		0,00
2	B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000		0,000		0,00		0,00
3	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000		0,00		0,00
4	B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	%	0,400		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady				0,000		0,00		0,00
Díl:	m70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
5	02913R	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	4,277		0,000		0,00		0,00
6	02911R	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,000		0,000		0,00		0,00
7	02912R	Geodetické vytyčení trasy	km	4,823		0,000		0,00		0,00
8	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	m3	133,770		0,000		0,00		0,00
9	131831	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 1KM	m3	53,508		0,000		0,00		0,00
10	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	133,770		0,000		0,00		0,00
11	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	m	130,000		0,000		0,00		0,00
12	702212R	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	250,000		0,000		0,00		0,00
13	18215	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	m2	270,000		0,000		0,00		0,00
14	701CFAR	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	4 277,000		0,000		0,00		0,00
15	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	m	5 822,000		0,000		0,00		0,00
16	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	m	4 277,000		0,000		0,00		0,00
17	701001	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNEŽ (VČETNĚ OBJÍMKY)	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000		0,00		0,00
Díl:	m75AE	Slaboproud - geodetické práce								
18	022340R	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	25,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m75AE	Slaboproud - geodetické práce				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)*

Název PS,SO : *ŽST Mstětice, místní kabelizace*

Datum zpracování : *24.1.2016*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 05-02-01*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení								
19	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	1 278,000		0,000		0,00		0,00
20	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	615,000		0,000		0,00		0,00
21	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	663,000		0,000		0,00		0,00
22	75I931	Optotrubka HDPE nehořlavá průměru do 40 mm	m	60,000		0,000		0,00		0,00
23	75I933	Optotrubka HDPE nehořlavá - na konstrukci	m	50,000		0,000		0,00		0,00
24	75I934	Optotrubka HDPE nehořlavá - uložení	m	10,000		0,000		0,00		0,00
25	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	3,000		0,000		0,00		0,00
26	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	1 278,000		0,000		0,00		0,00
27	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
28	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
29	75IA1Y	Optotrubková spojka - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
30	75IA51	Optotrubková koncovka průměru do 40 mm	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
31	75IA5X	Optotrubková koncovka - montáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
32	75IA5Y	Optotrubková koncovka - demontáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
33	75I851	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
34	75I85X	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
35	75I311	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm do 5XN	kmčtyřka	26,852		0,000		0,00		0,00
36	75I315	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - uložení na konstrukci	m	120,000		0,000		0,00		0,00
37	75I316	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - uložení	m	4 488,000		0,000		0,00		0,00
38	75I31X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - zatažení	m	763,000		0,000		0,00		0,00
39	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	0,400		0,000		0,00		0,00
40	75I312	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm do 25XN	kmčtyřka	6,200		0,000		0,00		0,00
41	741EBER	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 200 mm, do EI 90 min.	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
42	701004R	Vyhledávací marker zemní	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
43	75IEA1	Venkovní telefonní objekt na sloupku	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
44	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
45	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
46	75IH21	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 40 žil	kus	9,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)*

Název PS,SO : *ŽST Mstětice, místní kabelizace*

Datum zpracování : *24.1.2016*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 05-02-01*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	75IH31	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 5XN	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
48	75IH32	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 25XN	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
49	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
50	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
51	75II2Y	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - demontáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
52	75IH3Y	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m - demontáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
53	75II61	Spojka - odbočovací souprava malá	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
54	75II6X	Spojka - odbočovací souprava - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
55	75II6Y	Spojka - odbočovací souprava - demontáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
56	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	218,000		0,000		0,00		0,00
57	75IF11	Spojovací svorkovnice 2/10 - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
58	75IF1X	Spojovací svorkovnice 2/10 - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
59	75IF91R	Dodávka - Vana montážní 2U	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
60	75IF9XR	Montáž (dem.) - Police a vana montážní	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
61	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
62	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
63	75IFA1	Nosník bleskojistek - dodávka	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
64	75IFAX	Nosník bleskojistek - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
65	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	50,000		0,000		0,00		0,00
66	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	50,000		0,000		0,00		0,00
67	75IF31	Zemnicí svorkovnice - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
68	75IF3X	Zemnicí svorkovnice - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
69	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
70	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
71	75IG21	Svorka rozpojovací zkušební - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
72	75IG2X	Svorka rozpojovací zkušební - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
73	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	kmvlákno	15,660		0,000		0,00		0,00
74	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	1 305,000		0,000		0,00		0,00
75	75IA71	Optotrubková průchodka průměru do 40 mm	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
76	75IA7X	Optotrubková průchodka - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)**

Název PS,SO : **ŽST Mstětice, místní kabelizace**

Datum zpracování : **24.1.2016**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 05-02-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	703422	Elektroinstalační trubka plastová UV stabilní včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 25 do 40 mm	m	45,000		0,000		0,00		0,00
78	75IEC2	Optický rozvaděč 19" provedení 24 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
80	75IED1	Optický rozvaděč na zeď do 12 vláken	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
81	75IEDX	Optický rozvaděč na zeď - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
82	75IEF1	Konektorový modul 12 vláken - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
83	75IEFX	Konektorový modul 12 vláken - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
84	75IEE1	Kazeta pro uložení svárů - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
85	75IEEX	Kazeta pro uložení svárů - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
86	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	48,000		0,000		0,00		0,00
87	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	48,000		0,000		0,00		0,00
88	75IH61	Ukončení kabelu optického do 12 vláken	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
89	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
90	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
91	75IK11	Měření útlumu na skládce do 12 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
92	75IK31	Měření na dvou vlnových délkách po montáži do 12 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
93	75IK51	Měření komplexní dvou vlnových délek do 12 vláken	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
94	75K111	Transformátor oddělovací (ochranný) do 1000 VA	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
95	75K11X	Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
96	701ADDR	Vypracování kabelové knihy plánů	100m	33,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)*

Název PS,SO : *ŽST Mstětice, úpravy DK*

Datum zpracování : *2.11.2015*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 05-02-02*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
1	B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000		0,00		0,00
2	B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000		0,000		0,00		0,00
3	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000		0,00		0,00
4	B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	%	0,400		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady				0,000		0,00		0,00
Díl:	m70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
5	02911R	Vytyčení stávající trasy kabelového vedení	km	0,070		0,000		0,00		0,00
6	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	m3	6,125		0,000		0,00		0,00
7	131831	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM	m3	2,450		0,000		0,00		0,00
8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	6,125		0,000		0,00		0,00
9	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	m	41,000		0,000		0,00		0,00
10	702212R	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	41,000		0,000		0,00		0,00
11	701CFAR	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	35,000		0,000		0,00		0,00
12	18215	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	m2	17,500		0,000		0,00		0,00
13	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	m	35,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000		0,00		0,00
Díl:	m75AE	Slaboproud - geodetické práce								
14	022340R	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m75AE	Slaboproud - geodetické práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení								
15	75I322	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	2,000		0,000		0,00		0,00
16	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	30,000		0,000		0,00		0,00
17	75I32X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	50,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)*

Název PS,SO : *ŽST Mstětice, úpravy DK*

Datum zpracování : *2.11.2015*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 05-02-02*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	75IH13	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 200 žil	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	75IH31	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 5XN	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	75IFCY	Kabelový závěr - demontáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
21	75IH5Y	Ukončení kabelu dálkového - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	75II32	Spojka dálkového kabelu přes 100 žil	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
23	75II3X	Spojka dálkového kabelu - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
24	75II3Y	Spojka dálkového kabelu - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
25	75II62	Spojka - odbočovací souprava střední	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
26	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	80,000		0,000		0,00		0,00
27	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
28	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
29	75IFA1	Nosník bleskojistek - dodávka	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
30	75IFAX	Nosník bleskojistek - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
31	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	100,000		0,000		0,00		0,00
32	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	100,000		0,000		0,00		0,00
33	75IF31	Zemnicí svorkovnice - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
34	75IF3X	Zemnicí svorkovnice - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
35	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
37	75IG21	Svorka rozpojovací zkušební - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
38	75IG2X	Svorka rozpojovací zkušební - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
39	75K111	Transformátor oddělovací (ochranný) do 1000 VA	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
40	75K11X	Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
41	75JB1YR	SH skříň - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
42	701ADDR	Vypracování kabelové knihy plánů	100m	0,800		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení				0,000		0,000		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)*

Název PS,SO : *ŽST Mstětice, ITZ*

Datum zpracování : *22.10.2015*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 05-02-11*

Datum aktualizace : *21.1.2016*

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
1	B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000		0,00		0,00
2	B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000		0,000		0,00		0,00
3	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000		0,00		0,00
4	B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	%	0,400		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady				0,000		0,00		0,00
Díl:	m75	Montáže sdělovacích a zabezpečovacích zařízení								
5	75IF11	Spojovací svorkovnice 2/10 - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
6	75IF1X	Spojovací svorkovnice 2/10 - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
7	75IF31	Zemní svorkovnice - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
8	75IF3X	Zemní svorkovnice - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
9	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
10	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
11	75IF91	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
12	75IF9X	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
13	75IFA1	Nosník bleskojistek - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
14	75IFAX	Nosník bleskojistek - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
15	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
16	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
17	75J131	Nosná lišta DIN - dodávka	m	1,000		0,000		0,00		0,00
18	75J13X	Nosná lišta DIN - montáž	m	1,000		0,000		0,00		0,00
19	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	0,480		0,000		0,00		0,00
20	75J222	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 20 párů průměru 0,5 mm	kmpár	0,600		0,000		0,00		0,00
21	75JB13	Datový rozvaděč 19" 600x600 do 47 U	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	75JB1X	Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
23	75JB13R1	Panel jističový do 19" skříně, dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
24	75JB1XR1	Panel jističový do 19" skříně, montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)**

Název PS,SO : *ŽST Mstětice, ITZ*

Datum zpracování : *22.10.2015*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 05-02-11*

Datum aktualizace : *21.1.2016*

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	75JB13R2	Přívod napájecí do 19" skříně, dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
26	75JB1XR2	Přívod napájecí do 19" skříně, montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
27	75JB13R3	Panel datový 24 portů do 19" skříně, dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
28	75JB1XR3	Panel datový 24 portů do 19" skříně, montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
29	75JC11	Kabelová forma pro kabely do 10 párů	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
30	75JC12	Kabelová forma pro kabely do 30 párů	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
31	75JC1X	Kabelová forma pro kabely - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
32	75K111	Transformátor oddělovací (ochranný) do 1000 VA	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
33	75K11X	Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
34	75K11Y	Transformátor oddělovací (ochranný) - demontáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
35	75K221	Napájecí zdroj 24 V DC do 5 A	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	75K22X	Napájecí zdroj 24 V DC - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
37	75K22Y	Napájecí zdroj 24 V DC - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
38	75K422	Měnič napětí 48 V DC/12, 24, 60 V DC do 500 VA	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
39	75K425	Měnič napětí 48 V DC/12, 24, 60 V DC - doplnění SNMP dohledu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
40	75K42X	Měnič napětí 48 V DC/12, 24, 60 V DC - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
41	75K511	Bateriové vedení o průřezu do 16 mm2 - dodávka	m	10,000		0,000		0,00		0,00
42	75K51X	Bateriové vedení o průřezu do 16 mm2 - montáž	m	10,000		0,000		0,00		0,00
43	75M111	Telefonní přístroj MB - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
44	75M11X	Telefonní přístroj MB - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
45	75M11Y	Telefonní přístroj MB - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
46	75M12Y	Telefonní přístroj AUT - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
47	75M211R1	Telefonní zapojovač analogový, zapojovač do 10 okruhů bez ovládání RÚ	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
48	75M21X	Telefonní zapojovač analogový, zapojovač do 10 okruhů - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
49	75M21Y	Telefonní zapojovač analogový, zapojovač do 10 okruhů - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
50	75M211R2	Telefonní zapojovač analogový, přepínač linek	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
51	75M21XR1	Telefonní zapojovač analogový, přepínač linek - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
52	75M21YR1	Telefonní zapojovač analogový, přepínač linek - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
53	75M321	Telefonní přístroj VoIP - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)**

Název PS,SO : *ŽST Mstětice, ITZ*

Datum zpracování : *22.10.2015*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 05-02-11*

Datum aktualizace : *21.1.2016*

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	75M32X	Telefonní přístroj VoIP - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
55	75M42X	Telefonní zapojovač digitální, dispečerský terminál VoIP - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
56	75M42Y	Telefonní zapojovač digitální, dispečerský terminál VoIP - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
57	75M431	Telefonní zapojovač digitální, brána IP/MB	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
58	75M43X	Telefonní zapojovač digitální, brána - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
59	75M262	Telefonní zapojovač analogový, náhradní zapojovač do stolu výpravčího	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
60	75M26X	Telefonní zapojovač analogový, náhradní zapojovač - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
61	75M26Y	Telefonní zapojovač analogový, náhradní zapojovač - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
62	75M273R1	Telefonní zapojovač, záznamové zařízení - doplnění licence na jeden kanál	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
63	75M27XR1	Telefonní zapojovač, záznamové zařízení - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
64	75M27Y	Telefonní zapojovač analogový, záznamové zařízení - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
65	703511	Elektroinstalační lišta šířky do 30 mm	m	14,000		0,000		0,00		0,00
63	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m75	Montáže sdělovacích a zabezpečovacích zařízení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)**

Název PS,SO : **ŽST Mstětice, EZS**

Datum zpracování : **23.10.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 05-02-12**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	01	ZEMNÍ PRÁCE								
1	702511	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	ZEMNÍ PRÁCE				0,000		0,00		0,00
Díl:	02	DODÁVKY A NOSNÝ MATERIÁL								
2	703411	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM	M	80,000		0,000		0,00		0,00
3	703451	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM	M	100,000		0,000		0,00		0,00
4	703511	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM	M	60,000		0,000		0,00		0,00
5	703512	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM	M	60,000		0,000		0,00		0,00
6	703611	ELEKTROINSTALAČNÍ KANÁL ŠÍŘKY DO 100 MM	M	10,000		0,000		0,00		0,00
7	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	0,200		0,000		0,00		0,00
8	75J213	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,8 mm	kmpár	0,150		0,000		0,00		0,00
9	75J311	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - dodávka	kmpár	0,100		0,000		0,00		0,00
10	75J31X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - montáž	kmpár	0,100		0,000		0,00		0,00
11	75J413	Kabel sdělovací se zvýšenou odolností proti šíření plamene a s funkční schopností při požáru do 10 párů průměru 0,8 mm	kmpár	0,100		0,000		0,00		0,00
12	75J41X	Kabel sdělovací se zvýšenou odolností proti šíření plamene a s funkční schopností při požáru do 10 párů - montáž	kmpár	0,100		0,000		0,00		0,00
13	75O511	EZS, ústředna do 48 zón	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
14	75O51X	EZS, ústředna - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
15	75O521	EZS, software ústředny - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
16	75O522	EZS, software ústředny konfigurační	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
17	75O523	EZS, software ústředny diagnostický	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
18	75O52W	EZS, software ústředny - doplnění	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	75O52X	EZS, software ústředny - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	75O542	EZS, LCD displej	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	75O54X	EZS, - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	75O551	EZS, koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v plastovém krytu	kus	4,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)**

Název PS,SO : **ŽST Mstětice, EZS**

Datum zpracování : **23.10.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 05-02-12**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	75O55X	EZS, koncentrátor - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
24	75O561	EZS, rozvodná krabice - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
25	75O56X	EZS, rozvodná krabice - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
26	75O571	EZS, magnetický kontakt plastový - lehké provedení	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
27	75O573	EZS, magnetický kontakt hliníkový - lehké provedení	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
28	75O574	EZS, magnetický kontakt hliníkový - těžké provedení	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
29	75O57X	EZS, magnetický kontakt - montáž	kus	17,000		0,000		0,00		0,00
30	75O592	EZS, prostorový detektor duální	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
31	75O59X	EZS, prostorový detektor - montáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
32	75O5A1	EZS, detektor tříštění skla - dodávka	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
33	75O5AX	EZS, detektor tříštění skla - montáž	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
34	75O5B1	EZS, hlásič kouře - dodávka	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
35	75O5BX	EZS, hlásič kouře - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
36	75O5J1	EZS, komunikační rozhraní - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
37	75O5JX	EZS, komunikační rozhraní - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
38	75O5K1	EZS, tester zvukového čidla - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
39	75O5M1	EZS, siréna vnitřní	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
40	75O5M2	EZS, siréna venkovní	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
41	75O5MX	EZS, siréna - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
42	75O5O1	EZS, školení a záchvát personálu obsluhujícího zařízení EZS	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
43	75O5O2	EZS, závěrečné oživení, nastavení a funkční odzkoušení zařízení EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
44	75O5O3	EZS, přezkoušení ústředny EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
45	75O5O4	EZS, uvedení ústředny EZS do trvalého provozu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
46	75O5O5	EZS, revize ústředny EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 02	DODÁVKY A NOSNÝ MATERIÁL				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)**

Název PS,SO : **ŽST Mstětice, EZS**

Datum zpracování : **23.10.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 05-02-12**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	03	MONTÁŽNÍ PRÁCE								
47	R-75I540	Proudové zdroje akumulátorové baterie formování akubaterie ...	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
48	R-75H114	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p do pvc žlabu	m	200,00		0,000		0,00		0,00
49	R-75H112	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p na přichytky	m	150,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 03	MONTÁŽNÍ PRÁCE				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)*

Název PS,SO : *ŽST Mstětice, sdělovací zařízení*

Datum zpracování : *23.10.2015*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 05-02-14*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
1	B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000		0,00		0,00
2	B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000		0,000		0,00		0,00
3	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000		0,00		0,00
4	B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	%	0,400		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady				0,000		0,00		0,00
Díl:	m75	Montáže sdělovacích a zabezpečovacích zařízení								
5	75IF11	Spojovací svorkovnice 2/10 - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
6	75IF1X	Spojovací svorkovnice 2/10 - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
7	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
8	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
9	75IF91	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
10	75IF9X	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
11	75IFA1	Nosník bleskojistik - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
12	75IFAX	Nosník bleskojistik - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
13	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
14	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
15	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	0,480		0,000		0,00		0,00
16	75J213	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,8 mm	kmpár	0,300		0,000		0,00		0,00
17	75J311	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - dodávka	kmpár	4,840		0,000		0,00		0,00
18	75J31X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - montáž	kmpár	4,840		0,000		0,00		0,00
19	75J321	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka	kmpár	0,240		0,000		0,00		0,00
20	75J32X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž	kmpár	0,240		0,000		0,00		0,00
21	75JA22	Zásuvka datová RJ45 na omítku	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
22	75JA23	Zásuvka datová RJ45 do lištového rozvodu	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
23	75JA2X	Zásuvka datová RJ45 - montáž	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
24	75JB13	Datový rozvaděč 19" 600x600 do 47 U	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)*

Název PS,SO : *ŽST Mstětice, sdělovací zařízení*

Datum zpracování : *23.10.2015*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 05-02-14*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	75JB1X	Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
26	75JB13R1	Panel jističový do 19" skříně, dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
27	75JB1XR1	Panel jističový do 19" skříně, montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
28	75JB13R2	Přívod napájecí do 19" skříně, dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
29	75JB1XR2	Přívod napájecí do 19" skříně, montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
30	75JB13R3	Panel datový 24 portů do 19" skříně, dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
31	75JB1XR3	Panel datový 24 portů do 19" skříně, montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
32	75JC11	Kabelová forma pro kabely do 10 párů	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
33	75JC12	Kabelová forma pro kabely do 30 párů	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
34	75JC1X	Kabelová forma pro kabely - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
35	75L212	Hlavní hodiny jednolinkové s akumulátorem	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	75L21X	Hlavní hodiny - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
37	75L21Y	Hlavní hodiny - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
38	75L221	Přijímač DCF	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
39	75L226	Příslušenství hlavních hodin - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
40	75L227	Příslušenství hlavních hodin - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
41	75L231	Hodiny podružné nebo autonomní vnitřní ručičkové jednostranné do 50 cm	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
42	75L271	Přezkoušení, uvedení funkcí a nastavení hodin na přesný čas	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00
43	75L272	Přezkoušení, uvedení hodinového zařízení do provozu	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00
44	75L281	Demontáž hodinového zařízení do 25 prvků	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00
45	703511	Elektroinstalační lišta šířky do 30 mm	m	14,000		0,000		0,00		0,00
46	747212	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 500 TIS. KČ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m75	Montáže sdělovacích a zabezpečovacích zařízení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)**

Název PS,SO : **ŽST Mstětice, kamerový systém**

Datum zpracování : **23.10.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 05-02-21**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	01	ZEMNÍ PRÁCE								
1	701001	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
2	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	260,000		0,000		0,00		0,00
3	702311	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	260,000		0,000		0,00		0,00
4	702412	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD ZDĚNÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 200 MM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
5	702511	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠTKY DO 45 CM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	ZEMNÍ PRÁCE				0,000		0,00		0,00
Díl:	02	DODÁVKY A NOSNÝ MATERIÁL								
6	702620	ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELŮ KRYTÝCH FÓLIÍ, PÁSEM NEBO DESKOU	M	260,000		0,000		0,00		0,00
7	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	260,000		0,000		0,00		0,00
8	703212	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A	M	30,000		0,000		0,00		0,00
9	703511	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM	M	20,000		0,000		0,00		0,00
10	703512	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM	M	20,000		0,000		0,00		0,00
11	709110	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
12	709120	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
13	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
14	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	260,000		0,000		0,00		0,00
15	741172	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ KABELOVÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44 VČETNĚ PRŮCHODEK SE SVORKAMI 3-F DO 10 MM2	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
16	741811	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	M	3,000		0,000		0,00		0,00
17	744Q21	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TŘÍDA B+C) 1-2 PÓLOVÝ	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
18	744Q41	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 3 (TŘÍDA D) 1-2 PÓLOVÝ	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
19	744Q51	SVODIČ PŘEPĚTÍ - BEZPOTENCIÁLOVÝ KONTAKT	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)**

Název PS,SO : **ŽST Mstětice, kamerový systém**

Datum zpracování : **23.10.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 05-02-21**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	744R11	SVORKA DO 2,5 MM2	KUS	18,000		0,000		0,00		0,00
21	744R21	UCPÁVKOVÁ VÝVODKA PRO KABEL O PRŮMĚRU DO 13 MM	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
22	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	kmvlákn	0,440		0,000		0,00		0,00
23	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	440,000		0,000		0,00		0,00
24	75I81X	Kabel optický singlemode - zatažení	m	40,000		0,000		0,00		0,00
25	75I921	Optotrubka HDPE s lankem průměru do 40 mm	m	440,000		0,000		0,00		0,00
26	75I923	Optotrubka HDPE s lankem - na konstrukci	m	40,000		0,000		0,00		0,00
27	75I924	Optotrubka HDPE s lankem - uložení	m	480,000		0,000		0,00		0,00
28	75I92X	Optotrubka HDPE s lankem - zatažení	m	480,000		0,000		0,00		0,00
29	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	3,000		0,000		0,00		0,00
30	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	3,000		0,000		0,00		0,00
31	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
32	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
33	75IA51	Optotrubková koncovka průměru do 40 mm	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
34	75IA5X	Optotrubková koncovka - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
35	75IA71	Optotrubková průchodka průměru do 40 mm	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
36	75IA7X	Optotrubková průchodka - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
37	75IEC2	Optický rozvaděč 19" provedení 24 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
38	75IED1	Optický rozvaděč na zeď do 12 vláken	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
39	75IEDX	Optický rozvaděč na zeď - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
40	75IEE1	Kazeta pro uložení svárů - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
41	75IEEX	Kazeta pro uložení svárů - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
42	75IEF1	Konektorový modul 12 vláken - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
43	75IEFX	Konektorový modul 12 vláken - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
44	75IF31	Zemní svorkovnice - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
45	75IF3X	Zemní svorkovnice - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
46	75IF91	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
47	75IF9X	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
48	75IG41	Vodič svodový z FeZn drátu ø 10 mm - dodávka	m	30,000		0,000		0,00		0,00
49	75IG4X	Vodič svodový z FeZn drátu ø 10 mm - montáž	m	30,000		0,000		0,00		0,00
50	75IH61	Ukončení kabelu optického do 12 vláken	kus	6,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)**

Název PS,SO : **ŽST Mstětice, kamerový systém**

Datum zpracování : **23.10.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 05-02-21**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
51	75IH81	Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
52	75IH8X	Ukončení kabelu objímka kabelová - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
53	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
54	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
55	75IK11	Měření útlumu na skládce do 12 vláken	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
56	75IK21	Měření útlumu po montáži do 12 vláken	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
57	75J131	Nosná lišta DIN - dodávka	m	4,000		0,000		0,00		0,00
58	75J13X	Nosná lišta DIN - montáž	m	4,000		0,000		0,00		0,00
59	75J311	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - dodávka	kmpár	0,100		0,000		0,00		0,00
60	75J31X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - montáž	kmpár	0,100		0,000		0,00		0,00
61	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
62	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
63	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
64	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
65	75JA23	Zásuvka datová RJ45 do lištového rozvodu	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
66	75JA2X	Zásuvka datová RJ45 - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
67	75JB33	Datový rozvaděč 19" 600x1000 do 47 U	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
68	75K121	Transformátor silový převodní do 1000 VA	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
69	75K12X	Transformátor silový převodní - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
70	75K221	Napájecí zdroj 24 V DC do 5 A	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
71	75K22X	Napájecí zdroj 24 V DC - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
72	75K331	Záložní zdroj UPS 230 V do 3000 VA - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
73	75K33X	Záložní zdroj UPS 230 V do 3000 VA - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
74	75K511	Bateriové vedení o průřezu do 16 mm2 - dodávka	m	5,000		0,000		0,00		0,00
75	75K51X	Bateriové vedení o průřezu do 16 mm2 - montáž	m	5,000		0,000		0,00		0,00
76	75K651	Akumulátorová baterie přes 2000 Vah - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
77	75K65X	Akumulátorová baterie přes 2000 Vah - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
78	75K691	Akumulátorová baterie - formování sestavy - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
79	75K69X	Akumulátorová baterie - formování sestavy - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
80	75L152	Stožár (sloup) rozhlasový sklopný	kus	3,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)**

Název PS,SO : **ŽST Mstětice, kamerový systém**

Datum zpracování : **23.10.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 05-02-21**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	75L15X	Stožár (sloup) - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
82	75L421	Kamera digitální (IP) pevná	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
83	75L42X	Kamera digitální (IP) - montáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
84	75L451	Kamerový server - záznamové zařízení (HW, SW, licence)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
85	75L452	Kamerový server - rozšíření záznamového zařízení o jeden TB	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
86	75L45W	Kamerový server - doplnění záznamového zařízení (HW, SW, licence)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
87	75L45X	Kamerový server - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
88	75L461	Klienstké pracoviště - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
89	75L46W	Klienstké pracoviště - doplnění HW, SW, licence	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
90	75L46X	Klienstké pracoviště - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
91	75L472	Monitor kamerového systému LCD do 46"	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
92	75L47X	Monitor kamerového systému - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
93	75L481	Příslušenství KS - rozvodná skříň KS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
94	75L482	Příslušenství KS - přepětová ochrana pro KS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
95	75L483	Příslušenství KS - splitter pro PoE	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
96	75L484	Příslušenství KS - injector pro PoE	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
97	75L48X	Příslušenství KS - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
98	75L491	Zprovoznění a nastavení kamery	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
99	75L492	Zprovoznění a nastavení pohledu kamery	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
100	75L493	Zprovoznění a nastavení kamerového systému	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00
101	75L494	Zprovoznění a nastavení školení a zácvik personálu obsluhujícího kamerový systém	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
102	75M812	Switch Ethernet L3 24 portů, PoE	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
103	75M814	Switch Ethernet L3 48 portů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
104	75M81X	Switch Ethernet L3 - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 02	DODÁVKY A NOSNÝ MATERIÁL				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)*

Název PS,SO : *ŽST Mstětice, rozhlasové zařízení*

Datum zpracování : *23.10.2015*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 05-02-22*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
1	B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000		0,00		0,00
2	B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000		0,000		0,00		0,00
3	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000		0,00		0,00
4	B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	%	0,400		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady				0,000		0,00		0,00
Díl:	m75	Montáže sdělovacích a zabezpečovacích zařízení								
5	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
6	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
7	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
8	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
9	75IF91	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
10	75IF9X	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
11	75IFA1	Nosník bleskojistik - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
12	75IFAX	Nosník bleskojistik - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
13	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
14	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
15	75J131	Nosná lišta DIN - dodávka	m	1,000		0,000		0,00		0,00
16	75J13X	Nosná lišta DIN - montáž	m	1,000		0,000		0,00		0,00
17	75J213	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,8 mm	kmpár	0,160		0,000		0,00		0,00
18	75JB13	Datový rozvaděč 19" 600x600 do 47 U	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	75JB1X	Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	75JB13R1	Panel jističový do 19" skříně, dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	75JB1XR1	Panel jističový do 19" skříně, montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	75JB13R2	Přívod napájecí do 19" skříně, dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
23	75JB1XR2	Přívod napájecí do 19" skříně, montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
24	75JB13R3	Panel datový 24 portů do 19" skříně, dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)**

Název PS,SO : *ŽST Mstětice, rozhlasové zařízení*

Datum zpracování : *23.10.2015*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 05-02-22*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	75JB1XR3	Panel datový 24 portů do 19" skříně, montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
26	75JC11	Kabelová forma pro kabely do 10 párů	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
27	75L111	Rozhlasová ústředna digitální (IP) provedení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
28	75L11X	Rozhlasová ústředna - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
29	75L11Y	Rozhlasová ústředna - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
30	75L13Y	Rozhlasový zesilovač - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
31	75L141	Rozhlasový ovládací prvek ovládací pult rozhlasu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
32	75L14Y	Rozhlasový ovládací prvek - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
33	75L12Y	Příslušenství ústředny - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
34	75L161	Rozhlasové příslušenství - konzola pro reproduktor	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
35	75L162	Rozhlasové příslušenství - svorkovnice pro sklopný rozhlasový stožár	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
36	75L16X	Rozhlasové příslušenství - montáž	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
37	75L172	Reproduktor venkovní směrový s nastavitelným výkonem	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
38	75L175	Reproduktor venkovní tlakový s nastavitelným výkonem	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
39	75L17X	Reproduktor venkovní - montáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
40	75L152	Stožár (sloup) rozhlasový sklopný	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
41	75L15X	Stožár (sloup) - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
42	75L191ROV1	Kabel silový pro rozhlas průměru do 1,5 mm2	kmžila	0,780		0,000		0,00		0,00
43	75L19XROV1	Kabel silový pro rozhlas - montáž	kmžila	0,780		0,000		0,00		0,00
44	75L1A2ROV1	Měření akustického hluku na hranici ochranného pásma v zast.	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00
45	75L1B2	Zkoušení, nastavení a uvedení rozhlasového zařízení do provozu	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00
46	75L3C2	Převodník spínač rozhlasové ústředny	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
47	75L3CX	Převodník - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
48	75L3E2ROV1	SW modul SW modul lokální hlášení pro samostatnou žst. (zast.)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
49	75L3F1	Zaškolení obsluhy na místě, instalace, doprava do 200 km	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
50	742D11	Kabel nn - dvou a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2	m	15,000		0,000		0,00		0,00
51	742G11	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
52	703111	Kabelový roštl/lávka nosný žárově zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světlé šířky do 100 mm	m	15,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)**

Název PS,SO : *ŽST Mstětice, rozhlasové zařízení*

Datum zpracování : *23.10.2015*

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 05-02-22*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	703511	Elektroinstalační lišta šířky do 30 mm	m	35,000		0,000		0,00		0,00
54	702211	Kabelová chránička zemní DN do 100 mm	m	290,000		0,000		0,00		0,00
55	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m75	Montáže sdělovacích a zabezpečovacích zařízení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)**

Název PS,SO : *ŽST Mstětice, informační systém*

Datum zpracování : *23.10.2015*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 05-02-23*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
1	B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000		0,00		0,00
2	B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000		0,000		0,00		0,00
3	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000		0,00		0,00
4	B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	%	0,400		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady				0,000		0,00		0,00
Díl:	m75	Montáže sdělovacích a zabezpečovacích zařízení								
5	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
6	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
7	75IF91	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
8	75IF9X	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
9	75IFA1	Nosník bleskojistek - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
10	75IFAX	Nosník bleskojistek - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
11	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
12	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
13	75J213	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,8 mm	kmpár	0,100		0,000		0,00		0,00
14	75JB13R1	Panel jističový do 19" skříně, dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
15	75JB1XR1	Panel jističový do 19" skříně, montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
16	75JB13R2	Přívod napájecí do 19" skříně, dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
17	75JB1XR2	Přívod napájecí do 19" skříně, montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
18	75JB13R3	Panel datový 24 portů do 19" skříně, dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	75JB1XR3	Panel datový 24 portů do 19" skříně, montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	75JC11	Kabelová forma pro kabely do 10 párů	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
21	75L363	Nástupištní tabule IS oboustranná s číslem koleje	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
22	75L364	Nástupištní tabule IS oboustranná s číslem koleje + hodiny	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
23	75L36X	Nástupištní tabule IS - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)***

Název PS,SO : **ŽST Mstětice, informační systém**

Datum zpracování : **23.10.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 05-02-23**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	75L331	Odjezdová nebo příjezdová tabule s omezeným počtem informací IS jednostranná do 6-ti řádků	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
25	75L34X	Odjezdová nebo příjezdová tabule s omezeným počtem informací IS - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
26	75L3A1	Informační prvek, hlasový modul pro nevidomé	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
27	75L3A1R1	Informační prvek, hlasový modul pro nevidomé-DHM, dvě fráze, dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
28	75L3A1R2	Informační prvek, hlasový modul pro nevidomé-DHM, dvě fráze, montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
29	75L3A2	Informační prvek, příplatek za vestavěné hodiny jednostranné	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
30	75L3A3	Informační prvek, příplatek za vestavěné hodiny oboustranné	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
31	75L3A7	Informační prvek, sloup pro jednu informační tabuli se zastřešením	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
32	75L3A8	Informační prvek, sloup pro dvě informační tabule se zastřešením	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
33	75L3AX	Informační prvek, - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
34	75L3C1	Převodník RS232/486 s anténou DCF (slouží jako hlavní hodiny pro PC a synchronizuje čas v informačních tabulích)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
35	75L3CX	Převodník - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	75L3D4	HW pro řízení systému mikro PC informačního systému ve funkci řídicí jednotky	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
37	75L3DX	HW pro řízení systému - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
38	75L3E1ROV1	SW modul SW modul lokální řízení tabulí pro samostatnou žst. (zast.)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
39	75L3E3	SW modul SW modul pro podporu hlasového modulu pro nevidomé pro samostatnou žst. (zast.)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
40	75L3F1	Zaškolení obsluhy na místě, instalace, doprava do 200 km	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
41	75L3G1	Šéfmontáže, zkoušení, oživení, revize informačního systému do 10 prvků	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
42	75I411	Kabel zemní datový průměru žíly 0,6 mm do 4 párů	kmpár	0,350		0,000		0,00		0,00
43	75I41X	Kabel zemní datový průměru žíly 0,6 mm - zatažení	m	175,000		0,000		0,00		0,00
44	742D11	Kabel nn - dvou a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2	m	175,000		0,000		0,00		0,00
45	742G11	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
46	702211	Kabelová chránička zemní DN do 100 mm	m	190,000		0,000		0,00		0,00
47	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)
ŽST Mstětice, informační systém
23.10.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 05-02-23

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za m75	Montáže sdělovacích a zabezpečovacích zařízení				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)**

Název PS,SO : *ŽST Mstětice, úpravy MRS*

Datum zpracování : *21.10.2015*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 05-02-31*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
1	B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000						
2	B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000						
3	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600						
4	B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	%	0,400						
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady								
Díl:	m70-75	Montáže a dodávky								
5	75N21Y	MRS, radiostanice - demontáž	kus	1,000						
6	75N221	MRS, blok základnových radiostanic 1 radiostanice IP technologie	kus	1,000						
7	75N22X	MRS, blok základnových radiostanic - montáž	kus	1,000						
8	75N291	MRS, programové vybavení a grafické zobrazení pro pracoviště výpravčího	kus	1,000						
9	75N292	MRS, programové vybavení a grafické zobrazení pro pracoviště dispečera	kus	1,000						
10	75N25Y	MRS, anténní soustava - demontáž	kus	1,000						
11	75N25X	MRS, anténní soustava - montáž	kus	1,000						
12	75L3F1	Zaškolení obsluhy na místě, instalace, doprava do 200 km	kus	1,000						
13	75N261	MRS, koaxiální kabel venkovní průměru do 35 mm	m	10,000						
14	75N26X	MRS, koaxiální kabel venkovní - montáž	m	10,000						
15	75N521	Komplexní ochrana MRS před bleskem a přepětím - dodávka	kus	1,000						
16	75N52X	Komplexní ochrana MRS před bleskem a přepětím - montáž	kus	1,000						
17	75J311	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - dodávka	kmpár	0,080						
18	75J31X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - montáž	kmpár	0,080						
19	75N411	Anténní stožár trubkový do 5 m	kus	1,000						
20	75N41X	Anténní stožár trubkový - montáž	kus	1,000						
21	75N521	Komplexní ochrana MRS před bleskem a přepětím - dodávka	kus	1,000						
22	75N52X	Komplexní ochrana MRS před bleskem a přepětím - montáž	kus	1,000						
23	75N614	Měření rádiových sítí po realizaci pro pásmo 150 MHz (MRS)	kus	1,000						
S	Celkem za 1	Místní rádiové sítě								

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)*

Název PS,SO : *Úpravy CDP Praha*

Datum zpracování : *23.10.2015*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 99-02-11*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
1	B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000		0,00		0,00
2	B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000		0,000		0,00		0,00
3	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000		0,00		0,00
4	B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	%	0,400		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady				0,000		0,00		0,00
Díl:	m75	Montáže sdělovacích a zabezpečovacích zařízení								
5	75M421	Telefonní zapojovač digitální, dispečerský terminál VoIP s dotykovou obrazovkou	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
6	75M42X	Telefonní zapojovač digitální, dispečerský terminál VoIP - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
7	75L3E9	SW modul SW CDP, počet stanic 2-5 (řídící SW pro dálkově řízené trati z CDP)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
8	75L3EI	SW modul SW, příprava dat GVD	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
9	75L3EW	SW modul - doplnění	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
10	75M273R1	Telefonní zapojovač, záznamové zařízení - doplnění licence na jeden kanál	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
11	75L452	Kamerový server - rozšíření záznamového zařízení o jeden TB	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
12	75L45W	Kamerový server - doplnění záznamového zařízení (HW, SW, licence)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
13	75L471	Monitor kamerového systému LCD do 27"	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
14	75L47X	Monitor kamerového systému - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
15	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m75	Montáže sdělovacích a zabezpečovacích zařízení				0,000		0,00		0,00