

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 11461/2025-SŽ-SSZ-OVZ
Listů/příloh 3/1

Uveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Kateřina Jungová
Telefon
Mobil +420 720 071 563
E-mail jungovak@spravazeleznic.cz

Datum 23. června 2025

„Modernizace trati Nemanice I - Ševětín“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 24

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku č. 7.1 Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace (Díl 1) – Zadávací dokumentace na zhotovení stavby výše uvedené veřejné zakázky zadavatel odpovídá na obdržené dotazy následovně:

Dotaz č. 146:

SO 37-70-52, RED BOOK. Uchazeč se domnívá, že v soupisu prací chybí položky pro zajištění stavební jámy. Tímto žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění.

Odpověď č. 146:

Pažení je podrobně rozpracováno v příloze 2.800 Zajištění stavební jámy

Náklady na navrhované záporové pažení jsou součástí agregované položky

5	13273		OTSKP - 2022	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
				v úseku kolejíště záporové pažení viz. př. 2.800
				"viz. výkaz výměr"
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Dotaz č. 147:

SO 38-11-51, RED BOOK. Ve VPR je uvažováno DK fr. 64/125 pro zavalcování do podloží, v soupisu prací a výkazu výměr a materiálů je uvedena fr. 64/256.

Dále je ve VPR uvažována drenážní vrstva fr. 32/125, tuto položku uchazeč v soupisu prací nenalezl.

Odpověď č. 147:

Ve VPR, PR, TZ je popsáno mechanické zlepšení podloží zemin v podloží náspů fr. 64/125 tl. 0,3m=ve VV pol.2,3: 16 Mechanické zlepšení podloží náspů fr. 64/256

Ve VPR, PR, TZ je Drenážní vrstva z DK 32/125 tl. 2,0m = ve VV pol.4: 18 Konsolidační vrstva fr. 64/125

Popis opraven ve VV i v sp.

Tj. ve VV pol.2,3:

„16 Mechanické zlepšení podloží náspů zaválcováním kameniva fr. 64/256 tl. 0,30 m“
„Drcené kamenivo fr. 64/256 pro mechanické zlepšení podloží náspů, nový materiál“

Opraveno na:

„16 Mechanické zlepšení podloží náspů zaválcováním kameniva fr. **64/125** tl. 0,30 m“
„Drcené kamenivo fr. **64/125** pro mechanické zlepšení podloží náspů, nový materiál“

Tj. ve VV pol.4:

„18 Konsolidační vrstva z drceného kameniva fr. 64/125, hutnění na ID=0,8, nový materiál“

Opraveno na:

„18 **Drenážní** vrstva z drceného kameniva fr. **32/125**, hutnění na ID=0,8, nový materiál“

Upraven výkaz výměr položky „17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYŤ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ“

Dotaz č. 148:

SO 38-12-51, RED BOOK. Ve VPR je uvažována drenážní vrstva DK fr. 32/125 tuto položku uchazeč v soupisu prací nenalezl

Odpověď č. 148:

Ve VPR, PR, TZ je popsáno mechanické zlepšení podloží zemin v podloží náspů fr. 64/125 tl. 0,3m=ve VV pol.2,3: 16 Mechanické zlepšení podloží náspů fr. 64/256

Ve VPR, PR, TZ je Drenážní vrstva z DK 32/125 tl. 2,0m = ve VV pol.4: 18 Konsolidační vrstva fr. 64/125

Opraven popis ve VV i v sp.

Tj. ve VV pol.2,3:

„16 Mechanické zlepšení podloží náspů zaválcováním kameniva fr. 64/256 tl. 0,30 m“
„Drcené kamenivo fr. 64/256 pro mechanické zlepšení podloží náspů, nový materiál“

Opraveno na:

„16 Mechanické zlepšení podloží náspů zaválcováním kameniva fr. **64/125** tl. 0,30 m“
„Drcené kamenivo fr. **64/125** pro mechanické zlepšení podloží náspů, nový materiál“

Tj. ve VV pol.4:

„18 Konsolidační vrstva z drceného kameniva fr. 64/125, hutnění na ID=0,8, nový materiál“

Opraveno na:

„18 **Drenážní** vrstva z drceného kameniva fr. **32/125**, hutnění na ID=0,8, nový materiál“

Upraven výkaz výměr položky „17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYŤ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ“

Dotaz č. 149:

SO 38-11-53, RED BOOK. Ve VPR je uvažováno DK fr. 64/125 pro zaválcování do podloží, v soupisu prací a výkazu výměr a materiálů je uvedena fr. 64/256. Dále je ve VPR uvažována drenážní vrstva fr. 32/125, tuto položku uchazeč v soupisu prací nenalezl.

Odpověď č. 149:

Ve VPR, PR, TZ je popsáno mechanické zlepšení podloží zemin v podloží náspů fr. 64/125 tl. 0,3m=ve VV pol.4,5: 16 Mechanické zlepšení podloží náspů fr. 64/256

Ve VPR, PR, TZ je Drenážní vrstva z DK 32/125 tl. 2,0m = ve VV pol.6: 18 Konsolidační vrstva fr. 64/125

Opraven popis ve VV i v sp.

Tj. ve VV pol.4,5:

„16 Mechanické zlepšení podloží náspů zaválcováním kameniva fr. 64/256 tl. 0,30 m“
„Drcené kamenivo fr. 64/256 pro mechanické zlepšení podloží náspů, nový materiál“

Opraveno na:

„16 Mechanické zlepšení podloží náspů zaválcováním kameniva fr. **64/125** tl. 0,30 m“
„Drcené kamenivo fr. **64/125** pro mechanické zlepšení podloží náspů, nový materiál“

Tj. ve VV pol.6:

„18 Konsolidační vrstva z drceného kameniva fr. 64/125, hutnění na ID=0,8, nový materiál“

Opraveno na:

„18 **Drenážní** vrstva z drceného kameniva fr. **32/125**, hutnění na ID=0,8, nový materiál“

Upraven výkaz výměr položky „17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ“

Sdělení zadavatele:

V souvislosti se zodpovězením dotazů č. 146-149 v náhradním termínu, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 98 odst. 4 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den tj. ze dne 28. 7. 2025 na den **29. 7. 2025**.

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

Datum: 28/07/2025 nahrazeno: 29/07/2025 Čas 09:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- XLS_NEMAŠE_zm11_250619

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ

Správa železnic, státní organizace

(podepsáno elektronicky)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5751444

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b4fe3ccf-80a3-4917-9bcb-368adc776660

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina JUNGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.06.2025 07:31:38

Hash komponenty: 82e30ab8ab2d27e9c2918e60daff7bcd92a6891f12e02fd46a492cdabc1a420b2

Hashovací funkce: sha256Hex



e95852c6-be9d-4fe8-b4e9-19ffcc13576a