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Vyřizuje Ing. Petr Walta  

   

E-mail Walta@spravazeleznic.cz  

Datum 26. června 2025    

    

 

 

Odpovědi na dotazy č. 2 k zadávací dokumentaci ze dne 23. 06. 2025 

 

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové město, Dlážděná 1003/7, 

PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, 

vložka 48384, Organizační jednotka Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, PSČ 326 00 

Plzeň upřesňuje zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce na základě obdržených 

dotazů: 

Název VZ:  Cyklická obnova trati v úseku Včelná – Horní Dvořiště. 

Číslo VZ:  65425042 

Č.j.:  13524/2025-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI 

Datum:  13.06.2025 

Dotazy k zadávací dokumentaci: 

ETCS České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště – investice SSZ, 

Koordinace bude probíhat na sebe navazujícími stavebními pracemi. Tato stavba navazuje na 

cyklickou obnovu. Jedná se zejména o zajištění stavební přípravy a realizace na zavedení 

výhledové rychlosti V150. Plánovaná realizace 2024–2027. 

Zrušení přejezdu P5572 v km 102,054 na trati Horní Dvořiště – České Budějovice, 

plánovaná realizace 2026. 

a) Prosíme zadavatele o zaslání podrobnějších informací s požadavky na koordinaci s výše 

uvedenými stavbami. Prosíme o upřesnění, v jakém časovém období a v jakém rozsahu 

bude nutné koordinaci provádět. Výše uvedený údaj 2024-2027 je příliš široký a pro 

zpracování nabídky nepoužitelný. 

b) Prosíme zadavatele o potvrzení, že nebude nutné koordinovat práce na této zakázce se 

žádnými jinými stavbami, tzn. že žádné jiné stavby a omezení nejsou po dobu realizace 

prací předpokládané. Prosíme o potvrzení, že jako uchazeč o zakázku můžeme mimo jiné 

počítat s přístupem na místo plnění po kolejích jak z žst. České Budějovice, tak z Freistadt 

(Rakousko). 

 

Odpověď na část a) 

Stavba „ETCS České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště“ je v režimu P+R.  

Za zadavatele je realizací stavby pověřen Ing. Jan Kokeš, tel. 606 625 602. 

 

 

  

 

Realizace stavby „Zrušení přejezdu P5572 v km 102,054 na trati Horní Dvořiště – České 

Budějovice“ bude probíhat v zákrytu výluky pro stavbu „Cyklická obnova trati v úseku Včelná 

Uveřejněním v elektronickém nástroji 

E-ZAK 
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– Horní Dvořiště“, ale jako samostatná stavba v roce 2026. V současné době není znám 

zhotovitel. Před realizací proběhne koordinace prací se zhotovitelem stavby „Cyklická obnova 

trati v úseku Včelná – Horní Dvořiště“. Za zadavatele je přípravou stavby pověřen Bc. Jiří 

Lískovec, tel. 606 611 078. 

 

Odpověď na část b) 

Zadavatel v současné době nezná jiné stavby, kromě uvedených, o kterých by bylo možné 

sdělit, že je nutná koordinace s nimi, a jiná omezení nejsou po dobu realizace prací 

předpokládaná. Dále lze předpokládat přístup na místo plnění po kolejích z ŽST. České  

 Budějovice, popřípadě lze předpokládat přístup na místo plnění po kolejích z ŽST. Horní 

Dvořiště. Přístup z Freistadt (Rakousko) je mimo působnost zadavatele. 

 

 

 

 

 

 

Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek postupem dle § 99 odst. 2 zákona č. 

134/2016 Sb., a to na základě vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 1 (odpovědi na 

dotazy č. 1) uveřejněné dne 25.6.2025 na profilu zadavatele tak, aby lhůta od odeslání změny 

nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku. S ohledem na 

povahu vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 (odpovědi na dotazy č. 2) zadavatel rozhodl, že 

lhůta pro podání nabídek prodloužená na základě vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 

1 (odpovědi na dotazy č. 1) je dostatečná a přiměřená i pro vysvětlení zadávací dokumentace 

č. 2 (odpovědi na dotazy č. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
Ing. Radek Makovec 

ředitel Oblastního ředitelství Plzeň 
Správa železnic, státní organizace 
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