

E-ZAK

Naše zn. 21758/2025-SŽ-OŘ HKR-NPI  
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Markéta Podhradská  
Telefon +420 972 341 297  
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 1. července 2025

## **Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 5 k veřejné zakázce – 64025033 Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) - Pardubice (mimo)**

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje na základě dotazů dodavatelů v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů **vysvětlení a změnu** Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku o názvu:

### **Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) - Pardubice (mimo)**

#### **Dotaz dodavatele č. 15:**

*V postoupené Zadávací dokumentaci v části Technická specifikace – Zvláštní technické podmínky je v článku 4.1.3.6 uvedeno, že k činnostem Zhotovitele v rámci plnění Smlouvy mimo jiné také patří povinnost uvedená pod písmenem b), kterou je vydání ES prohlášení o ověření subsystému podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 (o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii).*

*V žádné z námi evidovaných veřejných soutěží vypisovaných zadavatelem v období 2024-2025 na cyklickou obnovu tratí nebo cyklickou obnovu trakčního vedení nebyl doposud tento požadavek vůči dodavatelům uplatněn, a ani soupisy prací neobsahovaly nákladové položky související se zapojením notifikovaných osob pro ověření subsystémů zajišťujících interoperabilitu. Soupis prací aktuálně vypsané zakázky související položku také neobsahuje.*

*Žádáme zadavatele:*

- a) vzhledem k charakteru dodávek prací této zakázky o kontrolu a prověření oprávněnosti výše uvedeného požadavku,*
- b) v případě trvání požadavků na ověření interoperability o upřesnění, kterých subsystémů se to má týkat, včetně doplnění položek souvisejících s touto činností do soupisu prací.*

#### **Odpověď zadavatele č. 15:**

Zadavatel tímto sděluje, že požadavek na zajištění interoperability, specifikovaný v čl. 4.1.3.6 Zvláštních technických podmínek (Díl 2, Část 8 zadávací dokumentace), je součástí předmětu plnění v souvislosti s výměnou kolejových obvodů za počítače náprav. Náklady spojené s touto činností jsou zahrnuty v objektu VRN, konkrétně v položce VRN 024101301 – Inženýrská činnost (posudky, např. statické, a dozory).

Na základě výše uvedeného zadavatel mění znění čl. 12 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (Díl 2, Část 1 zadávací dokumentace) tak, aby odpovídalo ostatním částem zadávací dokumentace.

**Zadavatel v návaznosti na výše uvedené mění článek 12 Dílu 2 části 1 zadávací dokumentace (Smlouva o dílo), který nově zní:**

Lhůty stanovené v pod-čl. 1.11.5.1 Kapitoly 1 TKP staveb státních drah a lhůty stanovené v Pod-článku 7.9 Smluvních podmínek se nepoužijí a nahrazují se lhůtou 2 měsíce po dokončení konečného přejímacího řízení poslední Sekce, tj. do 2 měsíců ode dne vydání posledního Potvrzení o převzetí poslední Sekce.

**Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to ze dne 18. 7. 2025 v 8:00 hod. na den 21. 7. 2025 v 8:00 hod.**

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. zakázky Z2025-029364). Změny se týkají tohoto ustanovení:

**Lhůty v zadávacím postupu do podání nabídek (GR-Lot-Deadlines1)**

Lhůta pro podání nabídek - den (BT-131(d)-Lot)

rušíme:

18. 07. 2025

nahrazujeme:

**21. 07. 2025**

**Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.**

Ing. Pavla Kosinová  
ředitelka Oblastního ředitelství Hradec Králové