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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 

 

 

 

 

Smlouva o dílo  

Číslo smlouvy Objednatele E650-S-3910/2025; č. j. 18229/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ 
 
Číslo smlouvy Zhotovitele 2500J241 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

(dále jen „Smlouva“) 
 

Objednatel: Správa železnic, státní organizace 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
  A 48384 
  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

  IČO 70994234, DIČ CZ70994234 
  zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad  
        Labem, na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03  

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: 

ePodatelnaORUNL@spravazelenic.cz  

                      Adresa pro zasílání daňových dokladů: 

  Správa železnic, státní organizace 

                      Centrální finanční účtárna Čechy 

 Pardubice, Náměstí Jana Pernera 217, PSČ 530 02 

Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě: 
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 

 
 
Zhotovitel: KÚ/PX/Mott – Diagnostika II OŘ UNL 2025 
 

Správce sdružení: ČVUT v Praze, Kloknerův ústav 
sídlo: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6  
součást: Kloknerův ústav 
sídlo: Šolínova 7, 166 08 Praha 6 
IČO: 68407700 
DIČ: CZ68407700 
bankovní spojení: XXX, pobočka XXX  

č. účtu: xxx 

datová schránka: p83j9ee 
zřízeno Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách – nezapisuje se do o.r. 

  zastoupená: XXX, ředitelem Kloknerova ústavu 
 

Společník: Pontex, spol. s r.o. 

sídlo: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha  4 

IČO: 40763439 
DIČ: CZ40763439 

mailto:ePodatelnaORUNL@spravazelenic.cz
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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datová schránka: nrpt3sn 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994 
zastoupena: Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem  
 
Společník: Mott MacDonald, spol. s r. o. 
sídlo: Národní 984/15, 110 00 Praha 1 
IČO: 48588733 
DIČ: CZ48588733 
datová schránka: qwcnts7 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
14051 

zastoupena: Ing. Janem Loškem, Ph.D. a Ing. Michalem Babičem, jednateli 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: 
Kloknerův ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha 6 

 
Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 
e-mail: XXX; XXX 
e-mail pro účely fakturace: XXX 

 (společně dále též jako „Smluvní strany“) 

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem 
„Diagnostika a přepočty strategických přemostění II v obvodu OŘ UNL 2025“, ev. č. 
veřejné zakázky: 65025063 (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této 
Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky. 

1 Dílo 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež 
zahrnuje zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání 
Dokladů. 

2 Předmět díla 

2.1 Předmětem díla je provedení diagnostiky a statických přepočtů strategických přemostění 
u šesti železničních mostů: 
v km 0,700 v traťovém úseku č. 0594 Ústí nad Labem jih - Ústí nad Labem západ-vých.zhl. 
v km 24,627 v TÚ č. 1181 Rumburk (mimo) - Sebnitz (DBAG) (část)(přes Šluknov) 
v km 12,137 v TÚ Č. 0861 Děčín hl.n. (mimo) - Jedlová(mimo)(vč.Děčín vých-hor.n.) 

v km 24,415 a v km 45,385 v TÚ č. 0141 Karlovy Vary-Sedlec - Potůčky st.hr. 
km 1,716 v TÚ č. 0871 Benešov nad Ploučnicí (mimo) - Česká Lípa hl.n. (mimo) 

2.2 Předmět díla a další podmínky plnění jsou blíže specifikovány v Technické zprávě, která 
je přílohou č. 2 Smlouvy. 

2.3 Předmět díla musí být proveden v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, 
zejména pak s následujícími dokumenty: 
a) Výzva k podání nabídky (č. j. 20688/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ) a Zadávací 

dokumentace v rozsahu: Technické zprávy a Obchodních podmínek ke Smlouvě. 
b) Nabídka zhotovitele ze dne 23. 06. 2025, která byla vybrána na základě Rozhodnutí 

zadavatele o výběru dodavatele vydaného pod č. j. 17901/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ ze 

dne 27. 06. 2025. 

3 Cena díla  

3.1 Cena bez DPH    2 850 000 Kč.  
3.2 Výše DPH 21%          598 500 Kč. 
3.3 Cena včetně DPH   3 448 500 Kč. 
3.4 Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet Díla je přílohou č. 3 Smlouvy. 
3.5 Fakturace bude provedena na základě předávacího protokolu podepsaného oběma 

Smluvními stranami vždy po realizaci jednotlivé etapy uvedené v čl. 4.2 této Smlouvy. 



  

 
 

3/8    
 

3.6 DPH bude uplatněno v souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a jeho novele č. 47/2011 Sb., tj. podřízenosti k § 
92a a 92e. Daňová povinnost nepodléhající režimu přenesení DPH je upravována obecně 
zákonem č. 235/2004. 

3.7 V případě nepřenesené daňové povinnosti Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že 

Objednatel uhradí Zhotoviteli vystavenou fakturu/daňový doklad dělenou platbou, 
rozdělenou na základ daně a částku odpovídající DPH, ze dvou různých účtů. 

3.8 Faktury (daňové doklady), vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-
mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. V případě technických problémů s 
vyhotovením elektronické podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost 
skenu) bude Objednatel akceptovat daňový doklad doručený v listinné podobě na adresu 
Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana 

Pernera 217, 530 02 Pardubice. 
3.9 V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 

odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a 
nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) prohlašuje, že je 
oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny 
Zhotovitele společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. 

Vystavovat daňové doklady – faktury za činnosti vykonávané v případech vyhotovování 
Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli 
pouze Vedoucí Zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako 
osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se 
zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 
tvoří přílohu č. 6 Smlouvy. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu 
trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli spolu 

se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči 
Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze na základě žádosti Zhotovitele a 
zároveň změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a to pouze prostřednictvím datové 
schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně 
ověřenou listinou u Zhotovitele – fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též 
zavedenou vlastní aktivní datovou schránku. 

3.10 Na likvidačním listu bude uvedena zakázka V87581300005 „Náklady hrazené z provozní 
dotace SFDI (NPS)“, ISPROFOND:5003140003, sub. ISPROFIN 5003120057. 

 

4 Místo a doba plnění 

4.1 Místo plnění je podrobně specifikováno v Technické zprávě, která je přílohou č. 2 Smlouvy. 
4.2 Zhotovitel je povinen provést a předat Dílo dle Harmonogramu, který je součástí přílohy 

č. 3 Smlouvy: 
plnění první etapa (diagnostika):  nejpozději do 28. 11. 2025 

plnění druhé etapa (přepočty):  nejpozději do 30. 06. 2026 

5 Neobsazeno 

6 Poddodavatelé a kontaktní osoby 

6.1 Na provedení Díla se nebudou podílet poddodavatelé. 
6.2 Na provedení Díla se budou podílet kontaktní osoby uvedené v bodě 7.2.2 této Smlouvy. 
6.3 Zhotovitel může v průběhu plnění Předmětu díla nahradit některé osoby z osob, 

uvedených v bodě 7.2.2 této Smlouvy, pouze po předchozím souhlasu Objednatele na 

základě písemné žádosti Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel požádá o změnu některých 
osob uvedených v bodě 7.2.2 této Smlouvy, musí tato osoba, splňovat kvalifikaci 

požadovanou ve Veřejné zakázce. Změna osoby nepodléhá povinnosti uzavřít dodatek ke 
Smlouvě a proběhne na základě písemného souhlasu Objednatele s touto změnou. 

7 Další ujednání 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému 

provedení Díla. 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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7.2 Kontaktními osobami smluvních stran jsou 

 

7.2.1 za Objednatele  

ve věcech smluvních a obchodních (mimo podpisu této smlouvy): 

XXX, tel. XXX, email XXX  

ve věcech technických: 

XXX, tel. XXX, email XXX  

XXX, tel. XXX, email XXX  

 

7.2.2 za Zhotovitele 

ve věcech smluvních a obchodních: 

XXX, tel. XXX, e-mail XXX 

XXX, tel. XXX, e-mail: XXX 

ve věcech technických: 

XXX., tel. XXX, e-mail XXX 

Specialista na mosty a inženýrské konstrukce 1:  

XXX, tel. XXX, e-mail XXX 

Specialista na mosty a inženýrské konstrukce 2: 

XXX, tel. XXX, e-mail XXX 

Specialista na mosty a inženýrské konstrukce 3: 

XXX, tel. XXX, e-mail XXX 

Specialista na mosty a inženýrské konstrukce 4: 

XXX, tel. XXX, e-mail XXX  

Specialista v oboru zkoušení a diagnostika staveb 1: 

XXX, tel.  XXX, e-mail XXX 

Specialista v oboru zkoušení a diagnostika staveb 2: 

XXX, tel.: XXX, e-mail: XXX 

Korozní inženýr KL dle Std – 401 APC nebo inspektor FROSIO level 3 dle NS 476 

nebo Inspektor NACE level 3 

XXX, tel. XXX, e-mail XXX 

Pracovník se zkouškou M-02 dle ZAM1 

XXX, tel. XXX, e-mail XXX 

 

7.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, 
předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. 

7.4 Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 

Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po 
druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla. 

7.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku 

(dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být 
v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

7.6 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu 
v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za 

své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako 
s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 
se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího 
přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní 
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tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, 

které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 
a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené 
informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

7.7 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

7.8 V případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění Smluvního vztahu se 
zhotovitel  zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako na 

zhotovitele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit objednateli. 
7.9 V případě zhotovování díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 

odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně 
a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) prohlašuje, že je oprávněn 
ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele 
společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat 

daňové doklady – faktury za činnosti vykonávané v případech vyhotovování Díla více 
Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze 
Vedoucí Zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba 
uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). 

7.10 Ustanovení odstavců 27., 32., 33 a 34. Obchodních podmínek se pro účely této smlouvy 
nepoužijí. Ustanovení odstavce 36 Obchodních podmínek se pro účely této Smlouvy mění 

následovně: Je-li ve Smlouvě o dílo výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat 
Objednateli dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané 
části díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část díla.  Ustanovení odstavců 26, 28 
- 31 Obchodních podmínek se užijí obdobně. 

7.11 Cena díla bude hrazena po realizaci jednotlivých fází, a to vždy do 60 dnů ode 
dne doručení každé Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel 
povinen vystavit vždy na cenu prací, které byly v předcházejícím kalendářním měsíci 

provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení díla. 
7.12 Ustanovení odstavce 39. Obchodních podmínek se pro účely této smlouvy nepoužije. 

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti 

Smlouvy. 

7.13 Ustanovení odstavce 96 Obchodních podmínek se mění následovně: 
S výjimkou Objednatelem v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky určených 

významných činností, jejichž plnění je povinen provést přímo Zhotovitel, je Zhotovitel 

oprávněn pověřit provedením části, třetí osobu – poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za 

činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám. 

7.14 Compliance doložka a etické zásady 

7.9.1 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly 
čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a 
veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze Smluvních stran se zavazuje 
jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických 
hodnot druhé Smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené Smluvní strany 
disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách Smluvních stran. 

7.9.2 Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na 
webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-
boj-s-korupci. 

7.9.3 Zhotovitel má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 

https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/74c76d2e-7f4d-4cb1-ac28-
b0765c7f88f2/cs/20220503-eticky-kodex-cvut-v-praze-ucinnost-od-7-5-2022.pdf  

 

 
7.15 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání  
7.15.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na 

realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, 
jaká je sjednána v této Smlouvě. 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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7.15.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů od 

doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními 
partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat 
splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 7.10.1. Předkládaná smluvní 
dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní 

tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však být vždy 
zřejmé splnění povinnosti dle odst. 7.10.1 této Smlouvy. 

7.15.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i 
započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 
předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve 
výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se 
smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, 

jaká je sjednána v této smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v 
případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat. 

7.16 Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: 
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu 

podnikatelské činnosti třetím osobám v minimální výší pojistného plnění 10 mil. 

Kč bez DPH. 

8 Střet zájmů, povinnosti Zhotovitele v souvislosti s konfliktem na Ukrajině 

8.1 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 

v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní 
poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné 
zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 
odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

8.2 Zhotovitel prohlašuje, že: 
a. on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz 

zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  

b. on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o 

omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit 
jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti 
směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až 
e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) 
až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 

18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 
13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046, 

c. on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 

územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 
anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 8.5 této Smlouvy (dále jen 

„Sankční seznamy“). 
8.3 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 8.1 a 8.2 této 

Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez 
ohledu na právní formu tohoto sdružení. 

8.4 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše 
uvedené podmínky, Objednateli. 
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8.5 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením 

Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k 
situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o 
omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 

na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto 
nařízením. 

8.6 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží 
od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo 
ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

8.7 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku Smlouvy jako nepravdivá nebo 

poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 8.4. nebo povinnosti dle 
odstavců 8.5 nebo 8.6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 
Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí 
věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny díla (Cena bez DPH) sjednané dle této 
Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského 
zákoníku se nepoužijí. 

9 Závěrečná ujednání 

9.1 Tato Smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke Smlouvě o dílo (dále jen „Obchodní 
podmínky“). Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních 
podmínek přednost. 

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že  

9.2.1 se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této Smlouvy seznámil, 

9.2.2 v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této 

Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 

sjednaného plnění v souladu s touto Smlouvou. 

9.3  Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

9.4 Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních 

podmínek se řídí českým právním řádem. 
9.5 Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí 

Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy. 
9.6 Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních 

stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 
9.7 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky. 
9.8 Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o dílo i Obchodní podmínky 

v písemné formě, postačí pro veškeré další případy Smluv o dílo mezi Smluvními 
stranami pro to, aby se Smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva o 
dílo na Obchodní podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit 
fyzickou součástí vyhotovení Smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah 
Obchodních podmínek známý. 

9.9 Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem 
k povaze Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich 

částí práva ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají. 
9.10 Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva o dílo, mají přednost před zněním 

Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu 
s takovými zvláštními podmínkami. 

9.11 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li 

Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

Přílohy 

1. Obchodní podmínky 
2. Technická zpráva_Strategická přemostění II.  
3. Oceněný položkový rozpočet 

4. Plná moc Pontex, spol. s r.o. 
5. Plná moc Mott MacDonald CZ spol. s r.o. 
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6. Smlouva o sdružení ve společnosti KÚ/PX/Mott – Diagnostika II OŘ UNL 2025 

 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 

na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

Elektronicky podepsal dne: 03. 07. 2025  Elektronicky podepsal dne: 27. 06. 2025 

 

 

 

……………………………………………………   …………………………………………………   

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

Ing. Martin Kašpar     XXX 
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  ředitel Kloknerova ústavu ČVUT v Praze 
Správa železnic, státní organizace  a správce společnosti  

KÚ/PX/Mott–Diagnostika II OŘ UNL 2025 
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Příloha č. 1 

Obchodní podmínky 

 

Obchodní podmínky jsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli předány jako 

součást zadávací dokumentace – příloha č. 4 výzvy. Smluvní strany podpisem této 

Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem Obchodních podmínek plně seznámeny a že v souladu 

s ust. § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky tvoří část obsahu Smlouvy. 
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ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený: 

1.1. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

1.2. ZoDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 

1.3. ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

1.4. SZ – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

1.5. ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů. 

1.6. Objednatel – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem 

Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384. 

1.7. Zhotovitel – osoba uvedená ve Smlouvě o dílo jako Zhotovitel; též všechny 

osoby, které jsou ve Smlouvě o dílo uvedené na straně Zhotovitele, je-li na 

straně Zhotovitele více než jedna osoba. 

1.8. Smluvní strany – Objednatel a Zhotovitel. 

1.9. Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání. 

1.10. Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího 

řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva o dílo. 

1.11. Smlouva o dílo – smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje 

na Obchodní podmínky. 

1.12. Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek. 

1.13. Předmět díla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 

specifikovaná ve Smlouvě o dílo. 

1.14. Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), 

která je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo poskytnout vedle samotného 

provedení Předmětu díla. 

1.15. Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či 

jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které 

pro účely Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá 

Objednatel a jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak 

seznámil. 

1.16. Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či 

jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které 

je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, 

které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad 

musí být úředně ověřen. 

1.17. Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí 

Zhotovitele. 

1.18. Doklady – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu díla nebo Souvisejícímu 

plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí 

Zhotovitele; veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle 

Smlouvy o dílo povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být 

v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-

li uvedeno jinak.  

1.19. Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem 

splnění Smlouvy o dílo; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či 

provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů. 

1.20. Cena díla – cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě o dílo (částka bez DPH). 

1.21. Výzva k úhradě – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit 

v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud 
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Zhotovitel v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH 

povinen uhradit DPH. 

1.22. Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Smlouvy o dílo, na jejichž 

provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo. 

1.23. Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Smlouvy o dílo, na jejichž 

vypuštění se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo. 

1.24. Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 

přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Smlouvy o dílo se rozumí 

Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci. 

1.25. Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel 

kontroluje a přebírá Dílo, nebo je odmítá. 

1.26. Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, 

jejíž minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla. 

1.27. Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat 

práva z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo; 

Záruční doba činí 24 měsíců. 

1.28. CTD – Centrum techniky a diagnostiky, organizační jednotka Objednatele. 

ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO 

2. Odpověď Smluvní strany na návrh na uzavření Smlouvy o dílo učiněný druhou Smluvní 

stranou, která vymezuje obsah návrhu jinými slovy nebo která obsahuje jakékoliv, byť 

nepodstatné, dodatky, odchylky, výhrady nebo omezení není přijetím návrhu. 

3. I pozdní přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo má účinky včasného přijetí, pokud 

navrhující Smluvní strana bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí druhou 

Smluvní stranu, že přijetí považuje za včasné, nebo pokud se začne chovat ve shodě 

s návrhem. 

4. Plyne-li z písemnosti, která vyjadřuje přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo, že byla 

odeslána za takových okolností, že by došla navrhující Smluvní straně včas, kdyby její 

přeprava probíhala obvyklým způsobem, má pozdní přijetí účinky včasného přijetí, 

ledaže navrhující Smluvní strana bez odkladu vyrozumí alespoň ústně druhou Smluvní 

stranu, že považuje návrh za zaniklý. 

5. Bez ohledu na jakékoliv okolnosti nelze přijmout návrh na uzavření Smlouvy o dílo tak, 

že se Smluvní strana, jíž je návrh určen, podle návrhu zachová. 

6. Odkáží-li Smluvní strany v návrhu na uzavření Smlouvy o dílo i v přijetí návrhu 

na obchodní podmínky, které si odporují, je Smlouva o dílo přesto uzavřena s 

obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v 

rozporu; to platí i v případě, že to obchodní podmínky vylučují. Vyloučí-li to 

některá ze Smluvních stran nejpozději bez zbytečného odkladu po výměně 

projevů vůle, Smlouva o dílo uzavřena není. 

7. Smlouva o dílo může být uzavřena pouze v písemné podobě. 

ČÁST 3 - DÍLO 

8. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a 

Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, 

bude-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho 

části DPH. 

9. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným ve 

Smlouvě o dílo a zároveň 

9.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 

Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 

a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem 

sjednaným ve Smlouvě o dílo, 

9.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy 

o dílo a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a 
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to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem 

sjednaným ve Smlouvě o dílo, 

9.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady, 

9.4. v souladu s požadavky právních předpisů a příslušných ČSN. 

10. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí 

Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost 

nebo provedení určené ve Smlouvě o dílo a vzorek nebo předloha, rozhoduje Smlouva o 

dílo. Určuje-li Smlouva o dílo a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, 

nikoliv však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Smlouvě o dílo i vzorku nebo 

předloze. 

11. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen 

opatřit věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou. 

12. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je 

Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí 

Zhotovitele třeba. 

ČÁST 4 - CENA DÍLA 

13. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 

vyplývajících ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.  

14. Objednatel není povinen hradit v souvislosti se Smlouvou o dílo žádné jiné finanční 

částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno 

právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných 

sankcí, a právo na náhradu škody způsobené Objednatelem). 

15. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 

ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla. 

16. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho 

části DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla. 

17. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 5 -  

Obchodních podmínek). 

18. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na 

celé Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě 

uvedení na faktuře/daňovém dokladu nebude hradit. 

 

ČÁST 5 - ZMĚNA CENY DÍLA 

19. Změna ceny díla je možná pouze v případě  

19.1. víceprací nebo méněprací,  

19.2. zjistí-li Zhotovitel při kontrole projektové dokumentace předané mu 

Objednatelem vady nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady 

Zhotovitele, 

19.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou. 

20. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu jednotkovými 

cenami položkového rozpočtu, je-li ve Smlouvě o dílo zahrnut.   

21. Pokud práce, dodávky nebo služby nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy nebo 

položkový rozpočet není ve Smlouvě o dílo zahrnut, užije se pro jejich ocenění cena 

obvyklá. 

22. V případě vad, nevhodnosti nebo neúplnosti projektové dokumentace, kterou předal 

Objednatel Zhotoviteli, je-li taková projektová dokumentace součástí Smlouvy o dílo, 

mají-li takové vady, nevhodnosti nebo neúplnosti vliv na náklady Zhotovitele, postupují 

smluvní strany obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací. 

23. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo. 
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ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY 

24. Objednatel neposkytuje zálohy. 

25. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě. 

26. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 

převzetí Díla; má-li být dle Smlouvy o dílo proveden též zkušební provoz, pak do 30 dnů 

ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního 

provozu později než převzetí Díla Objednatelem.  

27. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu 

Objednatele. 

28. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 

a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 

29. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 

dle §28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 

30. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Smlouvy o dílo, včetně uvedení uzavřených 

dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 

Objednatelem. Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele 

nejméně následující údaje:  

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

IČO: 709 94 234 

Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384 

31. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nejpozději 15 dnů před 

uplynutím doby uvedené v odstavci 26 Obchodních podmínek. 

32. Výzvy k úhradě, vč. všech příloh, budou Objednateli zasílány následovně: 

32.1. v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

32.2. v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

32.3. v listinné podobě ve dvou vyhotoveních na adresu Správa železnic, státní 

organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 

Pardubice, nebo 

32.4. prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna.   

Objednatel upřednostňuje příjem Výzev k úhradě v digitální podobě ve formátu PDF/A, 

ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je 

Výzva k úhradě zasílána na výše uvedenou e-mailovou adresu, považuje se za 

doručenou po obdržení notifikace doručení, která je automaticky odesílána 

odesílateli. 

 

33. Splatnost Výzvy k úhradě musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba 

stanovená v odstavci 26 Obchodních podmínek.  

34. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší, než je jako minimální stanovena v předchozím 

odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti 

určené ve Výzvě k úhradě. 

35. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude 

obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve 

veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit 

daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

36. Je-li ve Smlouvě o dílo výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo 

po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, 

co Objednatel převezme příslušnou část Díla.  Ustanovení odstavců 26 - 35 Obchodních 

podmínek se užijí obdobně. 

37. Ustanovení §2611, §2620–2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 7 - MÍSTO PLNĚNÍ 

38. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá ze Smlouvy o dílo. 

Nelze-li takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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kterém místě má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění 

do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo 

předat Objednateli v sídle Objednatele. 

ČÁST 8 - DOBA PLNĚNÍ 

39. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření 

Smlouvy o dílo. 

40. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění 

dle Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den 

v době od 8 do 15 hodin. Dodá-li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je 

Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. 

Připadne-li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel 

v prodlení, dodá-li Dílo nejblíže následující pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto 

odstavce. 

41. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 

bez zbytečného odkladu. 

42. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je 

Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech 

informovat. 

ČÁST 9 - PROVÁDĚNÍ DÍLA 

43. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k 

provedení Díla potřeba. 

44. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele 

ohledně způsobu provádění Díla. 

45. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se 

realizace Díla a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy 

stanovených povinností Zhotovitele. 

46. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k 

provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče.  

47. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel jej v 

nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel 

na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel 

právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě. 

48. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 

dle předchozího odstavce. 

49. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 

a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 

pro nevhodnost věci nebo příkazu. 

Harmonogram 

50. Je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 

jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o dílo, nejpozději 

však do 10 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo. 

51. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy 

předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram. 

Kontrola provádění prací 

52. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel 

provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy o dílo, Obchodních 

podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je 

Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v 

přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy o dílo. 
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53. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 

dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen 

vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné 

práce zakryty nebo znepřístupněny. 

54. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 

fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči 

bez zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace. 

55. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 

Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 

náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 

Zhotovitel. 

56. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření 

jakékoliv části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Smlouvě o dílo, 

Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo 

příslušným ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené 

s vykonáním zkoušek nebo ověřením Zhotovitel. 

57. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru. 

Kontrolní dny 

58. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba 

provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. 

59. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 

technického dozoru a autorského dozoru.  

60. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu se Smlouvou o dílo a 

Obchodními podmínkami na provádění Díla. 

61. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba. 

62. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 

postupu prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a 

autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

63. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 

zúčastněným. 

Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 

látek 

64. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění 

díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky.  

65. Kontrola bude prováděna dle Směrnice SŽDC č. 120 Dodržování zákazu kouření, 

požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek, č.j. 36503/2017-SŽDC-

GŘ-O10 ze dne 3.11.2017, účinné od 7.11.2017 nebo dle jiného předpisu, který 

uvedenou směrnici případně nahradí. 

66. Výše uvedená Směrnice je pro Zhotovitele a všechny osoby, které Zhotovitel používá při 

provádění Předmětu Díla závazná okamžikem platnosti a účinnosti Smlouvy o dílo. 

Zhotovitel a tím i všechny osoby, které Zhotovitel používá při provádění Předmětu Díla, 

se zavazují poskytnout Objednateli veškerou součinnost v souladu s výše uvedenou 

směrnicí.    

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací 

67. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

z Veřejnoprávních podkladů. 

68. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen 

nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě 

vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

Použité materiály a výrobky 

69. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen 
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na vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese 

Zhotovitel. 

70. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, 

právních předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele 

použitých materiálů jsou součástí Dokladů. 

Částečné plnění 

71. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu díla, aniž by částečné plnění 

bylo výslovně sjednáno ve Smlouvě o dílo, není Objednatel povinen částečné plnění 

přijmout. Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 

Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním. 

Ostatní ujednání 

72. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo 

méněpráce dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo. Provede-li 

Zhotovitel vícepráce v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého. 

73. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s 

prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 

záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

74. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani 

žádný Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele 

užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám. 

75. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 

dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny 

uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit 

jejich závazky. 

76. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 

a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-

li Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je 

Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a 

ve výzvě ji dostatečně specifikovat. 

77. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského 

zákoníku. 

78. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 10 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

79. Ustavení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo nebo z povahy Předmětu díla 

vyplývá, že má být proveden zkušební provoz. 

80. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 

a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 

stanovených Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 

právními předpisy a příslušnými ČSN. 

81. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 

úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno. 

82. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, 

právní předpisy nebo příslušné ČSN jinak. 

83. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré 

vady, které bude Předmět díla vykazovat. 

84. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby 

stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání. 

85. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 

užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních 

stran, jinak o 24 hodin. 

86. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem. 
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ČÁST 11 - PŘEPRAVA DÍLA 

87. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 

Objednateli přepravováno. 

88. Je-li dle Smlouvy o dílo nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel Předmět díla 

zabalí dle Smlouvy o dílo; není-li ujednání o balení Předmětu díla ve Smlouvě o dílo, pak 

dle zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho 

ochranu. 

89. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 

Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 

zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je 

Objednatel oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 13 - Obchodních 

podmínek) stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo 

nižšího stupně opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem 

Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu. 

90. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle 

předchozího odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný 

Obalový materiál. Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny 

Obalového materiálu. 

91. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady 

dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla 

Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál 

Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. 

Bez zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady 

Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný 

Obalový materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo 

Obalový materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do 

dvou let od převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový 

materiál vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele. 

92. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní 

Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to 

Objednatel Zhotovitele požádá. 

93. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je 

Zhotovitel povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán 

Objednateli v době uvedené v odstavci 40 Obchodních podmínek. 

94. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen 

provést Zhotovitel na své náklady. 

95. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s 

ním nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel 

Předmět díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. 

Smluvní strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na 

náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej 

však za účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet. 

ČÁST 12 - PODDODAVATELÉ 

96. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu – poddodavatele. 

Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám. 

97. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 

je poddodavatel uveden v příloze Smlouvy o dílo. 

98. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 

ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.   

99. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v 

zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v 

rozsahu dle Nabídky Zhotovitele. 
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100. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 

Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení 

žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud 

100.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení 

prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci 

jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo 

100.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.  

ČÁST 13 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

101. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla 

Objednatelem, včetně převzetí veškerých Dokladů. 

102. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též 

102.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace, 

102.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění 

Díla, 

102.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních, 

102.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu, 

102.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla, 

102.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy, 

102.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 

a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak 

znepřístupněné, 

103. V případě, že Smlouva o dílo, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní 

předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 

zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich 

úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli. 

104. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Smlouvě o dílo, 

Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a příslušným 

ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, 

ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

105. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 

je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). 

Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 

výzvy Zhotovitele. 

106. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast 

pokládá za nezbytnou. 

107. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, 

pokud budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro 

zpracování Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí 

Zhotovitel. 

108. Předávací protokol obsahuje 

108.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla 

108.2. datum převzetí Díla, 

108.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,  

108.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,  

108.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li 

dohodnuta), 

108.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.  

109. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté 

vad. 

110. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 

dle ustanovení odstavců  139 - 153 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad 

platí doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného 
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podpisu Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v 

Předávacím protokolu podepsaném Objednatelem. 

111. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán 

záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. 

Zpracování záznamu zajistí Zhotovitel. 

112. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. 

Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn 

zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. 

Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle 

předchozí věty je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve 

stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. 

Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do 

vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení 

náhradního přejímacího řízení, které Objednatel zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 

pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele. 

113. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení 

ukončeno. 

114. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 104 - 113 

Obchodních podmínek obdobně. 

115. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel 

právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho 

funkce. 

116. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského 

zákoníku se neužijí.  

ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

117. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli. 

118. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá 

Objednatel okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo 

jakýmkoliv funkčním, estetickým či jiným spojením s Dílem.  

119. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským 

dílem, nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení. 

120. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku 

vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců 117 a 118 přiměřeně. 

121. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem 

oboustranného podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány 

zároveň též všechny Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných 

Dokladech až do jejich převzetí Objednatelem. 

122. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 

Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla. 

123. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen 

Zhotovitel odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle 

jeho pokynů. 

124. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 15 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA 

125. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat 

všem požadavkům na dílo stanoveným Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, 

Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN. 

126. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 

v Nabídce. 

127. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud 

k němu uplatňuje právo třetí osoba. 
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128. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po 

celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby 

zachová vlastnosti stanovené v odstavcích 125 - 127 Obchodních podmínek. 

129. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, 

je-li Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, 

je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního 

provozu později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části. 

130. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 

od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v 

odstavcích 125 - 127 Obchodních podmínek. 

131. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 

s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy o dílo. 

132. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí 

škody na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo 

jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o 

dílo. 

133. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé 

u věcí stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla. 

134. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 

Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, 

Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení 

Předmětu díla nemělo dojít. 

135. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 

ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, 

které obdrželi od Zhotovitele.  

ČÁST 16 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

136. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 

137. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, 

preferovaná je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného 

odkladu písemně potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se 

vada projevuje. 

138. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 

v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo 

svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli 

nejblíže následující pracovní den. 

139. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo 

139.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, 

pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání 

chybějící části Předmětu díla, 

139.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části, 

139.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 

139.4. odstoupit od Smlouvy o dílo. 

140. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo 

jeho části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li 

Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad. 

141. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 139 kombinovat, je-li to vzhledem 

k okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem 

odporují (např. dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část 

Předmětu díla). 

142. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného 

odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu 

Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako 

neopravitelná. 
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143. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co 

jej k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou 

nebo dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit 

nepřiměřené náklady. 

144. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti 

s oznámením vad Zhotoviteli. 

ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD 

145. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen 

neprodleně po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované 

vady. Pokud Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 

zahájit odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

146. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů 

ode dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci 

jako havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů. 

147. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 

Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 

je Objednatel oprávněn  

147.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou 

osobou na účet Zhotovitele, 

147.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo 

147.3. od Smlouvy o dílo odstoupit. 

148. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle 

předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. 

149. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 

či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 

oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit 

Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

150. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 

151. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a 

případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 

152. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 

Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou. 

153. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Smlouvy o 

dílo než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 136 – 152 obdobně. 

154. Ustanovení §1917–1924, §2099–2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 

Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 18 - POJIŠTĚNÍ 

155. Ustanovení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo vyplývá, že Zhotovitel je 

povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti. 

156. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, nejpozději však do 15 dnů 

od uzavření Smlouvy o dílo, až do uplynutí Záruční doby uzavřenou pojistnou smlouvu 

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetím 

osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost ve výši odpovídající Ceně 

díla. 

157. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu dle této části 

nebo odpovídající pojistku nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo a dále 

kdykoli v průběhu provádění Díla nebo trvání Záruční doby do 10 dnů ode dne, kdy 

k tomu byl Objednatelem vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen 

bezodkladně tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto 

změny. 

158. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení 

Díla, budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody 
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způsobené poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného 

plnění pro 1 pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.  

159. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Smlouvy 

o dílo. 

160. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla. 

ČÁST 19 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

161. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani 

následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. 

Bude-li v souvislosti s Dílem, jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je 

Zhotovitel povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva 

náležejí nebo jež jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli 

oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k Objednateli. 

162. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 

(licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, 

které jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové 

oprávnění poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje 

162.1. bezúplatně, 

162.2. jako nevýhradní, 

162.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném, 

162.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke 

všem známým způsobům užití, 

162.5. bez množstevního omezení. 

163. Objednatel není povinen oprávnění využít. 

164. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout 

nebo též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti. 

165. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 

jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu 

bezúplatně právo  

165.1. upravit či jinak změnit označení autora,  

165.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, 

165.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla 

souborného. 

166. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, 

který je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího 

písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je 

nesmí poskytnout třetím osobám. 

ČÁST 20 - SANKCE 

167. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení. 

168. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 

Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů. 

169. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do 

odstranění vady. Jde-li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je 

Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši. 

170. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 

vyplývající ze Smlouvy o dílo a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť 

by takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z nominální hodnoty 

postoupené a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke 

dni účinnosti postoupení vůči postupníkovi. 
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171. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo, Obchodních 

podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů než povinnosti, na které se vztahuje smluvní 

pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

172. Poruší-li Zhotovitel nebo osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla jakoukoliv 

povinnost stanovenou Směrnicí SŽDC č. 120 Dodržování zákazu kouření, požívání 

alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek, č.j. 36503/2017-SŽDC-GŘ-O10 

ze dne 3.11.2017, účinnou od 7.1.1.2017 v rámci Objednatelem prováděné kontroly na 

základě výše uvedené směrnice je Objednatel oprávněn na základě posouzení 

souvisejících okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci ve výši 5 000,- Kč za každý 

jednotlivý případ. 

173. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 

utvrzený. 

174. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené 

porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE 

175. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností ze Smlouvy o dílo chránit majetek 

Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 

postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla. 

176. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s  Dílem nebo porušením svých povinností 

vyplývajících ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, 

právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je 

povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí 

udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních 

povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen 

způsobenou újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.  

177. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, 

znehodnocení, či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a 

jakékoliv neoprávněné omezení práv Objednatele nebo třetích osob. 

178. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Smlouvou o dílo, 

Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými 

ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy 

v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti 

s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na 

jehož splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, 

na jejíž nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval. 

179. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností ze Smlouvy o dílo, 

Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN 

se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 

mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 

Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl 

Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen 

překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 

ČÁST 22 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO 

180. Poruší-li Smluvní strana Smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá Smluvní 

strana písemnou formou od Smlouvy o dílo odstoupit. 

181. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Smlouvu o 

dílo již při uzavření Smlouvy o dílo věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní 

strana Smlouvu o dílo neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je-li porušení 

povinnosti ve Smlouvě o dílo nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; 

v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. 
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182. Podstatným porušením Smlouvy o dílo je též prodlení Zhotovitele a Objednatele 

s plněním povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli ze Smlouvy o dílo o více než 

30 dní. 

183. Objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit též 

183.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 13 - Obchodních 

podmínek), 

183.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako 

povinnému, 

183.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 

183.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, 

nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný 

prospěch za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti 

s Dílem nebo jeho prováděním, 

183.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení, 

183.6. stanoví-li tak Smlouvy o dílo. 

184. Smluvní strana může od Smlouvy o dílo odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní 

strany nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu o dílo podstatným způsobem, a nedá-li 

na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu. 

185. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Smlouvy o dílo oznámí druhé Smluvní 

straně, že od Smlouvy o dílo odstupuje, nebo že na Smlouvě o dílo setrvává, nemůže 

volbu již sama změnit. 

186. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti ze Smlouvy o 

dílo, může druhá Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit poté, co prodlévající 

Smluvní strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá 

Smluvní strana poskytla výslovně nebo mlčky. 

187. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k 

plnění a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Smlouvy o 

dílo odstoupila. 

188. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou 

lhůtu k plnění a odstoupí-li od Smlouvy o dílo po jejím uplynutí, nastávají účinky 

odstoupení teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně 

poskytnuta jako přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Smlouvy o 

dílo, aniž by prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla. 

189. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit jen ohledně 

nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 

Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od 

nesplněného zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části 

Smlouvy o dílo, nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam. 

190. Zavazuje-li Smlouva o dílo Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 

plnění, může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit jen s účinky do budoucna. To 

neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam. 

191. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo jen ohledně 

nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení 

Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž 

přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 

odstoupení od Smlouvy o dílo, a dále všechna ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních 

podmínek o právech a  povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny 

plnit v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.  

192. Ustanovení §1977, §2002–2003 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 23 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Částečné plnění 

193. Ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části Díla, 

provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Smlouvou o dílo po částech, není-li uvedeno jinak. 
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Postoupení, započtení 

194. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

ze Smlouvy o dílo nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou o dílo. 

195. K pohledávce za Objednatelem vyplývající se Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti 

se Smlouvou o dílo nesmí být zřízeno zástavní právo. 

196. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 

za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou o 

dílo na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

197. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 

pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti 

se Smlouvou o dílo (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou 

pohledávku Zhotovitele za Objednatelem. 

Mlčenlivost 

198. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které 

jsou obsažené ve Smlouvě o dílo a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu 

byly v souvislosti se Smlouvou o dílo nebo jejím plněním, jakkoliv zpřístupněny, předány 

či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se 

s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez 

zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a 

informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo 

třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto 

odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy o dílo, vyjma 

případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné 

bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je 

Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti 

uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. 

Poskytování informací 

199. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, 

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo včetně 

Obchodních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 

předpisů. 

Kontrola 

200. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět. 

201. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen  

201.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků 

Evropské unie, 

201.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,  

201.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Smlouvy o dílo po dobu stanovenou 

pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie. 

Jazyk 

202. Ve všech záležitostech souvisejících se Smlouvou o dílo budou zástupci Smluvních stran 

komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk ovládat. Jestliže 

český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajistit, aby 

byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočník. 

Forma, označení času 

203. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní 

strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby 

Smluvní strany. 

204. Je-li ve Smlouvě o dílo nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané 

podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není-li 

uvedeno jinak. 

Reference 

205. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost 

pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
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Salvatorní klauzule 

206. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Smlouvy o dílo nebo Obchodních 

podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních 

ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, 

které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení 

nahrazovaného. 
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Příloha č. 2 

Technická zpráva:  

 

Technická zpráva (Specifikace prací diagnostiky a přepočty na konkrétních mostech a 

Protokoly o podrobné prohlídce mostů, Fotografie mostů, Vzor manažerského shrnutí) je 

pevně připojena ke Smlouvě, byla Zhotoviteli předána jako součást zadávací 

dokumentace – příloha č. 5 výzvy. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že 

jsou s obsahem Technické zprávy „Diagnostika a přepočty strategických přemostění II v 

obvodu OŘ UNL 2025“ seznámeny, a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku 

tvoří část obsahu Smlouvy. 
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Technická zpráva_oprava č.1 

A) Základní požadavky na provedení diagnostiky a statického posouzení 

mostů s ocelovou nosnou konstrukcí 

Jde o všech 6 zadávaných mostů: v km 0,700 v TÚ č. 0594, v km 24,627 v TÚ č. 1181,  

v km 12,137 v TÚ č. 0861, v km 24,415 a 45,385 v TÚ č. 0141 a v km 1,716 v TÚ         č. 

0871.  

I. ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ K MOSTNÍMU OBJEKTU 

Zpracovatel se spojí se správcem objektu (příslušné SŽ OŘ – SMT) pro získání veškerých 

dostupných podkladů k mostnímu objektu: 

▪ podrobných prohlídek mostu 

▪ projektové dokumentace existujících objektů 

▪ případných existujících průzkumů (diagnostika, stavebně-technický průzkum)  

▪ případná existující statická posouzení  

 

II. PROVEDENÍ PODROBNÉ VIZUÁLNÍ KONTROLY KONSTRUKCE MOSTU 

Návrhu diagnostiky nosné konstrukce bude vždy předcházet podrobná vizuální prohlídka 

mostu (NK, SS).  O termínu podrobné vizuální prohlídce bude vždy informován zástupce 

objednatele (správce) s dostatečným předstihem (minimálně pět pracovních dní předem).  

V rámci prohlídky se provede: 

▪ kontrola základních rozměrů konstrukce mostu  

▪ kontrola stavu spodní stavby 

▪ zmapování závad a poruch na všech nosných konstrukcích – lokalizace, četnost; především 

zjištění oslabení rozhodujících prvků nosné konstrukce a stav spojů pro statické posouzení 

▪ kontrola stavu uložení  

▪ kontrola stavu přechodů mezi NK a SS (NK a NK) 

▪ součástí vizuální prohlídky bude i porovnání, ověření stávajícího stavu s dostupnou 

dokumentací stávajícího stavu objektu 

Výsledkem vizuální kontroly bude zpráva z vizuální prohlídky doplněná náčrty a fotodokumentací 

a návrh následné diagnostiky. Návrh následné diagnostiky bude vždy zkonzultován 

s pracovníkem, který bude provádět přepočet a s objednatelem (správcem).  

o správce objektu OŘ-SMT:  

XXX, tel. XXX, e-mail: XXX 

nebo XXX, tel. XXX, e-mail: XXX 

             

XXX, tel. XXX, e-mail: XXX 
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III. NÁVRH DIAGNOSTIKY  

Diagnostika bude provedena na základě podrobné vizuální prohlídky. Podrobná diagnostika bude 

provedena na rozhodující (typické) NK případně SS nebo rozhodujících NK nebo SS. Rozhodující 

NK nebo SS bude reprezentantem i pro ostatních stejné nebo velmi podobné NK (rozpětí, materiál, 

konstrukční uspořádání,...) nebo SS. Předpokládá se, že za rozhodující NK nebo SS bude vybrána 

NK nebo SS v nejhorším stavebně technickém, tedy ta, u které se předpokládá nejnižší 

zatížitelnost. 

▪ diagnostika bude provedena ve smyslu předpisu S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a 

přechodnost železničních mostních objektů příloha H „Doporučení pro provádění 

diagnostického průzkumu – obecná část“ a Příloha I „Doporučení pro provádění 

diagnostického průzkumu ocelových mostů“ 

▪ z prověřované nosné konstrukce budou odebrány vždy 3ks vzorků pro tahovou zkoušku 

(plech, úhelník, pásovina) a bude provedeno tvrdoměrné měření ocelové konstrukce 

▪ na každém typu vzorku bude provedena metalografie a chemické složení  

▪ odběry vzorků a materiálové zkoušky budou provedeny na prověřovaných nosných 

konstrukcích bez ohledu na rok výstavby a rozpětí   

 

IV. PROVEDENÍ DIAGNOSTIKY 

O termínu provedení diagnostiky bude vždy informován zástupce objednatele (správce) 

s dostatečným předstihem (minimálně pět pracovních dní předem) a další zástupci SŽ uvedení 

níže. 

o správce objektu OŘ-SMT:  

XXX, tel. XXX, e-mail: XXX nebo XXX, tel. XXX, e-mail: XXX            

XXX, tel XXX, e-mail: XXX 

▪ zástupce GŘ-O13, OMT (XXX, e-mail: XXX) 

▪ zástupce CTD (XXX, e-mail: XXX) 

 

V. STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI, PŘECHODNOSTI MOSTU A NÁVRH OPATŘENÍ 

▪ stanovení zatížitelnosti mostu bude provedeno dle předpisu SŽ S5/1 Diagnostika, 

zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů: 

o zatížitelnost nosné konstrukce (NK) bude stanovena v kategorii „C“ 

(zatížitelnost stanovená přepočtem) 

o zatížitelnost spodní stavby (SS) nebude stanovována, bude pouze 

potvrzeno, že stavební a konstrukční stav SS v době podrobné vizuální 

prohlídky mostu není limitní pro zatížitelnost a přechodnost mostu. 

V případě, že SS bude limitní pro zatížitelnost a přechodnost mostu bude 

stanovena v kategorii „C“ včetně nezbytných průzkumů  
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Poznámka: Zatížitelnost vypočtená pro rozhodující NK bude uvažována i na ostatní NK. 

Tabulka zatížitelnosti bude zpracována pro každou nosnou konstrukci s poznámkou, že 

zatížitelnost byla odvozena (převzata) od zatížitelnosti nosné konstrukce, která byla dle 

podrobné vizuální prohlídky zhodnocena jako rozhodující (v nejhorším stavebně 

technickém stavu).  

▪ Stanovení přechodnosti provozního zatížení (traťová třída zatížení (TTZ)) mostu 

bude provedeno dle předpisu SŽ S5/1. Bude vždy prověřena stávající TTZ 

s přidruženou rychlostí a TTZ D4-120 km/h. V případě, že TTZ D4-120 km/h 

nevyhoví bude prověřena (stanovena) maximální TTZ s přidrženou rychlostí a 

stávající TTZ s maximální přidruženou rychlostí 

▪ Posouzení ocelových nosných konstrukcí na 3D výpočetním modelu, tuhost 

styčníků bude stanovena podrobným výpočtem a bude následně zohledněna jejich 

nelinearita v globálním modelu  

▪ U ocelových nosných konstrukcí s horní mostovkou bude vždy zajištěno provedení 

výpočtu rychlosti větru v lokalitě od ČHMÚ se zohledněním tvaru a drsnosti terénu, 

nadmořské výšky a směru větru (předpis SŽ S5/1 příloha G) 

 

VI. VYHODNOCENÍ, NÁVRH OPATŘENÍ, MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ 

▪ Na základě výsledků diagnostiky, statického posouzení (zatížitelnost, TTZ) bude 

provedeno manažerské shrnutí (viz příloha 9a Manažerské shrnutí).  

▪ Vzor provedení bude u konkrétních mostů přiměřeně členěno např. dle materiálu 

NK 

▪ Manažerské shrnutí bude vždy projednáno a odsouhlaseno se zástupci SŽ.  

 

o správce objektu OŘ-SMT:  

XXX., tel. XXX, e-mail: XXX nebo XXX, tel. XXX, e-mail: XXX 

XXX, tel. XXX, e-mail: XXX 

 

o zástupce GŘ-O13, OMT (XXX, e-mail: XXX) 

 

 

B) Základní požadavky na provedení diagnostiky a statického posouzení 

mostů se zděnou nosnou konstrukcí 

Jde o most v km 24,627 v TÚ č. 1181. 

 
I. ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ K MOSTNÍMU OBJEKTU 

Zpracovatel se spojí se správcem objektu (příslušné SŽ OŘ – SMT) pro získání veškerých 

dostupných podkladů k mostnímu objektu: 

▪ podrobných prohlídek mostu 

▪ projektové dokumentace stávajícího objektu 

▪ případných průzkumů (diagnostika, stavebně-technický průzkum) 
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▪ případná statická posouzení  

 

II. PROVEDENÍ PODROBNÉ VIZUÁLNÍ KONTROLY KONSTRUKCE MOSTU 

Návrhu diagnostiky nosné konstrukce bude vždy předcházet podrobná vizuální prohlídka 

mostu (NK, SS).  O termínu podrobné vizuální prohlídce bude vždy informován zástupce 

objednatele (správce) s dostatečným předstihem (minimálně pět pracovních dní).  

V rámci prohlídky se provede: 

▪ kontrola základních rozměrů konstrukce mostu  

▪ kontrola stavu spodní stavby 

▪ zmapování závad a poruch na všech nosných konstrukcích a spodní stavbě – lokalizace, 

četnost; především zjištění trhlin, degradace zdících prvků a spár 

▪ součástí vizuální prohlídky bude i porovnání, ověření stávajícího stavu s dostupnou 

dokumentací stávajícího stavu objektu 

Výsledkem vizuální kontroly bude zpráva z vizuální prohlídky doplněná náčrty a fotodokumentací 

a návrh následné diagnostiky. Návrh následné diagnostiky bude vždy zkonzultován 

s pracovníkem, který bude provádět přepočet a s objednatelem (správcem).  

▪ správce objektu OŘ-SMT:  

XXX, tel. XXX, e-mail: XXX 

nebo XXX, tel. XXX, e-mail: XXX 

 

III. NÁVRH DIAGNOSTIKY A PROVEDENÍ DIAGNOSTIKY 

Diagnostika bude provedena na základě podrobné vizuální prohlídky. Podrobná diagnostika bude 

provedena na rozhodující (typické) NK případně SS nebo rozhodujících NK nebo SS. Rozhodující 

NK nebo SS bude reprezentantem i pro ostatních stejné nebo velmi podobné NK (rozpětí, materiál, 

konstrukční uspořádání,...) nebo SS. Předpokládá se, že za rozhodující NK nebo SS bude vybrána 

NK nebo SS v nejhorším stavebně technickém, tedy ta, u které se předpokládá nejnižší 

zatížitelnost. 

▪ diagnostika bude provedena ve smyslu předpisu S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a 

přechodnost železničních mostních objektů příloha H „Doporučení pro provádění 

diagnostického průzkumu – obecná část“ a příloha K „Doporučení pro provádění 

diagnostického průzkumu zděných mostních objektů“ 

zkoušky na rozhodující nosné konstrukci 

▪ zaměřením bude ověřen skutečný stav s projektovou dokumentací, která je k dispozici 

▪ z rozhodující nosné konstrukce budou odebrány vždy 3ks vzorků (jádrový vývrt profilu cca 

80 mm), dva vývrty budou do klenby a jeden vývrt do čelní zdi. Délka vývrtu bude na 
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předpokládanou tloušťku zdiva uvedené v projektové dokumentaci. Vývrty budou opraveny 

PPV maltou 

▪ zkouška v tlaku na válci – 6ks 

▪ pevnost kamene a malty informativně (nedestruktivně) – 10ks 

▪ zkouška nasákavosti kamene gravimetricky pro zhodnocení rizik poškození kamene vlivem 

působení mrazu a pro výpočtové pevnosti zdiva 

▪ v případě, že nosná konstrukce bude opatřena torkretem, bude v místech 

pravděpodobného poškození NK odstraněn (1m x 1m) a prohlédnuta stav pod torkretem 

▪ U významných a omezujících poruch (trhlin) ověřit aktivitu poruch v návaznosti na 

provozní zatížení 

▪ stanovit pravděpodobnou příčinu poruch 

zkoušky na rozhodující spodní stavbě 

▪ zaměřením bude ověřen skutečný stav s projektovou dokumentací, která je k dispozici 

▪ z rozhodující spodní stavby budou odebrány vždy 2ks vzorků (jádrový vývrt profilu cca 80 

mm). Délka vývrtu bude na předpokládanou tloušťku zdiva uvedené v projektové 

dokumentaci. Vývrty budou opraveny PPV maltou. 

▪ zkouška v tlaku na válci – 4ks 

▪ pevnost kamene a malty informativně (nedestruktivně) – 6ks 

▪ zkouška nasákavosti kamene gravimetricky pro zhodnocení rizik poškození kamene vlivem 

působení mrazu a pro výpočtové pevnosti zdiva 

▪ U významných a omezujících poruch (trhlin) ověřit aktivitu poruch v návaznosti na 

provozní zatížení 

▪ stanovit pravděpodobnou příčinu poruch 

 

IV. PROVEDENÍ DIAGNOSTIKY 

O termínu provedení diagnostiky bude vždy informován zástupce objednatele (správce) 

s dostatečným předstihem (minimálně pět pracovních dní předem) a další zástupci SŽ uvedení 

níže. 

▪ správce objektu OŘ-SMT: 

XXX, tel. XXX, e-mail: XXX nebo XXX, tel. XXX, e-mail: XXX 

▪ zástupce GŘ-O13, OMT (XXX, e-mail: XXX) 

▪ zástupce CTD (XXX, mail: XXX) 

 

V. STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI, PŘECHODNOSTI MOSTU A NÁVRH OPATŘENÍ 

▪ stanovení zatížitelnosti mostu bude provedeno dle předpisu SŽ S5/1 Diagnostika, 

zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů: 

o zatížitelnost nosné konstrukce a spodní stavby a bude stanovená 

v kategorii „C“ (zatížitelnost stanovená přepočtem) 

Poznámka: Zatížitelnost vypočtená pro rozhodující NK bude uvažována i na zbylé NK. Tabulka 

zatížitelnosti bude zpracována pro každou nosnou konstrukci s poznámkou, že zatížitelnost byla 
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odvozena (převzata) od zatížitelnosti nosné konstrukce, která byla dle podrobné vizuální prohlídky 

zhodnocena jako rozhodující (v nejhorším stavebně technickém stavu).  

▪ Stanovení přechodnosti provozního zatížení (traťová třída zatížení (TTZ)) mostu 

bude provedeno dle předpisu SŽ S5/1. Bude vždy prověřena stávající TTZ 

s přidruženou rychlostí a TTZ D4-120 km/h. V případě, že TTZ D4-120 km/h 

nevyhoví, bude prověřena (stanovena) maximální TTZ s přidrženou rychlostí a 

stávající TTZ s maximální přidruženou rychlostí 

 

VI. VYHODNOCENÍ, NÁVRH OPATŘENÍ, MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ 

▪ Na základě výsledků diagnostiky, statického posouzení (zatížitelnost, TTZ) bude 

provedeno manažerské shrnutí (viz příloha 9a Manažerské shrnutí).  

▪ Vzor provedení bude u konkrétních mostů přiměřeně členěno např. dle materiálu 

NK. 

▪ Manažerské shrnutí bude vždy projednáno a odsouhlaseno se zástupci SŽ.  

o správce objektu OŘ-SMT:  

XXX, tel. XXX, e-mail: XXX 

nebo XXX, tel. XXX, e-mail: XXX 

o zástupce GŘ-O13, OMT (XXX, e-mail: XXX) 

 

 

C) Specifikace prací (diagnostika, přepočty) na konkrétních mostech 

 
Objekt č. 1 v km 0,700 v traťovém úseku č. 0594:  

Diagnostika: tři NK (ocel) a spodní stavba včetně prověření založení  

Přepočet: dvě NK (jednokolejná OK a dvojkolejná OK) 

pozn: součástí přepočtu (ocel) musí být zohledněn vliv zatížení v sousední koleji a také zatížení 

pouze v jedné koleji (mimořádní zásilka) 

 

Objekt č. 2 v km 24,627 v traťovém úseku č. 1181:  

Diagnostika: jedna NK (ocel), dvě NK (klenba), spodní stavba včetně prověření založení 

Přepočet: dvě NK (ocel a klenba) 

 

Objekt č. 3 v km 12,137 v traťovém úseku č. 0861: 

Diagnostika: jedna NK (ocel), spodní stavba včetně prověření založení  

Přepočet: jedna NK (ocel)  
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Objekt č. 4 v km 24,415 v traťovém úseku č. 0141: 

Diagnostika: jedna NK (ocel), spodní stavba včetně prověření založení  

Přepočet: jedna NK (ocel) 

 

Objekt č. 5 v km 45,385 v traťovém úseku č. 0141: 

Diagnostika: jedna NK (ocel), spodní stavba včetně prověření založení  

Přepočet: jedna NK (ocel) 

 

Objekt č. 6 v km 1,716 v traťovém úseku č. 0871: 

Diagnostika: čtyři NK (ocel), spodní stavba včetně prověření založení  

Přepočet: jedna NK (ocel) 

 

D) Požadavky na organizaci projektu (harmonogram, plnění díla) a 

závěrečné vyhodnocení celého projektu včetně publikace a 

prezentace výsledků na jednodenním konferenci 

 

I. Harmonogram prací  

Práce budou provedeny ve dvou fázích. V první fázi bude provedena diagnostika (body I.-

IV.) mostů, ve druhé fázi bude provedeno statické posouzení a vyhodnocení (bod V. a 

VI.) 

Práce v první fázi: 

1. Práce na úkolu (bod I.) budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti Smlouvy (SoD).  

2. Nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu zahájení prací svolá a uskuteční Zhotovitel 

vstupní jednání. V průběhu prací bude Objednatel činnost Zhotovitele usměrňovat 

prostřednictvím pracovních porad, které Zhotovitel uspořádá dle potřeby nebo na 

pokyn Objednatele, minimálně však po zpracování bodu III. (Návrh diagnostiky) a po 

zpracování bodu IV. (provedení diagnostiky). Nejpozději 5 pracovních dnů před 

termínem odevzdání čistopisu finální verze Díla (bod I. – IV.) svolá Zhotovitel 

závěrečnou poradu. Zhotovitel předá koncept celého Díla Objednateli k připomínkování 

nejpozději 10 pracovních dnů před termínem odevzdání čistopisu finální verze Díla a 

nejpozději na závěrečné poradě vypořádá připomínky Objednatele. Tyto lhůty mají vliv 

na povinnost Objednatele převzít Dílo, tj. při jejich nedodržení se může Zhotovitel 

dostat do prodlení s předáním Díla. 

3. Zápisy z jednání předá zhotovitel do 3 pracovních dnů od konání porady 
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k připomínkám, do 5 pracovních dnů pak vydá čistopis. 

4. Projednáním Díla není v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy nikterak dotčena 

povinnost Zhotovitele postupovat při provádění Díla s odbornou péčí ani jeho 

odpovědnost za vady Díla a právo Objednatele uplatňovat jakékoliv případné nároky 

vzniklé z titulu vadného plnění Zhotovitelem. 

Práce z první fáze odevzdá dodavatel do 28. 11. 2025. 

Práce ve druhé fázi: 

1. Práce na úkolu v druhé fázi (body V.–VI.) budou zahájeny ihned po ukončení první 

fáze. 

2. Nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu zahájení prací svolá a uskuteční Zhotovitel 

vstupní jednání. V průběhu prací bude Objednatel činnost Zhotovitele usměrňovat 

prostřednictvím pracovních porad, které Zhotovitel uspořádá dle potřeby nebo na 

pokyn Objednatele, minimálně však po stanovení zatížitelnosti a přechodnosti mostu, 

tedy před návrhem opatření. Nejpozději 5 pracovních dnů před termínem odevzdání 

čistopisu finální verze Díla (bod I. – VI.) svolá Zhotovitel závěrečnou poradu. Zhotovitel 

předá koncept celého Díla Objednateli k připomínkování nejpozději 10 pracovních dnů 

před termínem odevzdání čistopisu finální verze Díla a nejpozději na závěrečné poradě 

vypořádá připomínky Objednatele. Tyto lhůty mají vliv na povinnost Objednatele 

převzít Dílo, tj. při jejich nedodržení se může Zhotovitel dostat do prodlení s předáním 

Díla. 

3. Zápisy z jednání předá zhotovitel do 3 pracovních dnů od konání porady 

k připomínkám, do 5 pracovních dnů pak vydá čistopis. 

4. Projednáním Díla není v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy nikterak dotčena 

povinnost Zhotovitele postupovat při provádění Díla s odbornou péčí ani jeho 

odpovědnost za vady Díla a právo Objednatele uplatňovat jakékoliv případné nároky 

vzniklé z titulu vadného plnění Zhotovitelem. 

Práce z druhé fáze odevzdá dodavatel do 30. 6. 2026. 

 

II. Plnění díla  

Dílo bude plněno po fázích: 

V první fázi (body I.-IV.) budou předány do 28. 11. 2025. 

▪ předáno bude kompletní Dílo po zapracování připomínek Objednatele, finální podoba 

odevzdaných řešení bude upřesněná na jednáních ve 2 vyhotoveních; 

▪ předání plnění v elektronické formě – uzavřená 1 x flash disk (formát pdf), otevřená 1 x 

flash disk (formáty doc, docx, xls, xlsx, dgn, dwg) a zaslána na dohodnutou adresu 

(elektronicky ke stažení) dle pravidel Správy železnic. 

Soubory v digitální otevřené formě budou ekvivalentního obsahu jako jejich uzavřené (pdf) 

obrazy, tedy budou uloženy včetně všech odkazovaných podkladových (referenčních) 

souborů. 

V druhé fázi (body V.-VI.) budou předány do 30. 6. 2026. 

▪ předáno bude kompletní Dílo po zapracování připomínek Objednatele, finální podoba 

odevzdaných řešení bude upřesněná na jednáních ve 2 vyhotoveních; 

▪ předání plnění v elektronické formě – uzavřená 1 x flash disk (formát pdf), otevřená 1 x 

falsh disk (formáty doc, docx, xls, xlsx, dgn, dwg) a zaslána na dohodnutou adresu 

(elektronické stažení) dle pravidel Správy železnic. 
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Soubory v digitální otevřené formě budou ekvivalentního obsahu jako jejich uzavřené (pdf) 

obrazy, tedy budou uloženy včetně všech odkazovaných podkladových (referenčních) 

souborů. 

 

III. Závěrečné vyhodnocení projektu včetně publikace a 

jednodenní konference  

 
▪ Dodavatel zobecní zkušenosti získané při realizaci zakázky 

o zkušenost při diagnostice mostů dle předpisu S 5/1 včetně návrhu případných úprav 

o zkušenosti při přepočtu mostů dle předpisu S 5/1 včetně návrhu případných úprav 

o možné stavební zásahy (zesílení) posuzovaných mostů 

▪ Dodavatel průběžně zajistí podklady pro plánovanou technickou zprávu z celého projektu 

DPSP a plánovanou publikaci. Jedná se především o technická data a kvalitní a vypovídající 

fotografie, a to jak detailů, tak celých mostů (např. s využitím dronů). 

▪ Dodavatel zajistí podklady a poskytne potřebnou spolupráci v rámci závěrečné prezentace 

projektu před odbornou veřejností aktivní účastí a případné přednášky. 

 

 

Součástí zadávací dokumentace je vzor Manažerského shrnutí (příloha 1c), Protokoly o 

podrobné prohlídce mostu (přílohy 1d) a Fotografie mostů (přílohy 1e). 

 

 

 

Ústí n. L. dne 13. 6. 2025.  Zpracoval: XXX 

 



 Soupis prací

Diagnostika a přepočty strategických přemostění II v obvodu OŘ UNL 2025

Objek

t č.

Evidenční 

km mostu
TÚ název TÚ Název mostu Materiál a popis nosné konstrukce mostu

Nejstarší 

konstrukce

Délka 

přemostění 

[m]

Cena první 

fáze - 

diagnostika                 

(odevzdání 

do 

28.11.2025

)

Cena 

druhé 

fáze - 

statické 

posouzení                  

(odevzdá

ní do 

Cena celkem

1 0,700 0594

Ústí nad Labem jih 

- Ústí nad Labem 

západ-vých.zhl.

Ústí n. L. – 

Střelecká ul. (ř. 

Bílina)

K 01 a K 02: Ocelová trámová plnostěnná, 

mostovka dolní, spoje svary a nýty, na 

začátku ukončení šikmé s kolmým závěrem 

a na konci ukončení šikmé.                                                  

K 03: Ocelová trámová plnostěnná, 

mostovka dolní, spoje nýty, na začátku 

ukončení šikmé a na konci ukončení šikmé 

s kolmým závěrem.

1956 36,300 XXX XXX 550 000 Kč

2 24,627 1181

Rumburk (mimo) - 

Sebnitz (DBAG) 

(část)(přes 

Šluknov)

Údolí Lučního 

potoka v Horní 

Poustevně

K 01 a K 03: Kamenná polokruhová klenba, 

prostá, ukončení kolmé.                                                  

K 02: Ocelová trámová příhradová, spoje 

nýty, prostá, mostovka zapuštěná, 

ukončení kolmé.

1904 52,600 XXX XXX 550 000 Kč

3 12,137 0861

Děčín hl.n. (mimo) 

- 

Jedlová(mimo)(vč.

Děčín vých-hor.n.)

Benešov n. Pl.                                                  

- řeka Ploučnice

Ocelová, trámová příhradová, oblouková, 

mezilehlá mostovka, nýtovaná nebo 

šroubovaná (ojediněle nýty nahrazeny 

šrouby), prostá, ukončení kolmé.

1892 37,730 XXX XXX 400 000 Kč

4 24,415 0141

Karlovy Vary-

Sedlec - Potůčky 

st.hr.

U faráře

Ocelová, trámová příhradová, nýtovaná, s 

dolní prvkovou mostovkou, prostá, 

ukončení kolmé, s kolmým závěrem.

1898 15,600 XXX XXX 350 000 Kč

5 45,385 0141

Karlovy Vary-

Sedlec - Potůčky 

st.hr.

Příhraďák Potůčky

Ocelová, trámová příhradová, nýtovaná, s 

mezilehlou prvkovou mostovkou, prostá, 

ukončení šikmé, s kolmým závěrem.

1898 17,300 XXX XXX 400 000 Kč

6 1,716 0871

Benešov nad 

Ploučnicí (mimo) - 

Česká Lípa hl.n. 

(mimo)

Před tunelem

Konstrukce K 01 až K 04 shodné: ocelová 

trámová komorová uzavřená, svařovaná + 

spoje VP šrouby, přímo pojížděná, ukončení 

kolmé.

1872 97,900 XXX XXX 600 000 Kč

Cena fáze celkem za 6 objektů (bez DPH): 0 0

Celková nabídková cena za 6 objekty (bez DPH): 2 850 000 Kč

Diagnostika: I. ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ K MOSTNÍMU OBJEKTU Statické posouzení: V. STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI, PŘECHODNOSTI MOSTU A NÁVRH OPATŘENÍ

II. PROVEDENÍ PODROBNÉ VIZUÁLNÍ KONTROLY KONSTRUKCE MOSTU VI. VYHODNOCENÍ, NÁVRH OPATŘENÍ, MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ

III. NÁVRH DIAGNOSTIKY

IV. PROVEDENÍ DIAGNOSTIKY

razítko a podpis oprávněného

Dne .....................  v .................................... zástupce zhotovitele

Příloha č. 3 Oceněný položkový rozpočet



 
 

1/1 

Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 

 

 

 

Přílohy č. 4-6 nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, jedná se o samostatné elektronicky podepsané 
dokumenty. 

 

Příloha č. 4 
 

Plná moc ze dne 23. 06. 2025 mezi zmocnitelem Pontex spol. s r. o. a zmocněncem České 
vysoké učení technické v Praze 
 
 
 

 
Příloha č. 5 

 
Plná moc ze dne 23. 06. 2025 mezi zmocnitelem Mott MacDonald CZ a zmocněncem České 
vysoké učení technické v Praze 

 
 

 
Příloha č. 6 

 

Smlouva o sdružení ve společnosti KÚ/PX/Mott – Diagnostika II OŘ UNL 2025 ze dne 
23. 06. 2025 
 

 
 Společníci  
1. České vysoké učení technické v Praze  
 
se sídlem Praha 6, Jugoslávských partyzánů 1580/3, PSČ 160 00  
Provozovna: Kloknerův ústav  
se sídlem v Praze 6, Šolínova 7, PSČ 166 08  

zastoupen: XXX – ředitelem ústavu  
IČ: 68407700  
DIČ: CZ68407700  
(dále jen „ČVUT Kloknerův ústav“ nebo „Správce“ „společník“)  
 
2. Pontex, spol. s r.o.  
 

se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4  

zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994  
zastoupená Ing. Petrem Součkem, jednatelem  
Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem  
Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem  
(každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)  

IČ: 40763439  
DIČ: CZ40763439  
(dále jen „Pontex“ nebo „společník“)  
 
3. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.  
 
se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1  

zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051  
Zastoupená Ing. Janem Loškem, Ph.D. a Ing. Michalem Babičem, jednateli společnosti  
IČ: 48588733  
DIČ: CZ48588733  
(dále jen „Mott MacDonald CZ“ nebo „společník“)  

(výše uvedené osoby jsou dále společně uváděny též jako „společníci“) 
 

 
 

 


