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 Popis území stavby
a) základní popis stavby; u změny staveb údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně

technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení
nosných konstrukcí, údaje o dotčené komunikaci, údaje o dotčené dráze nebo objektu

Stavba řeší rekonstrukci stávajícího mostního objektu v km 26,295 trati Horní Lideč státní hranice
– Hranice na Moravě. Mostní objekt se nachází v extravilánu obce Horní Lideč. Stavba se nachází na
pozemcích p.č. 2373, 2374, 2313, 2326/93 v katastrálním území Horní Lideč. Pozemky jsou součástí
stávající liniové stavby. Jedná se o stavbu dráhy.

Most se nachází v širé trati a převádí 2 koleje přes vodní tok Senice.
S ohledem na technický stav je navržena oprava mostu – bude provedena výměna dřevěných

mostnic, nová protikorozní ochrana nosné ocelové konstrukce pod kolejí č.2 a sanace spodní stavby.
Součástí projektu je statické posouzení nosné konstrukce, které tvoři samostatnou přílohu.
Přemosťovanou překážkou je vodní tok Senice.

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, v případě
vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly,
poloha vzhledem k poddolovanému území, charakteristika horninového prostředí včetně
hydrogeologických poměrů, poloha vzhledem k záplavovému území, řešení ochrany před
povodní, způsob zajištění bezpečnosti vodního díla při povodních apod.

Stavba se nachází na pozemcích p.č. 2373, 2374, 2313, 2326/93. Jedná se o stávající liniovou
stavbu.

Stavba se nenachází v poddolovaném území.
Stavba se nachází v záplavovém území

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly
územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických,
archeologických a urbanistických hodnot v území

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Nedochází k rozšíření mostu jedná se
pouze o rekonstrukci, která zlepší stavebnětechnický stav na mostě a zajistí normové parametry na
převáděné koleji.

d) výčet a závěry průzkumů

Byly provedeny následující průzkumy:
Průzkum Zhotovitel Doba provedení

Zjištění průběhu inženýrských sítí DIPONT s.r.o. 09/2024

Vizuální diagnostika DIPONT s.r.o. 09/2024
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e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu

Výjimky z požadavků na výstavbu se neuplatní.

f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika území, včetně ložisek a
prognózních zdrojů nerostů a zdrojů podzemních vod, údaje o odtokových poměrech, poloze
vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Geomorfologické poměry
Zájmová oblast se z hlediska geomorfologického členění ČR (Demek at al. 1987) řadí do:

Subprovincie: Vnější Západní Karpaty
Provincie: Západní Karpaty
Podcelky: Luhačovická vrchovina
Okrsek: Lačnovská pahorkatina
Oblast: Slovensko-moravské Karpaty
Celek: Javorníky (IXC-3)
Jedná se o oblast, která se rozkládá mezi ČR a SR, plocha na našem území je 225,68 km2. Celek je

tvořen převážně z flyšových komplexů jílovců a pískovců zlínského souvrství račanské jednotky
magurského flyše. Jedná se o ústřední hornatý hřbet s dílčími horskými rozsochami, se zbytky
zarovnaných povrchů. Celek je rozčleněn výraznými příčnými sedly (Makovské, Lemešná, Frňovské,
Papajské), rozlámané na kry. Jsou zde i hluboká zaříznutá údolí s četnými krátkými průlomovými úseky.
Geologická stavba širšího okolí

Zájmové území je na středním toku řeky Senice při JZ okraji Pulčinské hornatiny.
Geologický základ reliéfu údolí je tvořen v JZ částí zájmového území luhačovickými vrstvami

zlínského souvrství, paleogenními vrstvami račanské jednotky magurského flyše s hrubozrnnými pískoci
a v SZ části zájmového území újezdskými vrstvami zlínského souvrství, drobně až středně rytmickým
flyšem s polohami a lavicemi hrubozrnných pískovců. SV okraj zájmového území zasahuje k ose
luhačovicko-lačanského antiklinálního pásma.

Kvartérní pokryv údolního dna řeky Senice a jejich přítoků je tvořen 1 až 8 m mocným souvrstvím
nedokonale vystřídaných fluviálních sedimentů, které směrem k úpatní části údolních svahů postupně
vykliňují. Bazální vrstva fluviálních sedimentů je tvořena středně ulehlými až ulehlými zahliněnými
štěrky, při bázi lokálně s nedokonale opracovanými valouny hrubé až balvanité velikosti tř. G3 G-F, G5
GC až G2 GP. Lokálně v nedokonale vystřídaných bazálních štěrkovitých sedimentech převažuje podíl
jílovitopísčité až písčitojílovité frakce., odpovídajících tř. F2 CG/G5 GC. Směrem k okraji údolního dna
štěrkovité sedimenty postupně vykliňují jak v důsledku zvlněného povrchu, tak vyšší úrovně povrchu
podložních flyšových jílovců a pískovců. Zvlněný povrch štěrkovitých sedimentů se nachází převážně
v hloubce kolem 2 m pod povrchem údolního dna.

Štěrky jsou překryty tuhými až měkkými jílovitými hlínami s proměnlivým podílem štěrkovité
frakce, převážně tř. F6 CI
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Hydrogeologie
Voda je vázána na fluviální štěrky údolního dna vodotečí a hlubší polohy rozpukaných podložních

jílovců a pískovců. Za normálních vodních stavů se nachází hladina podzemní vody na údolním dně Senice
a jejich přítoků v úrovni dna koryta, v hloubce 1 až 2 m pod terénem. Po vydatných srážkách a v období
tání sněhové pokrývky je nutné počítat s mělkým výskytem podzemní vody jak v úpatní části údolních
svahů, na rozhraní mělkého kvartérního pokryvu a zvětralých podložních jílovců, tak v prostoru údolního
dna. Zvodnělé prostředí lze charakterizovat střední až vysokou tvrdostí, mírně kyselou reakcí až mírně
zásaditou reakcí, s nízkým obsahem síranů. V JZ části údolního dna Senice byl zaznamenán obsah oxidu
uhličitého, který má schopnost reagovat s vápenatými produkty hydratace cementu v betonu v množství
29 mg/l, odpovídající slabě agresivními prostředí dle ČSN EN 206-1 (XA1)
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Záplavové území:

Nerostné suroviny
Dle www.geology.cz se v zájmovém území nenachází žádné zdroje nerostných surovin.

g) stávající ochrana území a staveb podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a
podmínek pro ochranu

Zájmová lokalita není součástí žádných území chráněných zvláštními předpisy o ochraně přírody
a krajiny, chráněných oblastí přirozené akumulace vod ani chráněných ložiskových území.

Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy:
• železniční trať Horní Lideč státní hranice – Hranice na Moravě (dle „Prohlášení o dráze

celostátní a regionální“).
Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje
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V blízkosti stavby se dále nachází ochranná pásma následujících inženýrských sítí:
 Jednotná kanalizace – Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
 Plynovod – GasNet Služby, s.r.o.
 Vedení ve správě OŘ Ostrava, SSZT Olomouc
 Podzemní vedení ve správě Cetin a.s.– pod mostem podél púchovské opěry, neprovozovaná síť

h) vliv staveb na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv staveb na odtokové poměry v
území, požadavky na asanace, odstraňování staveb a kácení dřevin

Rekonstrukce mostu a přilehlé trati nebude mít podstatný vliv na okolní stavby a pozemky.
Hlukové poměry v místě stavby zůstanou zachovány.

V rámci stavby nebude měněno uspořádání pod mostem.
Předpokládá se mýcení náletové zeleně na drážním tělese za křídly a v okolí stavby v malém

rozsahu. Mýcená zeleň má obvod kmene menší než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí a plocha zapojeného
prostu dřevin je menší než 40 m2.

Dle zákona č. 266/1994 §10 (3) Provozovatel dráhy má právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a
jiné porosty ohrožující bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy anebo provozuschopnost dráhy v
případě, kdy tak po předchozím upozornění provozovatele dráhy neučinil jejich vlastník v přiměřené
lhůtě a v rozsahu, které jsou stanoveny v tomto upozornění. Stromoví a jiné porosty, které při svém pádu
mohou zasáhnout do průjezdného průřezu dráhy, jsou stromovím ohrožujícím bezpečnost nebo
plynulost drážní dopravy nebo provozuschopnost dráhy.

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků
určených k plnění funkce lesa

Stavbou nebudou dotčeny pozemky pod ochranou ZPF nebo PUPFL.

j) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany
podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na
kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního
skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu

Stavbou nevznikají nová ochranná pásma. Stávající ochranná pásma budou zachována ve stejném
rozsahu.

k) požadavky na monitoring a sledování přetvoření

Pro navrženou mostní konstrukci a zemní těleso se nepožadují.

l) navrhované parametry záměru podle jednotlivých druhů staveb

Vzhledem k typu stavby není řešeno.
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m) informace o vydaných rozhodnutích o souhlasu s odchylným řešením oproti řešení vyplývajícím
z právních předpisů a technických norem nebo technických dokumentů, případně souhlasu s
použitím neschváleného a nezavedeného zařízení

Nepožadují se souhlasy s odchylným řešením z právních předpisů a technických norem nebo
dokumentů.

n) limitní bilance staveb – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou,
celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí, bilance vodní nádrže,
zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení
kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod.

Jedná se o opravu mostu, stavbou nedojde ke změně sledovaných parametrů.

o) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního
zařízení veřejné komunikační sítě

Jedná se o dopravní stavbu, nejsou kladeny požadavky na komunikační vedení ani sítě
elektronických komunikací.

p) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci staveb, členění na etapy, věcné a
časové vazby staveb, podmiňující, vyvolané a související investice

Výstavba se předpokládá v termínu srpen až říjen 2025. Stavba bude probíhat za vyloučení
provozu v koleji č.1 v délce 20N v koleji č.2 v délce 60N.

q) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve
vztahu k dokončení a užívání stavby

Práce na nosné konstrukci proběhnou v jedné etapě za dodržení času výluky koleje.
Práce pod mostem (sanace spodní stavby) mohou probíhat i po uvedení kolej do provozu, avšak

s omezením provozu na pozemní komunikaci.
Po dokončení prací na mostě bude zaveden zkušební provoz v délce 6 měsíců.

r) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají podle
projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby

V souvislosti s povolením stavby nevznikají žádné výsledky zeměměřičských činností.

 Urbanistické a základní architektonické řešení
Kompozice prostorového řešení zůstane zachována. Stávající konstrukce budou zachovány.
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 Základní stavebně technické a technologické řešení

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

a) popis celkové koncepce stavebně technického, technologického řešení po skupinách objektů
nebo jednotlivých objektech

 SO 111-11-02 Železniční svršek (zpracovává SŽG)

Předmětem SO je úprava svršku spočívající ve výměně materiálu železničního svršku za kolejnice
tvaru UIC 60 na betonových pražcích a vyrovnání směrových a výškových poměrů. Výměna dřevěných
mostnic na mostě bude součástí SO mostu.

Objekt je zpracováván Správou železniční geodézie SŽ.

 SO 141-11-02 Most

Stávající objekt je tvořen šesti samostatnými ocelovými nosnými konstrukcemi uloženými na
kamenné opěry a pilíře. Každou nosnou konstrukci tvoří dva plnostěnné nýtované hlavní nosníky bez
mostovky – mostnice jsou uloženy na pásnicích hlavních nosníků. Na konstrukci opěr navazují
rovnoběžná křídla z kamenného zdiva vpravo i vlevo. Stavební stav je dle podrobné prohlídky hodnocen
jako K2/S2.

V rámci opravy mostu je navržena výměna dřevěných mostnic a pozednic, obnova PKO nosné
konstrukce, sanace betonových částí spodní stavby a sanace kamenného zdiva opěr a křídel. Součástí
opravy bude také odvodnění rubu opěr pomocí betonové plovoucí desky a rubové drenáže.

Oprava mostu zlepší stavebnětechnický stav mostního objektu.

b) celková bilance nároků všech druhů energií

Vzhledem k typu stavby není řešeno

c) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným
materiálem

Dle úplného znění zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a prováděcí
vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 273/2021, ve znění pozdějších předpisů je nutné provádět
zatřídění odpadů, které vzniknou při realizaci stavby a určit, jak budou takto vzniklé odpady likvidovány.

Původcem odpadu ve smyslu zákona je po dobu rekonstrukce dodavatel stavby. Dle výše
uvedeného zákona je základní povinností každého stavebníka (původce vzniku odpadu) v průběhu své
činnosti předcházet vzniku odpadu a vlastní vznik odpadu co nejvíce omezovat. Společně s omezováním
vlastního vzniku je nutné vytvářet předpoklady pro jeho opětovné využití, omezovat nebezpečné
vlastnosti, popř. zajistit odpovídající zneškodnění.

Původce odpadu je povinen odpady zařazovat dle „Katalogu odpadů“ (vyhláška č. 8/2021 Sb.) a
odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li
odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit
přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku,
spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z
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nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství
odpadu a způsobu nakládání s ním.

Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, v platném znění. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou
předány oprávněné osobě.

Odpady budou v průběhu stavby přímo nakládány a odváženy. Krátkodobé shromažďování je
dovoleno výhradně v prostoru záboru staveniště. Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu
musí být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu.
Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně
znečištění odstranit.

Zhotovitel díla bude povinen během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních
mechanismů, aby bylo zabráněno úniku ropných produktů do okolí. Pokud dojde k úniku ropných látek
do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp.
kontejneru, vyvést na příslušnou skládku nebezpečného odpadu nebo do spalovny. V případě úniku
ropných látek je zhotovitel povinen neprodleně informovat dotčené orgány stání správy.

Všechny nebezpečné odpady je třeba skladovat a likvidovat v souladu s vyhláškou MŽP č.
273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Odpad charakteru „N“ bude v průběhu stavby
shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených uzavřených nádob z nepropustných materiálů, které
budou chráněny proti odcizení, neodborné manipulaci a úniku nebezpečné látky do okolního prostředí.
Nebezpečné odpady budou likvidovány osobami oprávněnými k nakládání s těmito látkami. Ropné látky
mohou být likvidovány biodegradací, znečištěné čisticí tkaniny apod. mohou být spáleny.

Veškeré vybourané materiály budou odvezeny na skládku, popřípadě vhodně recyklovány.
Úpravy či změny určí nebo schválí TDS. U vykopané zeminy bude provedena zkouška na zjištění
koncentrace škodlivin.
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Souhrnný přehled, zatřídění a způsob likvidace odpadů vznikajících při výstavbě a provozu

Kód druhu
odpadu Název druhu odpadu Kateg.

odpadu
Způsob

nakládání s
odpadem

Druh odpadu Množství (t)

05 01 Odpady ze zpracování ropy

05 01 05 Uniklé (rozlité) ropné
látky N Biodegradace úkapy, havárie -

08 01 Odpady z výroby, ze zpracování, z distribuce a používání
barev a laků*

používané nátěrové
materiály

08 01 11

Odpadní barvy a laky
obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky

N Odpadní barvy při
provádění nové PKO 0,03

08 01 17

Odpady z odstraňování
barev nebo laků
obsahujících organická
rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky

N Odpadní materiál po
otryskání 75

08 01 18

Jiné odpady z
odstraňování barev
nebo laků neuvedené
pod číslem

O Odpadní materiál po
otryskání 75

13 01 Odpadní hydraulické oleje

13 01 00 Hydraulické oleje, brzdové kapaliny*
zneškodnění
oprávněnou
osobou

ze stavebních strojů -

15 01 Obaly (vč. odděleně sbíraného komun. obalového odpadu)

15 01 01 Papírové a lepenkové
obaly O recyklace obaly

stavebních materiálů 0,15

15 01 02 Plastové obaly O recyklace obaly stavebních
materiálů 0,30

15 01 06 Směsné obaly O, N deponování,
spalování 0,30

15 01 10 Obaly znečištěné
nebezp. Látkami N deponování,

spalování
 obaly stavebních
materiálů 0,03

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika
17 01 01 beton O recyklace betony z demolic 3

17 02 Dřevo, sklo, plasty

17 02 04

Sklo, plasty a dřevo
obsahující nebezpečné
látky nebo
nebezpečnými látkami
znečištěné

N Dřevěné mostnice 9,9

17 05 Zemina vytěžená

17 05 04
zemina a kamení
neuvedené pod číslem
17 05 03

O recyklace,
deponování

výkopová zemina
nevhodná do násypu,
kamenné římsy

195,6

20 02 Odpady ze zahrad a parků

20 02 01 biologicky rozložitelný
odpad O kompostování náletová vegetace 3,5

20 03 Ostatní komunální odpady

20 03 01 směsný komunální
odpad O skládkování,

spalování ZS 0,6

Uvedené množství je předpokládané a nemusí odpovídat skutečnosti na stavbě.
Pozn.: O – ostatní odpad

N – nebezpečný odpad
*- není možné zatřídit podle Katalogu odpadů, bude podrobně zatříděno původcem odpadu
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d) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního
zařízení veřejné komunikační sítě

Nejsou

e) parametry technologie

Stávající technologie zabezpečovacího zařízení zůstane zachována ve stávajících
parametrech.

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti

a) celkové řešení přístupnosti, se specifikací jednotlivých částí, které podléhají požadavkům na
přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí,

Vzhledem k charakteru stavby není třeba posuzovat technické řešení dle ČSN 73 4001 -
Přístupnost a bezbariérové užívání.

b) popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro
užívání veřejností, zejména informační a orientační systém stavby,

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo
stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání staveb
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

B.3.4 Základní technický popis stavebních objektů

a) popis stávajícího stavu

Most je tvořen dvěma samostatnými ocelovými nosnými konstrukcemi uloženými na kamenné
opěry. Každou nosnou konstrukci tvoří dva plnostěnné nýtované hlavní nosníky bez mostovky – mostnice
jsou uloženy na pásnicích hlavních nosníků. Na konstrukci navazují kolmá svahová křídla z kamenného
zdiva. Stavební stav je dle podrobné prohlídky hodnocen jako K2/S2.

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení

V rámci opravy mostu je navržena výměna dřevěných mostnic, obnova PKO nosné konstrukce,
sanace betonových částí spodní stavby a sanace kamenného zdiva opěr a křídel. Součástí opravy bude
také odvodnění rubu opěr pomocí betonové plovoucí desky a rubové drenáže.

Úprava koleje bude spočívat ve výměně materiálu železničního svršku za kolejnice tvaru UIC 60
na betonových pražcích a vyrovnání směrových a výškových poměrů.
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B.3.5 Technologické řešení –popis technických a technologických objektů a
zařízení

a) popis stávajícího stavu

b) popis navrženého řešení

c) energetické výpočty

Neřeší se.

d) u staveb technické infrastruktury – popis navrženého řešení zařízení, potřeby a spotřeby
rozhodujících médií

Neřeší se.

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti

a) výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo
jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.

Jedná se o dopravní stavbu. Výška mostu nad terénem přibližně 8,5m (účelová komunikace)
resp. cca 11,2m nad dnem potoka.

b) kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů,
prohlášení stavby za kulturní památku

Z hlediska kategorie požárního rizika je stavba v kategorii 0.

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budov
Jedná se o dopravní stavbu, neřeší se.

B.3.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální
prostředí
Jedná se o dopravní stavbu, neřeší se.

B.3.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Jedná se o dopravní stavbu, neřeší se.
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 Připojení na technickou infrastrukturu
Stávající technická infrastruktura zůstane stavbou nedotčena.

 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení, u staveb drah včetně traťové a staniční dopravní technologie

počátečního a cílového stavu, orientační návrh organizačních a dočasných provizorních
stavebních opatření pro zajištění železniční dopravy po dobu stavby, požadavky na náhradní
dopravu, dosažené zásadní dopravní parametry stavby (dynamický průběh rychlosti,
propustnosti, linkové vedení, systémové jízdní doby apod.)

V dotčeném úseku bude stávající železniční svršek odstraněn a nahrazen novým svrškem
tvořeným kolejnicemi tvaru UIC 60 na betonových pražcích. Dojde k vyrovnání směrového i výškového
vedení koleje. Traťová rychlost je 80 km/h.

Stavba bude probíhat za vyloučení provozu v koleji č.1 v délce 20N v koleji č.2 v délce 60N, termín
výluk bude upřesněn v ROV.

Rekonstrukcí se nemění stávající dopravní technologie, rychlost, propustnost apod. Jedná se o
zlepšení stavebně-technického stavu dráhy.

b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a cyklistických stezek a
doprava v klidu

Stavba je napojena na stávající dopravní infrastrukturu, její úpravou nedojde ke změně
napojení.

c) řešení přístupnosti a bezbariérového užívání

Vzhledem k charakteru stavby není třeba posuzovat technické řešení dle ČSN 73 4001 -
Přístupnost a bezbariérové užívání.

 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
V rámci stavby dojde ke kácení a mýcení náletových dřevin v obvodu dráhy. Stávající drážní

těleso bude v horní části v rozsahu výkopů pro práce na mostě a železničním svršku odtěženo. Po
výstavbě mostu bude zřízena přechodová oblast mostu.

 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – zejména příroda a

krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu,
hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů
a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality
ovzduší podle jiného právního předpisu

Stavba svým charakterem výrazně neovlivňuje své okolí, jedná se o opravu stávajícího mostu.
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b) způsob plnění podmínek závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí, je-li podkladem

Není podkladem.

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu
posuzování podle tohoto zákona

Záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení.

d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-
li vydáno.

Nespadá do režimu integrované prevence.

 Celkové vodohospodářské řešení
Stavbou se nezmění, nejedná se o vodohospodářské objekty.

 Ochrana obyvatelstva
a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou

událostí

Jedná se o dopravní stavbu, neřeší se.

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva

Jedná se o dopravní stavbu, neřeší se.

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách
havarijního plánování

Jedná se o dopravní stavbu, neřeší se.

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi

Stavba se nachází v aktivní záplavové zóně vodního toku Senice patřící do povodí Moravy.
V případně povodňového stavu je ohroženo zařízení staveniště. V takovéto situaci bude staveniště
odstraněno před případným zaplavením.

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb
občanského vybavení

Jedná se o dopravní stavbu, neřeší se.

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo
staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti

Jedná se o dopravní stavbu, neřeší se.



Zakázka: D24016
Stavba: Cyklická obnova trati v úseku

Horní Lideč - Horní Lideč státní hranice - most km 26,295
Stupeň PD: PDPS

B. Souhrnná technická zpráva STRANA  15/19

DIPONT s.r.o. | Ústí nad Labem | Datum: 03/2025

 Zásady organizace výstavby
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, včetně zhodnocení

potřeby návrhu dopravně inženýrských opatření

Stavba je napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Stavba bude probíhat za
vyloučení provozu v koleji č.1 v délce 20N v koleji č.2 v délce 60N. Práce pod mostem budou probíhat
bez omezení.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, odstraňování staveb a kácení
dřevin atd.

Při předání staveniště (nejpozději před zahájením stavebních prací) si zhotovitel stavby zajistí
ověření stávajícího stavu (pasport) objektů bezprostředně dotčených stavbou. Jedná se o přilehlé
pozemky a stavby nacházející se v bezprostředním okolí stavby.

Po ukončení stavebních prací bude u těchto objektů proveden aktualizovaný pasport pro určení
případného poškození stávajících objektů stavební činností – za nápravu odpovídá zhotovitel stavby.

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,
včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a
způsob zajištění bezpečnosti provozu

Přístup na stavbu vede po stávajících komunikacích.
Obchozí trasa pro pěší nebude řešena – pod mostem nevede chodník pro pěší.

d) popis zásad odvodnění staveniště

Staveniště bude odvodněno podélným a příčným sklonem. Zhotovitel si bude počínat takovým
způsobem, aby odkryté povrchy nebyly degradovány srážkovou nebo podzemní vodou.

e) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Dočasné zábory pro staveniště jsou vyznačeny v koordinační situaci. Rozsah stavby neklade
zvláštní požadavky na zařízení staveniště.

f) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě – zejména opatření k minimalizaci
dopadů při provádění stavby na životní prostředí, předcházení vzniku odpadů, třídění
materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití včetně popisu opatření proti
kontaminaci těchto materiálů, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze
stavební činnosti a opatření proti prašnosti a nežádoucím účinkům venkovního osvětlení v
noční době

Při provádění stavby musí zhotovitel dodržovat požadavky všech předpisů týkajících se ochrany
životního prostředí. Zásady ochrany životního prostředí se řídí obecnými právními předpisy,
ustanoveními stavebního povolení a rozhodnutími ostatních orgánů státní správy.

Provoz stavby nesmí nepříznivě ovlivnit životní prostředí. Během stavebních prací zhotovitel
účinně zamezí průniku ropných a chemických látek do půdy a do vody toku a zajistí likvidaci odpadu
vzniklého užíváním stavby.

Zhotovitel musí zejména dbát na to, aby stroje a vozidla pracující na staveništi byly v řádném
technickém stavu a nedocházelo k úniku olejů a pohonných hmot, produkci nadměrného množství
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výfukových zplodin, hluku a prachu. Dojde-li k úniku ropných látek, zajistí zhotovitel bezodkladně
nápravu na vlastní náklady. Při manipulaci se zdraví škodlivými látkami musejí být způsob nakládání,
bezpečnostní a ochranná opatření včetně havarijních opatření stanoveny pravidly, která je povinen
vypracovat, dodržovat a kontrolovat zhotovitel. V případě havárie je povinen zhotovitel provést
bezodkladně nápravu na vlastní náklady.

Z hlediska prašnosti a emisí vznikajících při stavebních činnostech je třeba dbát opatření směřující
k ochraně ovzduší a životního prostředí. K tomuto jsou níže stanoveny podmínky pro omezení prašnosti
z výstavby:

- při prováděných pracích a při manipulaci s prašným materiálem bude použito
postupů   prostředků, které zajistí minimalizaci produkce prachu

- budou používána výhradně vozidla a stavební mechanismy, které splňují příslušné emisní limity
podle platné legislativy pro mobilní zdroje

- pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, stavebník provede neprodleně
očištění komunikace.

Vzhledem k charakteru stavby nedochází ke změně hlukového zatížení okolí stavby po jejím
dokončení.

Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba postupovat dle nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších
předpisů. Zhotovitel zvolí postup výstavby a technologie pro stavbu, aby vibrace a hluk působící na okolní
obyvatele nepřekračoval limity ohrožující zdraví a jsou přípustné pro dané prostředí a pracoviště. Hlučné
práce na všech částech stavby budou probíhat pouze v denní době (7,00 – 21,00 hod.). Na stavbě je
nutné používat takové stavební stroje a pracovní dobu, aby byly požadavky na nejvyšší přípustnou
ekvivalentní hladinu akustického tlaku dle příslušného předpisu splněny.

g) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat předpisy BOZP, Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník
práce, Nařízení vlády č. 591/2006 – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákon č. 309/2006 Sb., který
upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Během stavby je při veškerých stavebně-montážních pracích bezpodmínečně nutné dodržovat
veškeré platné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci – předpisy SŽ Bp1, SŽ Bp2, SŽ Bp3
a SŽ Zam1. Jednou ze základních povinností účastníků výstavby je dodržovat zákon č.309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP
na staveništi a jeho prováděcími předpisy včetně ustanovení Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. týkající
se BOZP. Na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu
do volné hloubky je nutné dodržovat NV č. 362/2005 Sb.

Práce v kolejišti jsou pracemi rizikovými, protože se pracuje převážně v blízkosti provozovaných
kolejí. Proto je nutno dbát především na:

- seznámení pracovníků s předpisy BOZP,
- vybavení pracovníků ochrannými pomůckami,
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- střežení pracovníků bezpečnostními hlídkami,
- zvýšenou opatrnost při manipulaci s materiálem,
- vycvičenost a oprávněnost obsluhy zdvihacích zařízení.
Je třeba dbát na umístění skládek materiálu a nářadí v souvislosti s průjezdním průřezem a

koordinovat stavební práce s železničním provozem tak, aby nedošlo k vzájemnému ohrožení
bezpečnosti. V tělese dráhy je obsaženo množství podzemních sítí, a proto je nutné před zahájením prací
provést vytýčení všech sítí a dodržet podmínky správce těchto zařízení pro práce v jejich blízkosti.
V případě prací, kde je zařízení pod napětím, je nutno dodržovat příkaz „B“, přizpůsobit technologii
provádění prací charakteru ohrožení a zajistit dozor nad prováděním prací.

V místech obvodu staveniště, kde je umožněn pohyb veřejnosti, je třeba zajistit bezpečné
provádění stavby a bezpečnost veřejnosti.

Pracoviště musí být vybavena lékárničkami první pomoci, na vývěskách musí být uvedeny základní
bezpečnostní předpisy a dále nezbytná telefonní čísla na záchrannou službu, policii, inspektorát
bezpečnosti práce, požárníky.

Zhotovitel zodpovídá za to, že všechny právnické a fyzické osoby, které se účastní realizace díla a
budou při tom provádět pohyb drážních vozidel a mechanizmů po provozované koleji Správy železnic,
musí mít uzavřenou smlouvu se Správou železnic, s.o. o provozování drážní dopravy na tratích
provozovaných Správou železnic, s.o.. Zhotovitel musí před započetím díla zajistit předepsanou
odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnanců podílejících se na provozování a organizování drážní
dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění, vyhlášky 101/95 Sb., předpisu Zam1 a
Technických podmínek pro realizaci staveb, týkajících se odborné a zdravotní způsobilosti zhotovitelů.

Je nutné spolupracovat s příslušnými složkami správců vedení a inženýrských sítí a se všemi
subdodavateli tak, aby prvořadou otázkou související s výstavbou bylo dodržování bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. Před zahájením prací v blízkosti vedení je nutné si vyžádat vyjádření a dozor správců
těchto vedení k pohybu mechanizmů a činnosti stavby.

Poučení pracovníků – před a při zahájení stavby musí vedení stavby zajistit poučení všech
zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle
příslušných zákonných bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé
technologie výstavby.

Školení pracovníků – pracovníci stavby musí být o bezpečnosti práce pravidelně školeni a o tomto
musí být pořízen záznam potvrzený jejich vlastnoručním podpisem. Vedení stavby zajistí účinný dohled
nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a stanoví i sankce za jejich nedodržování.
Na stavbě musí být jmenován koordinátor BOZP. Obvod staveniště bude vymezen výstražnou páskou
oplocením.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, využitelnost zemin a hornin,
plán na přemístění ornice a podornicových vrstev a plán rekultivace

Vytěžená zemina bude kompletně odvezena na skládku. Případné úpravy či změny určí nebo
schválí TDS. Před započetím výkopových prací bude provedena zkouška výkopku, z hlediska uložení
na skládku, zda zemina není kontaminovaná nebezpečnými látkami.

Zemina pro zásypy a přechodové oblasti bude dovezena.
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i) limity pro užití výškové mechanizace,

V místě mostu použije zhotovitel takové mechanismy, které svou výškou nepoškodí dolní povrch
nosné konstrukce.

j) u stavby drah návrh optimálního postupu výstavby (časový plán, harmonogramy, zdůvodnění
počtu etap, výluky apod.)

Předpokládaný termín realizace stavby je srpen až říjen 2025. Stavba bude probíhat za vyloučení
provozu v koleji č.1 v délce 20N v koleji č.2 v délce 60N termín výluk bude upřesněn v ROV.

Práce na sanaci pod mostem nejsou závislé na výluce traťových kolejí a je možné provádět je
nezávisle. Pro sanaci kamenné spodní stavby bude pozemní komunikace zúžena do jednoho jízdního
pruhu a provoz bude řízen kyvadlově.

k) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob
přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky

Stavba podléhá zavedenému termínu výluky. Po dokončení protikorozní ochrany, výměny
mostnic a sanace přechodové oblasti bude po konci výluky předán úsek do zkušebního provozu.

Práce na sanaci spodní stavby pod mostem může probíhat i mimo výluku železniční tratě.

l) stanovení podmínek pro provádění staveb z hlediska bezpečnosti leteckého provozu,
provozních opatření na letišti, provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího
prostředí při výstavbě apod.

Na tuto stavbu se nevztahuje.

m) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek

Kontrolní prohlídky stavby budou probíhat v následujících etapách:
- Kontrola výztuže betonových konstrukcí
- Hotové betonové konstrukce
- hotová pláň tělesa železničního spodku včetně odvodnění
- kolejový svršek
- dokončení sanace stávajících konstrukcí
- závěrečná kontrolní prohlídka

n) dočasné objekty – jejich popis, včetně uvedení doby jejich trvání

Stavba neuvažuje dočasné objekty. Zařízení staveniště bude po konci stavby odstraněno a povrch
upraven

o) objízdné a náhradní trasy – požadavky a provedení

Objízdné trasy nebudou zřizovány. železniční doprava na mostě bude během stavby omezena ale
nepřerušena.
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p) zvláštní podmínky a požadavky na provádění stavby, organizaci staveniště a provádění prací na
něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních pásem,
vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při
výstavbě apod.

Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy:
• železniční trať Horní Lideč státní hranice – Hranice na Moravě (dle „Prohlášení o dráze

celostátní a regionální“).
Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje

V blízkosti stavby se dále nachází ochranná pásma následujících inženýrských sítí:
 Jednotná kanalizace – Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
 Plynovod – GasNet Služby, s.r.o.
 Vedení ve správě OŘ Ostrava, SSZT Olomouc
 Podzemní vedení ve správě Cetin a.s.– pod mostem podél púchovské opěry, neprovozovaná síť

Před zahájením stavebních prací je nutné zajistit vytyčení podzemních vedení příslušnými správci,
po dobu zemních prací v blízkosti trasy bude zajištěn dozor správců. V ochranných pásmech nesmí být
skládky a deponie zemin a nebudou budovány objekty zařízení staveniště a výrobní zařízení a plochy se
nebudou používat pro parkování vozidel a mechanismů.

V Ústí nad Labem, 03/2025 Ing. František Kortus
DIPONT s.r.o.
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