

Váš dopis
zn.

Ze dne

Naše zn. 27381/2025-SŽ-OŘ OVA-NPI

Listů/příloh 3/1

Vyřizuje Mgr. Stanislav Tesařík

Telefon +420 972 741 232

Mobil +420 720 863 556

E-mail OROVAvz@spravazeleznic.cz

Datum 7. července 2025

Profil zadavatele:

<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava zadává tuto veřejnou zakázku dle § 131 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“) formou otevřeného řízení podle § 56 a násl. ZZVZ, které odpovídá zadávacímu řízení na nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 odst. 1 ZZVZ.

Zadavatel na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 3. 7. 2025 podané dodavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (žádost o vysvětlení byla podána již po lhůtě stanovené v čl. 7.1 Pokynů), týkající se veřejné zakázky s názvem:

„Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - komplexní oprava trati v úseku Vápenná – Javorník ve Slezsku“

evidenční číslo VZ: 63525111

odpovídá

podle kapitoly 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace dle Pokynů pro dodavatele č.j.: 23022/2025-SŽ-OŘ OVA-NPI ze dne 13. 6. 2025 (dále jen „Pokyny“)

a vysvětlení a změnu zadávací dokumentace

zveřejňuje na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> v souladu s kapitolou 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace, čl. 7.1 až 7.3 Pokynů.

Dotaz č. 8 účastníka zadávacího řízení:

Značení zastávek tabule s názvem zastávky v objektech SO 11-13-01, SO 12-10-01.1 a SO 12-10-01.2 jsou navrženy dle staré neplatné směrnice. Od 1.4.2025 vstoupil v platnost nový předpis pro OS v železničních zastávkách (nová směrnice). Máme v soupisu prací nacenit položky dle PD, i když se takto nebude realizovat, nebo nacenit dle nové směrnice?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 8:

Zadavatel po provedené konzultaci s projektantem sděluje, že orientační systém v dotčených SO má být naceněn dle již aktuálně platného vnitřního předpisu zadavatele (Grafický manuál orientačního a informačního systému Správy železnic, verze 7.0, ze dne 26.3.2025). Z daného

důvodu zadavatel přistupuje k níže vymezeným úpravám v Dílu 4_2-3 Soupis prací s výkazem výměr členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny oprava 4.7.2025 (dále jen „Díl 4_2-3 s VV k 4.7.2025“). Projektová dokumentace, která je obsahem Dílu 3 zadávací dokumentace, bude vzhledem k časové náročnosti úpravy provedena a předána vybranému dodavateli před zahájením prací (provedení úpravy v projektové dokumentace reflektující na úpravy v níže specifikovaném rozsahu a dané pouze aktualizací na platný vnitřní předpis zadavatele nemá dopad na řádné podání cenové nabídky účastníky zadávacího řízení). Níže je uveden soupis prvků orientačního systému v rámci provedených změn v rozhodném dokumentu zadávací dokumentace (Díl 4_2-3 s VV k 4.7.2025), na jehož základě a v souladu s nímž bude provedena i příslušná úprava části projektové dokumentace. Soupis prvků je následující vč. vymezení provedených úprav:

- Díl 4_2-3 s VV k 4.7.2025, list s názvem SO 11-13-01 - Obnova nástupiště, ŽST Žulová, orientační systém:

- T1a a T1b Tabule s názvem stanice, dopravními směry a piktogramem východu: 2560x660 mm, oboustranná, celkem 2 ks, nosný rám typ 3 kotvený na sloupky DN80, betonový základ,
- T1c Tabule s názvem stanice: 2560x660 mm, jednostranná, 1 ks, nosný rám typ 3 kotvený na staniční budovu,
- T2a a T2b Tabule s číslem koleje: 330x330mm, celkem 4 ks, nosný rám typ 4, kotvené na sloup osvětlení,
- T3 Tabule konec nástupiště 220x220mm, 1 ks, nosný rám typ 4, kotvená na zábradlí,
- T4 Tabule centrálního přechodu 1120x400 mm, 4 ks, nosný rám typ 3, kotvený na sloupky DN80, betonový základ.

V Dílu 4_2-3 s VV k 4.7.2025 z důvodu výše uvedeného zadavatel **upravil položky poř. č. 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 a 31, vypustil položky poř. č. 25 a 27, a doplnil o nové položky poř. č. 65 a 66.**

- Díl 4_2-3 s VV k 4.7.2025, list s názvem SO 12-10-01.1 - Propracování koleje. km 13,400 – km 17,850 - nástupiště Tomíkovice, orientační systém:

- T1 Tabule s názvem stanice, dopravními směry a piktogramem východu: 2560x660 mm, jednostranná, celkem 1 ks, nosný rám typ 3 kotvený na sloupky DN80, betonový základ,
- T2 Tabule konec nástupiště 220x220mm, 2 ks, nosný rám typ 4, kotvená na zábradlí.

V Dílu 4_2-3 s VV k 4.7.2025 z důvodu výše uvedeného zadavatel **upravil položky poř. č. 19, 20, 22, 24 a 25, vypustil položky poř.č. 21 a 23, a doplnil o novou položku poř. č. 54.**

- Díl 4_2-3 s VV k 4.7.2025, list s názvem SO 12-10-01.2 - Propracování koleje. km 13,400 – km 17,850 - nástupiště Kobylá nad Vidnávkou, orientační systém:

- T1a a T1b Tabule s názvem stanice, dopravními směry a piktogramem východu: 3640x660 mm, oboustranná, celkem 2 ks, nosný rám typ 3 kotvený na sloupky DN80, betonový základ,
- T2 Tabule konec nástupiště 220x220mm, 2 ks, nosný rám typ 4, kotvená na sloupky DN60, betonový základ.

V Dílu 4_2-3 s VV k 4.7.2025 z důvodu výše uvedeného zadavatel **upravil položky poř. č. 13, 15, 16, 18 a 19, vypustil položky poř. č. 14 a 17, a doplnil o novou položku poř. č. 47.**

Výše provedené změny zadavatel učinil v upraveném Dílu 4_2-3 Soupis prací s výkazem výměr členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny oprava 7.7.2025.

Zadavatel upozorňuje, že provedené doplnění a změnu (úpravu) dle výše uvedeného učinil ve formě aktualizovaného Dílu 4 zadávací dokumentace, Část 2-3 s názvem Soupis prací členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny (na profilu zadavatele soubor označen jako Díl 4_2-3 Soupis prací s výkazem výměr členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny oprava 7.7.2025). Tento dokument je potřeba použít v rámci předložení nabídek účastníky zadávacího řízení v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny v Pokynech.

Díl 4_2-3 Soupis prací s výkazem výměr členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny oprava 7.7.2025 je nedílnou součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č.3, a současně nahrazuje původní Díl 4_2-3 Soupis prací s výkazem výměr členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny oprava 4.7.2025, který byl součástí zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 4. 7. 2025.

Výše provedená úprava Dílu 4 zadávací dokumentace nemá vliv na změnu nejvyšší přípustné nabídkové ceny, kterou zadavatel uvedl v čl. 5.3 Pokynů, a která zůstává beze změny.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace a povaze a rozsahu její úpravy zadavatel s odkazem na ustanovení § 99 odst. 2 ZZVZ **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** o přiměřenou dobu.

Nabídky musí být podány nejpozději do 18. 7. 2025 do 9:00 hodin.

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Příloha: č.1 - Díl 4_2-3 Soupis prací s výkazem výměr členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny oprava 7.7.2025