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SEZNAM ZKRATEK    

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.  

Nevyplývá-li z povahy věci něco jiného, znamenají odkazy na kapitoly, články 

a odstavce použité v těchto ZTP na jednotlivé kapitoly, články a odstavce těchto ZTP. 

BIM .............  
informační model budovy  

Building Information Modeling/Management 

CDP .............  centrální dispečerské pracoviště 

DDTS ..........  dálková diagnostika technologických systémů 

DTMŽ ..........  digitální technická mapa železnic 

ERTMS ........  
evropský systém řízení železničního provozu 

European Rail Traffic Management System 

ETCS ...........  
evropský vlakový zabezpečovací systém 

European Train Control Systém 

FRMCS ........  
systém bezdrátové komunikace postavený na technologii 5G 

Future Railway Mobile Communication System 

GSM-R .........  
evropský standard bezdrátové komunikace na železnici 

Global System for Mobile Communications – Railway 

LDP .............  lokální detekce požáru 

NSZ .............  nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném od 1. 1. 2024 

OPSÚ ..........  operační příprava státního území 

PZTS ...........  poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

PZZ .............  přejezdové zabezpečovací zařízení 

RDP ............  regionální dispečerské pracoviště 

ŘSD ............  Ředitelství silnic a dálnic 

SZZ .............  staniční zabezpečovací zařízení 

TNS .............  trakční napájecí stanice 

TSI ..............  technické specifikace interoperability (Technical Specifications for Interoperability) 

TV ...............  trolejové vedení 

TZZ .............  traťové zabezpečovací zařízení 

ZZ ...............  zabezpečovací zařízení 

ZZVZ ...........  zákon o zadávání veřejných zakázek 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět Díla 

1.1.1 Předmětem Díla „RS 5 Jaroměř – Náchod“ je:  

a) Zhotovení Záměru projektu podle dokumentu MD „Pravidla přípravy a realizace 

akcí dopravní infrastruktury financovaných Státním fondem dopravní infrastruktury“, 

čj.: MD-46506/2024-910/1, 08/2024 (dále jen „Pravidla MD“).  

b) Zpracování oznámení záměru dle § 6 (dále jen „oznámení EIA“) a dokumentace 

(dále jen „dokumentace EIA“) dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí, v platném znění. Závěr z procesu EIA bude zapracován do DPS. 

Rozsah tohoto plnění (položka č. 2 přílohy č. 4 SOD) si Objednatel vyhrazuje jako 

změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Zpracování 

dokumentace EIA bude Zhotovitel realizovat pouze na základě pokynu Objednatele 

dle závěru zjišťovacího řízení příslušného úřadu.  

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní 

infrastruktury (DPS), která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo 

možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru 

(povolení stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, (dále jen „stavební 

zákon“), včetně Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi vydání povolení záměru 

a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování 

plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

d) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle stavebního 

zákona, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání 

povolení záměru (povolení stavby). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání 

příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné 

žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná 

o vadu Díla). 

e) Zpracování Díla v režimu BIM a vytvoření Informačního modelu BIM dle SOD 

Přílohy č. 11 BIM protokol, včetně všech jeho příloh. Informační model je součást 

Díla a bude zpracováván, projednáván a odevzdáván průběžně a společně s ostatními 

části Díla dle Harmonogramu plnění dle Přílohy č. 5 SOD. 

f) Zpracování projektu inženýrskogeologického průzkumu pro další přípravu 

stavby. 

g) Zhotovení předběžného inženýrskogeologického průzkumu dle ČSN P 73 1005 

IG průzkumy pro předprojektovou dokumentaci ve stupni pro územní rozhodnutí 

a v rozsahu dle kapitoly 4.18. 

h) Zhotovení podrobného inženýrskogeologického průzkumu v úsecích, kde bude 

zachována stávající osa koleje. 

i) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS 

j) Tvorba dat pro potřeby provozu GIS portálu (systém pro veřejnost), průběžná 

správa a aktualizace dat portálu na základě požadavků Objednatele, nebo připomínek 

veřejnosti. 

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 

zadávací dokumentace. 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem Díla je modernizace, částečné zdvoukolejnění a elektrizace stávající trati 

a novostavba trati ve variantě „320 optimalizovaná“ dle Studie proveditelnosti 

„Vysokorychlostní spojení RS5 Praha – Wrocław“ (dále jen „Studie proveditelnosti“). 

Realizací projektu má dojít ke zvýšení kapacity dráhy a zkrácení jízdních dob vlaků 

v řešeném úseku trati při současném splnění podmínky ekonomické rentability. Traťový 

úsek Jaroměř – Náchod bude po modernizaci součástí sítě Rychlých spojení (RS) 

na území České republiky a bude využíván vnitrostátními i mezinárodními expresními 
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linkami. Vyžaduje se zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy zlepšením 

technického stavu a parametrů traťového úseku, rovněž zvýšení komfortu cestování 

a zvýšení bezpečnosti cestujících zvýšením nástupních hran nástupišť na všech stanicích 

a zastávkách na 550 mm nad TK a zajištění plně bezbariérového přístupu k nástupištím. 

Vybrané železniční přejezdy budou nahrazeny mimoúrovňovým křížením nebo zrušeny, 

ostatní vybaveny novým PZZ. V rámci stavebních prací proběhne kompletní rekonstrukce 

železničního svršku i spodku a inženýrských staveb. Rekonstrukcí projde ŽST Česká 

Skalice a ŽST Náchod i všechny zastávky. Součástí nových nástupišť bude i nový 

mobiliář, informační a orientační systém a zastřešení. Zřízena bude nová odbočka Kleny 

a ŽST Náchod-Homolka. Vzhledem k nejasnému termínu realizace novostavby Jaroměř 

– Trutnov se v tuto chvíli neuvažuje žádná stavební příprava pro odbočku Jakubské 

Předměstí. V celé délce trati bude implementován systém ERTMS.  

1.1.4 Zhotovitel zajistí všechny potřebné podklady a průzkumy (vyjma přírodovědného, viz 

4.17) pro projektovou přípravu, včetně korozního průzkumu s komplexním návrhem 

řešení protikorozní ochrany pro potřebnou odolnost a zabezpečení stavby. 

1.1.5 Součástí plnění bude provedení hydrologických posudků vyhodnocující všechny možné 

dopady a rizika. 

1.1.6 Povaha předmětu veřejné zakázky předpokládá součinnost Zhotovitele také v případě 

projednávání připravovaného záměru (nad běžný rámec projednávání povolení záměru; 

v rámci komunikační, prezentační a propagační činnosti Objednatele) zejména 

s veřejností, zájmovými spolky a sdruženími, samosprávou nebo státní správou, zejména 

při poskytování podkladů a případnou účastí na jednotlivých jednáních a akcích. 

1.1.7 Zhotovitel zajistí provedení všech prací a činností nezbytných k řádnému provedení 

předmětu plnění této veřejné zakázky podle těchto ZTP a dalších zadávacích podmínek 

této veřejné zakázky jako celku a dalších předpisů a norem, o kterých účastník podle 

svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení 

a dokončení předmětu veřejné zakázky nezbytné. 

1.1.8 Zhotovitel zajistí následné průběžné technické koordinace se souvisejícími stavbami. 

1.1.9 Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech 

zadávací dokumentace, zejména v SOD a jejích přílohách, které tvoří Díl 2 zadávací 

dokumentace. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni ZP bude členěna podle „Pravidel MD“ včetně všech 

stanovených příloh. Přílohy budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu a přesnosti. Pro 

potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), 

Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P2 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 

Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). Dokumentace ZP bude 

zpracována ve vizuálním stylu a jednotné struktuře SŽ, šablona dokumentace je ke 

stažení na Portálu modernizace dráhy na webových stránkách: 

https://modernizace.spravazeleznic.cz/nastroje/sablonyzameruprojektu. Zhotovitel 

poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání ZP na Centrální komisi MD.  

1.2.2 Součástí plnění je i zajištění a doplnění potřebných podkladů, (nad rámec podkladů 

uvedených v kapitole 2. „Přehled výchozích podkladů“) a mapových podkladů, 

nezbytných ke zpracování ZP.  

1.2.3 Zpracování ekonomického hodnocení pro ZP bude provedeno podle platné resortní 

metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších 

platných pokynů MD a SŽ. 

1.2.4 Dokumentace ve stupni DPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 1 

vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 

infrastruktury (dále jen „vyhláška č. 227/2024 Sb.“), která bude použita jako 

dokumentace pro vydání povolení záměru (povolení stavby) dle stavebního zákona. Pro 

potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, bude obsah dokumentace DPS odpovídat 
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podrobnosti a obsahu podle přílohy P4 směrnice SŽ SM011, s tím, že souhrnné části 

budou zpracovány podle „Rozdílového dokumentu DPS“ (viz příloha 7.1.4). Označení 

objektů a objektová skladba bude zpracována podle Manuálu pro strukturu dokumentace 

a popisové pole (verze 05.1, viz příloha 7.1.3, který nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ 

SM011). 

1.2.5 Dozor projektanta při zpracování PDPS: Zhotovitel DPS poskytne součinnost při 

zpracování PDPS (např. účast při projednávání a připomínkování Dokumentace) a pro 

zhotovitele PDPS vydává stanovisko Dozoru projektanta při zhotovení PDPS o souladu 

návrhu technického řešení DPS s dokumentací PDPS na základě žádosti zhotovitele PDPS. 

1.2.6 Zpracování prezentace stavby (3D animace a vizualizace), které bude možno využít 

pro informování veřejnosti o připravované investici. 

1.2.7 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.2.8 Součástí plnění dle písmene b) odst. 1.1.1 je rovněž zpracování žádosti o vydání 

závazného stanoviska EIA, předložení dokumentace EIA orgánu příslušnému k vydání 

závazného stanoviska EIA, zajištění činností souvisejících s procesem posouzení vlivu 

záměru na životní prostředí ve smyslu citovaného zákona a získání kladného 

stanoviska EIA. 

1.3 Umístění stavby 

Stavba bude probíhat na trati Jaroměř (včetně) – Starkoč (mimo) přibližně v km 0,0–

16,0 a Václavice (mimo) – Náchod (včetně) přibližně v km 56,7–61,0 (dle stávajícího 

staničení). Součástí záměru je také novostavba spojující výše uvedené úseky.  

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S602400452 

Kraj Královéhradecký 

Okres Náchod 

Katastrální území Jaroměř, Josefov u Jaroměře, Rychnovek, Zvole, Doubravice 

u České Skalice, Říkov, Velká Jesenice, Česká Skalice, Spyta, 

Kleny, Starkoč u Vysokova, Vysokov, Náchod  

Správce OŘ Hradec Králové 

 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní  

Kategorie dráhy podle TSI INF P5/F3  

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 620 00 (Jaroměř – Starkoč), 628 00 (Václavice – Náchod) 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 509 (Jaroměř – Starkoč), 506 (Václavice –Náchod) 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 032 (Jaroměř – Starkoč), 026, 027 (Václavice –Náchod) 

Číslo traťového a definičního úseku 1601D1, 1601DA, 160108, 165102, 1651|1, 165104, 

1651J1, 165118, 1651C1, 165106, 156112, 1561G1  

Traťová třída zatížení C2 (Jaroměř – Starkoč), C4 (Václavice – Náchod) 

Maximální traťová rychlost 100 km/h (Jaroměř – Starkoč), 80 km/h (Václavice – 

Náchod) 

Trakční soustava neelektrizováno 

Počet traťových kolejí 1 

 

1.3.1 Výpravní budova v ŽST Česká Skalice je v evidenci správce vedena pod názvem „Česká 

Skalice – výpravní budova“, inv. číslo IC6000387041. Zastavěná plocha budovy je 

458 m2. 
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1.3.2 Výpravní budova v ŽST Náchod je v evidenci správce vedena pod názvem „Náchod – 

výpravní budova“, inv. číslo IC6000387258. Zastavěná plocha budovy je 1 406 m2. 

1.3.3 Údaje k objektům a výpis souvisejících zařízení ve správě Správy pozemních staveb 

(SPS) OŘ Hradec Králové: 

Údaje k objektu  

Hlavní inventární 

číslo 
Označení 

Zastavěná 

plocha [m2] 

Obestavěný 

prostor [m3] 

Katastrální 

území 

Parcelní 

číslo 

IC6000298437 „Rychnovek – hradlo“ 11 31 Rychnovek 404 

- „Rychnovek – přístřešek“ 9 19 Rychnovek 404 

IC5000008309 „Rychnovek – budova zastávky“ 108 659 Rychnovek 406 

IC5000008311 „Velká Jesenice – strážní domek 

č.10“ 
160 619 Říkov 65 

IC5000008344 „Česká Skalice – výhybkářské 

stanoviště č.1“ 
24 122 Česká 

Skalice 
1691 

IC6000387041 „Česká Skalice – výpravní 

budova“ 
458 4 220 Česká 

Skalice 
1693 

IC5000008348 „Česká Skalice – objekt 55 RZZ 

releová stanice“ 
121 480 Česká 

Skalice 
1700 

IC6000407421 „Česká Skalice – garáže TO“ 22 60 Česká 

Skalice 
1700 

IC5000008345 „Česká Skalice – výhybkářské 

stanoviště č.2“  
24 116 Česká 

Skalice 
1700 

IC7000016854 „Náchod zastávka – přístřešek 

na nástupišti“ 
16 43 Náchod 2067 

IC5000008082 „Náchod zastávka – budova 

zastávky“ 

163 1007 Náchod 1233 

IC5000008081 „Náchod – St.I“ 25 75 Náchod 473 

IC6000387258 „Náchod – výpravní budova“  1 406 12 345 Náchod 471 

IC7000008882 „Náchod – přístřešek 

nástupištní“ 
8 20 Náchod 2067 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Studie proveditelnosti „Vysokorychlostní spojení RS 5 Praha – Wrocław“, zpracovatel SŽ, 

08/2024  

2.1.2 RS 5 Jaroměř – Náchod, situace v měřítku 1:10 000, SŽ, 10/2024, Příloha č. 7.1.1. 

Podklad v digitální formě bude předán Zhotoviteli po podpisu SOD.  

2.1.3 BIM protokol a jeho přílohy (Příloha SOD č. 11 BIM protokol).  

2.1.4 „RS 5 Hradec Králové – Náchod – státní hranice; Provedení přírodovědného průzkumu, 

biologického hodnocení a zpracování migrační studie“. V průběhu provádění 

přírodovědného průzkumu budou předávány průběžné výstupy dle jednotlivých dílčích 

etap (po uzavření jednotlivých zkoumaných období). Jednotlivé výstupy z průzkumu 

budou v rámci Díla zohledněny. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu Díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně 

ve stádiu zahájení realizace v období provádění Díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 

investorů.  
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3.1.2 Koordinace s dalšími záměry Správy železnic a ostatních investorů bude probíhat dle 

pokynů Objednatele a aktuální situace v průběhu zpracování předmětu plnění.  

3.1.3 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) RS 5 Hradec Králové – Jaroměř (SŽ, předpokládaná realizace 2029–2031)  

b) RS 5 Náchod – státní hranice (SŽ, předpokládaná realizace 2030–2032) 

c) Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř – Stará Paka (SŽ, předpoklad realizace 

2025–2028) 

d) Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti 

„Nymbursko, Královéhradecko a Pardubicko“ (SŽ) 

e) I/33 Náchod-obchvat (ŘSD, předpoklad realizace 2024–2027) 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 V zadávací dokumentaci jsou pro zpracování Dokumentace uvedeny 

VTP/DOKUMENTACE/07/24 (dále jen „VTP/DOKUMENTACE“). 

4.1.2 Technické řešení ze Studie proveditelnosti slouží jako podklad pro schválení 

záměru. Předpokládá se optimalizace z pohledu nákladů na realizaci, provoz 

a údržbu, zkrácení navazujících procesů aj. Podklad bude předán Zhotoviteli 

v otevřené formě po podpisu SOD. Technické řešení Studie proveditelnosti je ke 

stažení zde: https://datashare.spravazeleznic.cz/ad/index.php/s/aRAX6oqaOKLmHnZ. 

4.1.3 Zhotovitel Díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části Studie proveditelnosti a související 

dokumentace, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.4 Zhotovitel zajistí získání veškerých potřebných stanovisek, závazných stanovisek, 

rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů potřebných pro povolení záměru dle stavebního 

zákona a předloží Objednateli úplnou dokladovou část vč. zapracování případných 

podmínek a dalších závěrů z těchto dokladů vyplývajících.  

4.1.5 Odstavce 3.2.8, 3.3.4, a 9.3.8.1 ve VTP/DOKUMENTACE se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci:  

„3.2.8 Majetkoprávní vypořádání bude vedeno v majetkoprávní aplikaci 

(webová aplikace MAJA – majetkoprávní příprava staveb), kterou 

zajišťuje, provozuje a spravuje Objednatel (viz 3.3.4 těchto VTP). Objednatel 

předá Zhotoviteli přístupová práva k majetkoprávní aplikaci po vydání územního 

rozhodnutí a podpisu SOD.“ 

„3.3.4 Zhotovitel povede majetkoprávní vypořádání v majetkoprávní aplikaci: 

3.3.4.1 Zhotovitel je povinen majetkoprávní aplikaci využívat pro evidenci stavu 

řešení všech majetkoprávních případů, které bude s jednotlivými vlastníky 

pozemků projednávat. V majetkoprávní aplikaci budou vedeny všechny 

smluvní případy v jejich okamžitém aktuálním stavu, se záznamem veškeré 

komunikace s vlastníky (vč. e-mail komunikace, telefonické hovory apod.), 

včetně doplňování všech dalších dokumentů (např. průvodních dopisů), 

které se k jednotlivým smluvním případům budou vázat.  

3.3.4.2 Zhotovitel bude do aplikace ukládat data ze znaleckých posudků a budou 

do ní uloženy naskenované či elektronické verze znaleckých posudků.  

3.3.4.3 Zhotovitel bude aplikaci využívat pro generování vybraných typů smluvních 

dokumentů. Obsah vedené dokumentace k jednotlivým smluvním případům 

bude obsahovat i všechny potřebné informace, podklady a dokumenty 

potřebné k případnému zahájení vyvlastňovacího řízení minimálně v rozsahu 

dle § 18 zákona č. 184/2006 Sb. [19]. 

https://datashare.spravazeleznic.cz/ad/index.php/s/aRAX6oqaOKLmHnZ
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3.3.4.4 Zhotovitel do aplikace uloží všechny uzavřené smlouvy včetně GP 

v elektronické podobě a dále v souladu s ust. § 5, odst. 1, zákona 

č. 340/2015 Sb. [27], v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy 

v otevřeném a strojově čitelném formátu. 

3.3.4.5 Zhotovitel bude činnosti dle odstavce 9.3.8 Geometrické plány těchto VTP 

vést v prostředí majetkoprávní aplikace, a to od návrhu nového ohraničení 

pozemků po předání GP a jeho vložení do aplikace.“ 

„9.3.8.1 Zhotovitel se zavazuje činnosti dle tohoto článku vést v prostředí 

majetkoprávní aplikace, a to od návrhu nového ohraničení pozemků 

po předání GP a jeho vložení do aplikace.“ 

4.1.6 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.7 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu 

vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání 

a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.2. 

4.1.8 Objednatel předpokládá zpracování návrhu Díla obsahujícího prokazatelně funkční 

a prověřená technická a technologická řešení. 

4.1.9 Průběžně bude Objednatel dokumentace předávat Zhotoviteli vyjádření vlastníků 

a účastníků a jiných subjektů s komentářem o návrhu řešení tak, aby mohlo být včas 

reagováno na podmínky a případná negativní vyjádření. Případné doklady o projednání 

s vlastníky dotčených pozemků a staveb nebo jinými oprávněnými subjekty budou 

doplněny komentářem, jak jsou řešeny jejich podmínky v čistopisu Dokumentace. Vzor 

dopisu k obeslání vlastníků a účastníků a jiných subjektů bude předložen Objednateli 

k odsouhlasení. 

4.1.10 Zhotovitel zajistí data pro webové GIS služby pro veřejnost, obsahující zákres 

navrženého půdorysného a výškového řešení stavby a výstupů z hlukové studie (příloha 

7.1.6). Součástí plnění budou tři aktualizace dat. 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Dopravní technologie bude vycházet ze zpracované dopravní technologie Studie 

proveditelnosti. 

4.2.2 V dokumentaci ZP bude dopravní technologie zpracováno v rozsahu doprovodné 

dokumentace podle přílohy P2.4 směrnice SŽ SM011. 

4.2.3 V dokumentaci DPS bude dopravní technologie zpracováno v rozsahu podle přílohy P4 

směrnice SŽ SM011. 

4.2.4 Dopravní technologie bude koordinovaná a plně v souladu se zastřešující dopravní 

technologií zpracovanou v rámci zakázky „RS5 Hradec Králové – Jaroměř“.  

4.2.5 V případě zásadních změn oproti podkladům dle odst. 4.2.1 budou ověřeny dopady 

do zbývajících tratí řešených v rámci Studie proveditelnosti. Tyto dopady budou řešeny 

v rámci zastřešující DT, zhotovitel tohoto díla předá potřebné podklady. Výstupem budou 

nákresné jízdní řády včetně stručného slovního komentáře. 

4.2.6 Případné dopady vyplývající ze zpracování zastřešující DT, která bude zhotovena v rámci 

zakázky „RS5 Hradec Králové – Jaroměř“, budou zapracovány do Díla a koordinovány se 

zhotoviteli dokumentací úseků Hradec Králové – Jaroměř a Náchod – státní hranice. Tyto 

dopady mohou mít vliv i na technické a technologické řešení. 
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4.2.7 Bude zpracováno dopravně-technologické posouzení místních procesů ŽST Jaroměř 

a Náchod (obsluha manipulačních míst, odstavování vozidel – zejména souprav osobní 

dopravy). 

4.2.8 Zhotovitel je povinen při zpracování projektové dokumentace zachovat zájmové koleje, 

rampy, přístupové cesty a manipulační prostory určené pro havarijní odstavování vozů 

dle RID (směrnice SŽ SM112) nebo určené pro Armádu ČR dle OPSÚ (předpis SŽ D33). 

V případě, že zachování není možné, musí jejich náhradu konzultovat s Odborem 

bezpečnosti a krizového řízení (O30). Na touto stavbou dotčeném úseku se nachází 

zájmová kolej dle RID ve stanici Jaroměř, a to kolej 18, dále se ve stanici Jaroměř nachází 

zájmové koleje AČR a to koleje 7 a 7b. 

4.3 Aktualizace ekonomického hodnocení 

4.3.1 Aktualizace ekonomického hodnocení bude provedena v územním rozsahu dle Studie 

proveditelnosti a bude zahrnovat všechny známé změny v rozsahu infrastruktury 

i provozu vůči Studii proveditelnosti (např. změny vyplývající ze schválení Studie 

proveditelnosti, změny v důsledku upravené dopravní technologie dle čl. 4.2, 

aktualizované náklady souvisejících staveb na rameni Hradec Králové – Náchod – státní 

hranice). 

4.3.2 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné Rezortní metodiky 

pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných 

pokynů Ministerstva dopravy a SŽ. 

4.3.3 Oceňování stavby ve fázi ZP bude provedeno v souladu se Sborníkem pro oceňování 

železničních staveb ve stupni studie (SPOŽES), ve fázi DPS poté v souladu se Sborníkem 

pro oceňování železničních staveb ve stupni dokumentace pro povolení stavby (ŽS DPS), 

v aktuálním znění (https://sfdi.gov.cz/), případně dle pokynů Objednatele. 

4.3.4 Pro zpracování ekonomického hodnocení Objednatel předá Zhotoviteli výstupy 

z dopravního modelu, který bude zahrnovat změny vyplývající z aktualizace dopravní 

technologie na rameni Hradec Králové – státní hranice zpracované v jednotlivých 

zakázkách.  

4.4 Výpočet spotřeby trakční energie (energetické výpočty) 

4.4.1 Výpočet spotřeby trakční energie (energetické výpočty) není součástí Díla. Pro 

zpracování Díla budou převzaty výpočty zpracované v rámci zakázky „RS 5 Hradec 

Králové – Jaroměř“.  

4.5 Zabezpečovací zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

a) ŽST Česká Skalice je vybavena zabezpečovacím zařízením 2. kategorie, reléového 

typu bez kolejových obvodů a s výměnovými zámky u výhybek. Zařízení je ovládáno 

z kolejové desky umístěné v dopravní kanceláři v závislosti na elektromagnetických 

zámcích, umístěných na St. I a St. II. Stanice je vybavena rychlostní návěstní 

soustavou světelných návěstidel. SZZ je obsluhováno místně. 

b) Stanice Náchod je vybavena zabezpečovacím zařízením 3. kategorie – elektronické 

staniční zabezpečovací zařízení K-2002 s ovládáním z JOP. Pro spolupůsobení ZZ 

a železničních kolejových vozidel jsou použity kolejové úseky tvořené počítači 

náprav. Návěstidla jsou světelná se závislostí na výhybkách. Většina výhybek 

a výkolejek je obsluhována ústředně ze zadávacího počítače a přestavována pomocí 

elektrických přestavníků. SZZ je obsluhováno místně ze zálohovaného pracoviště 

JOP, které je umístěno v dopravní kanceláři. Ze stanice jsou z JOP dálkově ovládány 

ŽST Václavice, Nové Město nad Metují, Bohuslavice nad Metují a Hronov. 

c) V předmětném úseku je instalováno TZZ 3. kategorie – automatické hradlo AH-ESA-

07 s oddílovým návěstidlem (úsek Jaroměř – Česká Skalice), TZZ 3. kategorie – 

automatické hradlo typu AH-88 bez oddílových návěstidel (úsek Česká Skalice – 

Starkoč) i s oddílovými návěstidly (úsek Václavice – Náchod). 
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4.5.2 Požadavky na nový stav  

a) V traťovém úseku Jaroměř (včetně) – Náchod (včetně) bude navrženo řešení 

kompletního příslušného zabezpečovacího zařízení včetně ETCS L2, které zahrne 

zabezpečení dotčených ŽST, traťových úseků a přejezdů ve smyslu SŽ TSI CCS/MP1 

Zásady pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem ETCS. 

b) Návrh zabezpečovacího zařízení musí být proveden v souladu s příslušnými 

technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) subsystému Řízení 

a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému a dalšími 

navazujícími předpisy a normami. 

c) Pro všechna nová zabezpečovací zařízení bude navržena diagnostika s přenosem 

diagnostických dat do stanoveného místa soustředěné údržby. Diagnostika musí 

vycházet z předpisů SŽDC TS 2/2007-Z a TS 4/2008-Z. 

d) Pro zjišťování volnosti kolejových úseků budou navrženy počítače náprav, 

vyhotovující TSI CCS, ČSN EN 50238, ČSN CLS/TS 50238–3, které budou rozmístěny 

optimalizovaně ve vazbě na zpracovanou dopravní technologii. 

e) Součástí technologických prostor v dopravnách, ve kterých bude umístěna vnitřní 

část zabezpečovacího zařízení, bude i náhradní zadávací pracoviště umístěné ve 

stavědlové ústředně. Z tohoto pracoviště pak bude možné nouzově ovládat 

příslušnou dopravnu do doby, než opětovně přejde do dálkového řízení.  

f) Zabezpečovací zařízení bude ovládáno dálkově. Umístění pracoviště dispečera DOZ 

musí být v souladu s Pokynem SŽ PO-01/2021-GŘ Pokyn generálního ředitele 

„Pracoviště pro dálkové řízení“. Návrh vybavení dispečerského pracoviště je součástí 

Díla. 

g) V CDP Praha (nebo příslušném RDP) bude zřízeno nebo upraveno RBC pro celý řešený 

úsek. Mezi nově navrhovanými i stávajícími RBC bude zřízen handover. Součástí 

stavby budou automatické vstupy do oblasti ETCS z jednotlivých přípojných tratí. 

h) Zároveň je nutno uvažovat se SW upgrade cvičného sálu CDP. 

i) Součástí dokumentace bude popis a návrh úprav systémů DOZ a ETCS, včetně všech 

souvisejících dopadů. 

j) Návrh řešení bude respektovat Prováděcí nařízení komise (EU) 2023/1694 

ze dne 10. srpna 2023, kterým se mění nařízení: (EU) č. 321/2013, (EU) 

č. 1299/2014, (EU) č. 1300/2014, (EU) č. 1301/2014, (EU) č. 1302/2014, (EU) 

č. 1304/2014 a prováděcí nařízení (EU) 2019/777, účinnost od 28. 9. 2023 a 

Prováděcí nařízení komise (EU) 2023/1695 ze dne 10. srpna 2023 o technické 

specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „řízení a zabezpečení“ 

železničního systému v Evropské unii a o zrušení nařízení (EU) 2016/919. 

k) Veškeré prvky zabezpečovacího zařízení, umisťované v rámci této stavby, budou 

vybaveny otevřeným komunikačním rozhraním podle standardů EULYNX.  

l) S ohledem na požadavek na minimalizaci obestavěného prostoru technologických 

budov Objednatel preferuje návrh technologie zabezpečovacího zařízení 

formou objektových kontrolérů.  

m) Kabelové trasy budou primárně navrhovány jako zemní. Kabelovody budou navrženy 

pouze v nezbytně nutném rozsahu, např. v případě příčných přechodů pod kolejemi 

nebo při malé osové vzdálenosti kolejí ve stanicích. 

n) Součástí dokumentace bude řešení problematiky napájení nových zabezpečovacích 

zařízení. 

o) Veškerá kabelizace bude navržena v provedení podle ČSN 34 2040 ed.2, tj. 

s ochranným kovovým obalem – typu TCEPKPFLEZE včetně posouzení ostatních 

inženýrských sítí z hlediska vlivu uvažované střídavé trakční soustavy 25 kV. 

p) Traťová část ETCS musí poskytovat mobilní částí ETCS předávání návěsti pro 

elektrický provoz v souladu s Metodickým pokynem SŽ TSI CCS/MP1. Obecně se týká 

o přenos proměnných i neproměnných návěstí pro elektrický provoz” 
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q) Bude zajištěn přenos informací s DŘT do RBC, informace jsou nutné s ohledem 

na napájení trakčního vedení. 

r) Bude zajištěna oboustranná komunikace SZZ a RBC. 

s) V případě, že budou nějaké přejezdy na trati zachovány, bude rekonstruováno 

(vybudováno nové) přejezdové zabezpečovací zařízení. 

t) Pro zabezpečení stavebních kolejových postupů i napojení na stávající/nové úseky 

bude nutné vyřešit optimálně technicky, provozně a investičně přechodné a dočasné 

stavy zabezpečovacích zařízení. 

4.6 Sdělovací zařízení 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

a) Na úseku tratě se nachází kabelizace a další komponenty sdělovacího zařízení 

různého typu a stáří.  

4.6.2 Požadavky na nový stav  

a) Vzhledem k požadavku na zavedení řízení trati z dispečerského pracoviště je nutné 

stávající sdělovací zařízení a technologické systémy nahradit moderními, které 

umožní dálkové ovládání trati. V rámci stavby bude provedeno začlenění sdělovacího 

zařízení a ostatních technologických celků do DOZ. 

b) Všechny prvky budou splňovat podmínky TSI-CCS 2016/919.  

c) Bude navržena místní optická a metalická kabelizace k jednotlivým prvkům 

umístěným v kolejišti, rozvaděčům EOV a osvětlení, traťový metalický kabel a optická 

dálková kabelizace. Optická kabelizace bude navržena v souladu s předpisem SŽ 

TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní organizace 

Správa železnic. 

d) Metalická kabelizace bude navrhována dle ČSN 34 2040 ed.2 v provedení s kovovým 

ochranným obalem (kabely TCEKPFLEZE). 

e) Bude navržena ochrana a případně přeložka stávajících inženýrských sítí. 

f) V jednotlivých železničních stanicích bude navrženo vnitřní sdělovací zařízení včetně 

hodinového zařízení. 

g) Navržen bude systém dálkové diagnostiky technologických systémů železniční 

dopravní cesty (DDTS) v souladu s předpisem SŽDC TS 2/2008-ZSE. Diagnostické 

informace všech sdělovacích zařízení a ostatních technologií (např. EOV, osvětlení, 

informační systém, rozhlasový systém a další) budou zapojeny do DDTS. 

h) Bude navržen nový radiový systém GSM-R a úprava stávajícího rádiového systému 

GSM-R v oblasti Jaroměře, přičemž rádiové plánování včetně kmitočtového plánování 

bude provedeno s výhledem na osazení systémem FRMCS dle specifikace, kterou 

předá Objednatel jako výchozí po podpisu SOD. Nové BTS GSM-R (nebo FRMCS) 

budou začleněny pod dohledový systém Expandium.  

i) Technologické prostory budou chráněny poplachových zabezpečovacím a tísňovým 

systémem (PZTS) s bezkontaktní čtečkou karet služebních průkazů, detekce vzniku 

požáru bude zajištěna ASHS, EPS, popř. opticko-kouřovými detektory zapojenými 

do PZTS. Navržený systém PZTS musí poskytovat informace o poruchách do systému 

dálkové diagnostiky podle předpisu SŽDC TS 2/2008-ZSE. 

j) V železničních stanicích a zastávkách bude navržen informační systém pro cestující 

v souladu se směrnicí SŽ SM118 a rozhlasové zařízení v IP provedení.  

k) Ve všech železničních stanicích a zastávkách bude pro sledování hran nástupiště, 

podchodu a příp. výtahů navržen kamerový systém. Pro sledování čekáren 

a ostatních prostor bude navržen samostatný bezpečnostní kamerový systém 

oddělený od kamerového systému pro řízení dopravy.  

l) Bude navržen přenosový systém IP/MPLS technologické datové sítě a samostatný 

přenosový systému GSM-R. 
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m) Veškerá nově navrhovaná sdělovací zařízení budou dálkově ovládána z CDP Praha. 

Součástí dokumentace bude návrh vybavení příslušného dispečerského sálu, 

pracoviště pohotovostního výpravčího a pracoviště dispečera železniční dopravní 

cesty odpovídajícím sdělovacím zařízením.  

n) Kabelové trasy budou primárně navrhovány jako zemní. Kabelovody budou navrženy 

pouze v nezbytně nutném rozsahu, např. v případě příčných přechodů pod kolejemi 

nebo při malé osové vzdálenosti kolejí ve stanicích. 

4.7 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

a) Trať v současné době není elektrizována.  

4.7.2 Požadavky na nový stav  

a) Dokumentace prověří, zda jsou ve všech případech k dispozici dostatečně 

dimenzované přípojky NN základní a náhradní napájecí sítě technologií sdělovacího 

a zabezpečovacího zařízení. Pokud bude pro napájení těchto technologií nutno 

upravit, nebo doplnit napájení (např. zřídit UPS), bude návrh tohoto řešení součástí 

Díla. V případě, že bude nutné technologie sdělovacího zařízení, zabezpečovacího 

zařízení a silnoproudé zařízení přemístit, bude prověřeno vnitřní uzemnění 

v technologických místnostech i dimenze přívodních kabelů. 

b) Návrh nového trakčního vedení bude v celém úseku navržen již na trakční soustavu 

25 kV, AC.  

c) Napájení úseku se předpokládá z nových TNS navržených v rámci energetických 

výpočtů, jejichž zpracování je součástí zakázky „RS5 Hradec Králové – Jaroměř“ 

a jejichž výsledky Objednatel předá Zhotoviteli po jejich dokončení (předpoklad 

3 měsíce po podpisu SOD).  

d) Dle rozsahu návrhu úprav trakčního vedení bude navržena úprava a doplnění DOÚO 

včetně jeho začlenění do systému DŘT. 

e) Dopravní technologií stanovené výhybky v jednotlivých dopravnách se vybaví 

elektrickým ohřevem výhybek s napájením z nových drážních trafostanic 22/0,4 kV, 

přes jednotlivé rozvaděče, resp. skupiny rozvaděčů REOV, umístěných v kolejišti. 

Rozvaděče REOV budou vybaveny řídícími jednotkami. Systém EOV bude zapojen do 

systému dálkového ovládání a diagnostiky dle předpisu SŽDC TS 2/2008-ZSE. 

f) V celém úseku bude v jednotlivých železničních stanicích, dopravnách a zastávkách 

proveden návrh nového venkovního osvětlení nástupišť a přístupových komunikací 

pro cestující a osvětlení kolejiště dle ČSN EN 12 464-2 a předpisu SŽDC E11 na 

základě zpracování Protokolu o určení venkovního osvětlení dráhy dle předpisu SŽDC 

E11. Ovládání osvětlení bude navrženo se zapojením do systému dálkového dohledu 

a diagnostiky dle předpisu SŽDC TS 2/2008-ZSE. 

g) Návrh nových energetických zařízení a silnoproudých rozvodů musí být proveden 

v souladu s příslušnými TSI subsystému „Energie“ transevropského konvenčního 

železničního systému a dalšími navazujícími předpisy a normami. 

h) Kabelové trasy budou primárně navrhovány jako zemní. Kabelovody budou navrženy 

pouze v nezbytně nutném rozsahu, např. v případě příčných přechodů pod kolejemi 

nebo při malé osové vzdálenosti kolejí ve stanicích. 

i) Ve vnitřních prostorách budov s umístěním nových technologických zařízení bude 

navržena nová elektroinstalace včetně návrhu ochrany proti účinkům blesku.  

j) V závislosti na provedených stavebních úpravách kolejí a vodivých konstrukcí budou 

navrženy příslušné úpravy stávajícího ukolejnění (demontáže, montáže a provizorní 

úpravy).  

k) V rámci výstavby budov je nutno posoudit ochranu před účinky atmosférického 

přepětí (hromosvodové soustavy) a koordinovat jejich technický návrh s umístěním 

technologických prostor a kabelových tras uvnitř budovy – nelze připustit souběh 
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kabelových tras sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a hromosvodového vedení 

a svodových vodičů. 

l) Zvláštní důraz je nutno věnovat návrhu ochrany před úrazem elektrickým proudem 

u vnitřních elektroinstalací a návrhu vnitřního uzemnění technologických systémů 

vč. připojení na vnější uzemnění objektu. 

m) Pro řízení a snímání stavu nových technologických zařízení a PETZ v celém úseku 

z příslušeného pracoviště ED, bude navržena nová technologie zařízení DŘT, která 

bude kompatibilní se stávajícím, a v navazujících stavbách navrhovaným, systémem 

v oblasti působnosti OŘ SEE.  

n) Bude prověřen stav ED. V případě nutnosti se navrhne rozsah úprav, dovybavení ED 

potřebnými komponenty a programové vybavení respektující nový stav řízených 

technologických zařízení. 

o) Budou podrobně zmapovány izolační vzdálenosti od všech umělých staveb, křížení 

tratí, nadzemního elektrického vedení a navržena vhodná technická řešení, resp. 

opatření. 

p) Budou prověřeny vlivy střídavé soustavy 25 kV na všechna sdělovací a zabezpečovací 

zařízení okolních tratí a připojených vleček a dále na inženýrské sítě v okolí. Budou 

navržena opatření pro eliminaci těchto vlivů. 

q) Pro zabezpečení základního napájení zejména BTS, případně jiných zabezpečovacích 

a sdělovacích zařízení, bude nutno zajistit a navrhnout přípojku NN, a to buď z lokální 

distribuční soustavy železnice (LDSŽ), nebo z nadřazené distribuční soustavy ČEZ 

Distribuce, a.s., včetně návrhu zařízení nového odběrového místa. Návrh napájení 

BTS (RE) musí splňovat podmínky ČSN 37 6605 ed.2. 

r) V případě doplnění bude v blízkosti technologie BTS navržen rozvaděč NN (v pilíři, 

nástěnný apod.) s měřením odběru el. energie, vybavený přívodkou pro mobilní 

dieselagregát a s přepínačem pro přepínání sítí. Z tohoto rozvaděče bude napojena 

BTS. 

s) V případě doplnění budou v místě BTS navrženy samostatné uzemňovací sítě pro 

uzemnění anténního stožáru – ochrana proti blesku a uzemnění technologie BTS 

a napájecí soustavy – pracovní uzemnění. 

4.8 Železniční svršek a spodek 

4.8.1 Popis stávajícího stavu  

a) V celém úseku je trať jednokolejná, v úseku Jaroměř – Starkoč dosahují poloměry 

oblouků různých hodnot od 280 m výše, v úseku Václavice – Náchod pak standardně 

270–300 m. Maximální podélný sklon v úseku Jaroměř – Starkoč je 15 ‰, v úseku 

Václavice – Náchod 18 ‰. 

b) Stávající kolejový rošt je tvořen materiálem železničního svršku tvaru S49 a R65 

na betonových pražcích tvaru SB6, SB8, B91S a PB3 (vyjma výhybkových konstrukcí) 

různého stáří.  

c) Železniční spodek splňuje požadavky traťové třídy zatížení C2 (Jaroměř – Náchod) 

a C4 (Václavice – Náchod). 

4.8.2 Požadavky na nový stav  

a) Návrh směrového a výškového řešení bude primárně vycházet ze Studie 

proveditelnosti, přičemž bude provedena optimalizace návrhu. Návrh nebude 

vybočovat z aktuálně platných ZÚR pro oblast Vysokovského tunelu a z návrhu 

aktualizace ZÚR ve zbývající části trasy. 

b) V místě výhledové odbočky Jakubské Předměstí bude kolej č. 2 (pravá ve směru od 

Jaroměře na Náchod) navržena v definitivní poloze. K ní bude na běžnou osovou 

vzdálenost dočasně (před zřízením zmíněné odbočky) umístěna kolej č. 1, viz příloha 

7.1.1. 

c) Železniční svršek bude navržen v souladu s předpisem SŽDC S3, díl VII, tabulka 15. 
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d) V rámci stavby bude navržena recyklace kolejového lože včetně předběžného 

posouzení materiálu kolejového lože dle požadavků OTP, Kamenivo pro kolejové lože 

železničních drah. 

e) Odvodnění bude přednostně navrhováno otevřené, vyústěné do vodotečí, do 

retenčních prostor, popř. do vsakovacích objektů. Návrh vsakovacích objektů musí 

být ověřen průzkumem. 

f) Rozsah rekonstrukce železničního spodku bude korespondovat s rekonstrukcí 

železničního svršku. 

g) Ve fázi ZP bude navržena rekonstrukce železničního spodku podle předpisu SŽ S4. 

Zhotovitel zpracuje inženýrskogeologický průzkum ve stupni archivní rešerše 

řešeného úseku stavby. Dále zhotovitel provede orientační inženýrskogeologický 

průzkum včetně místního šetření za účasti správce a zástupce O13, zaměřený 

zejména na místa vyžadující časté zásahy v rámci údržby a na místa poruch, pro 

stanovení předpokládaných příčin poruch a navržení vhodného technického řešení, 

zmapování stávajícího odvodnění a jeho stavu apod. Z místního šetření bude 

vyhotoven záznam, který bude obsahem dokladové části. 

4.9 Nástupiště 

4.9.1 Popis stávajícího stavu  

a) V ŽST Česká Skalice se nachází čtyři jednostranná nástupiště délek 55, 70 a 180 (2x) 

metrů s výškou 200, respektive 300 mm nad temenem kolejnice. Přístup na ně je 

úrovňovým přechodem přes kolejiště. 

b) V ŽST Náchod se nachází jednostranné vnější nástupiště délky 129 metrů s výškou 

300 mm nad temenem kolejnice, dále jedno jednostranné nástupiště délky 45 metrů 

s výškou 250 mm nad temenem kolejnice a jedno poloostrovní oboustranné 

nástupiště délky 180 m s výškou 550 mm nad temenem kolejnice. 

c) V zastávkách Rychnovek, Velká Jesenice a Náchod zastávka se nachází vždy 

jednostranné vnější nástupiště délek 90, 145 a 80 metrů s výškou 550 mm nad 

temenem kolejnice. Přístup na ně je úrovňově z příjezdové komunikace.  

4.9.2 Požadavky na nový stav  

a) V ŽST Česká Skalice bude nově zřízeno ostrovní oboustranné nástupiště délky 200 

metrů a jednostranné vnější nástupiště délky 120 metrů, s výškou nástupní hrany 

550 mm nad temenem kolejnice. Nástupiště budou přístupná podchodem, nebo 

lávkou v návaznosti na projednání s městem a na záměr města vybudovat v prostoru 

přednádraží přestupní terminál bus-vlak a parkoviště P+R. Předpokládaná poloha 

nástupišť rámcově vychází ze Studie proveditelnosti. 

d) V ŽST Náchod bude přestavěno stávající jednostranné vnější a oboustranné 

poloostrovní nástupiště na výšku 550 mm nad temenem kolejnice a na délku 200 m. 

Nástupiště budou přístupná podchodem, jehož poloha vychází ze Studie 

proveditelnosti a bude upřesněna v návaznosti na projednání s městem a na záměr 

města vybudovat v okolí nádraží parkoviště P+R. 

e) Na zastávce Rychnovek budou zřízena dvě jednostranná vnější nástupiště s výškou 

550 mm nad temenem kolejnice délky dle požadavků dopravní technologie. Přístup 

na nástupiště bude řešen přes přilehlý železniční přejezd. 

f) V ŽST Náchod-Homolka (= dříve Náchod zastávka) budou zřízena dvě jednostranná 

vnější nástupiště s výškou 550 mm nad temenem kolejnice délky dle požadavků 

dopravní technologie. Poloha nástupišť a podoba přístupů na nástupiště bude řešena 

v návaznosti na projednání s městem. 

g) Nepředpokládá se zachování zastávky Velká Jesenice. Bude projednána možnost 

jejího zrušení, minimálně s objednavatelem regionální dopravy a dotčenou obcí.  

h) Dispozice nástupišť a uspořádání přístupů bude navrženo ve spolupráci 

s architektem. 
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4.10 Mosty, propustky, zdi 

4.10.1 Popis stávajícího stavu  

i) V řešeném úseku tratě se nachází 23 železničních mostů a 29 propustků. 

a) Rozpětí většiny mostů je menší než 14 metrů. Výjimkou je most přes Labe v Jaroměři 

(rozpětí 140 m), most přes silnici I/33 v České Skalici (53 m) a most přes ulici 

Komenského v Náchodě (27 m).  

j) Součástí úseku je několik zárubních a opěrných zdí různého stavu a stáří. 

4.10.2 Požadavky na nový stav  

a) U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle předpisu SŽ S5/1 

Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů 

(čj. 11728/2021-SŽ-GŘ-O13, ze dne 4. března 2021) a prokázána přechodnost 

traťové třídy D4/120 a D2/160. 

k) Úsek Jaroměř – odbočka Kleny bude dle Studie proveditelnosti trvale součástí sítě 

TEN-T, celý úsek Jaroměř – Náchod součástí mezinárodního spojení RS 5 Praha – 

Hradec Králové – PL před vybudováním nové tratě. Proto bude z hlediska mostů trať 

zařazena dle změny ČSN EN 1991-2 ed. 2 do 2. třídy tratí. 

l) Všechny stávající mosty a propustky budou z důvodu zdvoukolejnění tratě a zvýšení 

traťové rychlosti nahrazeny novými konstrukcemi.  

m) Pro mostní objekty a zdi bude zpracována Tabulka objektů dle přílohy P15 směrnice 

SŽ SM011. 

n) S cílem snížení nákladů budou nové mosty přednostně navrhovány dle MVL 110 - 

Standardní typy nosných konstrukcí železničních mostních objektů a nové propustky 

budou přednostně navrhovány jako železobetonové prefabrikované trubky či rámy 

schválené pro použití na stavbách Správy železnic, státní organizace. 

o) Mostní objekty v exponovaných místech (zejm. intravilány měst a obcí) budou 

navrženy ve spolupráci s architektem. 

p) V prostoru zástavby města Náchod je za účelem co nejmenšího záborů území tělesem 

tratě uvažováno s návrhem opěrných zdí.  

4.11 Železniční tunely 

4.11.1 Popis stávajícího stavu  

a) Součástí úseku nejsou žádné tunely 

4.11.2 Požadavky na nový stav  

a) Součástí Díla je návrh Vysokovského tunelu délky přibližně 1 500 m dle Studie 

proveditelnosti vč. veškerého vybavení. 

q) Podoba, provedení a způsob výstavby tunelu budou navrženy na základě 

provedených průzkumů. 

4.12 Železniční přejezdy 

4.12.1 Popis stávajícího stavu  

a) Na předmětném úseku se nachází 20 železničních přejezdů vybavených světelným 

přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Detailní informace o jednotlivých 

přejezdech jsou součástí podkladové Studie proveditelnosti.  

4.12.2 Požadavky na nový stav  

a) Vybrané železniční přejezdy jsou navrženy ke zrušení a budou nahrazeny 

mimoúrovňovým křížením, případně náhradním přístupem dle Studie proveditelnosti. 

Návrh konkrétní podoby jednotlivých křížení je předmětem Díla a bude průběžně 

konzultován s Objednatelem, se správci komunikací a příslušnou samosprávou. 

Návrh křížení je součástí dílčího plnění, přičemž do Díla bude zapracována projednaná 
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a odsouhlasená varianta křížení. Rušení železničních přejezdů bude prověřeno dle 

směrnice SŽ SM086. 

r) V případě nezbytnosti zachování železničního přejezdu bude takový přejezd 

modernizován. 

4.13 Pozemní stavební objekty 

4.13.1 Popis stávajícího stavu  

a) Výpravní budova ŽST Česká Skalice je částečně třípodlažní zděný objekt s podkrovím 

se zastavěnou plochou 458 m2 a obestavěným prostorem 4 220 m2. 

b) Výpravní budova ŽST Náchod je dvoupodlažní zděný objekt s podkrovím se 

zastavěnou plochou 1 406 m2 a obestavěným prostorem 12 345 m3. 

c) Dvoupodlažní zděný objekt na zastávce Rychnovek již neslouží potřebám cestujících, 

místo něj byl v minulosti zřízen betonový nástupištní přístřešek.  

d) Dvoupodlažní zděný objekt na zastávce Náchod zastávka již neslouží potřebám 

cestujících, místo něj byl v minulosti zřízen betonový nástupištní přístřešek.  

e) Na zastávce Velká Jesenice se nachází zděný objekt v majetku obce Velká Jesenice 

ležící na obecním pozemku. 

4.13.2 Požadavky na nový stav  

a) Úpravy stávajících budov se předpokládají pouze v rozsahu nezbytně nutném pro 

případné umístění technologií a zařízení. 

b) Umístění technologií a zařízení bude již ve fázi ZP navrženo dle variantního posouzení 

v souladu s Koncepcí při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží (zejm. využití 

současných budov vs. návrh nových technologických objektů). Posouzení je součástí 

Díla a závěr bude odsouhlasen Objednatelem. 

c) Nové pozemní objekty budou navrženy pouze o velikosti nezbytně nutného 

obestavěného prostoru při reflektování aktuálních trendů v oblasti technologií (např. 

minimalizace potřeby nových objektů při využití objektových kontrolérů, venkovní 

provedení napájecích stanic a dalších prvků). 

d) Přístřešky a zastřešení nástupišť budou navrženy tak, aby byla zajištěna ochrana 

cestujících před nepříznivými vlivy počasí a bezpečnost cestujících (viz směrnice SŽ 

SM009 – Stanovení pravidel pro uplatnění výstupů projektu v oblasti moderního 

designu a architektury nádraží a zastávek a Vzorové listy železničního spodku Ž13). 

e) Ve fázi DPS budou přístřešky a zastřešení nástupišť i pozemní objekty navrženy 

ve spolupráci s architektem. 

f) Budou navrženy nové objekty v souvislosti s navrženým technickým řešením této 

stavby (např spínací stanice, TNS). 

g) Návrh pozemních objektů bude vycházet ze směrnice SŽ SM009. 

h) Pro potřeby pozemních stavebních objektů budou provedeny doplňující průzkumy 

a zaměření, které jsou nezbytné pro správný návrh nového stavu budov. 

i) U objektů demolic budou specifikovány všechny zastižené inženýrské sítě vedoucí 

k objektům i poblíž objektů. Ve výkresech stávajícího stavu budou zakresleny 

předpokládané polohy sítí včetně výškového uložení. V technické zprávě budou 

uvedeni všichni vlastníci a správci sítí. 

j) Požadavky na zajištění ochrany staveb: 

i) Zhotovitel je povinen si vyžádat bezpečnostní kategorii (pozemních objektů), 

která je součástí projektových prací u Objednatele (O30 – Odbor bezpečnosti 

a krizového řízení). Zhotovitel zapracuje v ZP požadavek na zpracování 

Bezpečnostního projektu projekčního včetně ocenění pro objekty spadající 

do bezpečnostní kategorie I až III. 

ii) Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (O30) prověří dopady do kategorizace 

vzhledem k navrhovanému stavu, identifikuje bezpečnostní zóny (třídy A až D) 
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a zpracuje minimální standard zabezpečení a tento odhad ocení v rámci 

celkových investičních nákladů. Zhotovitel bude při návrhu systému technické 

ochrany objektů pro jednotlivé bezpečnostní kategorie postupovat dle 

Samostatné přílohy F směrnice SŽ SM07 – Standard fyzické ochrany objektů 

a prostor Správy železnic, státní organizace (bude poskytnuta Objednatelem 

na vyžádání).  

iii) Bezpečnostní projekt projekční se vypracovává jako samostatný podkladový 

dokument pro objekty bezpečnostní kategorie I až III nejpozději ve stupni DPS 

a bude popisovat požadavky na technická opatření fyzické ochrany v závislosti 

na bezpečnostní kategorii objektu a dále bude popisovat jejich implementaci, 

včetně režimových opatření a fyzické ostrahy po realizaci technických opatření 

fyzické ochrany. Závazná osnova Bezpečnostního projektu projekčního je 

přílohou P16 směrnice SŽ SM011. V případě změn, které mohou mít dopad do 

změny bezpečnostní kategorizace objektů nebo do změny třídy bezpečnostní 

zóny v projektu, je nutné aktualizovat i Bezpečnostní projekt projekční. 

U objektů zařazených do bezpečnostní kategorie IV a V, u kterých se nevyžaduje 

Bezpečnostní projekt projekční, musí Zhotovitel dodržet požadavek na min. 

zabezpečení pro jednotlivou kategorii dle Samostatné přílohy F směrnice SŽ 

SM07 a opět musí ve spolupráci s O30 určit bezpečnostní zóny v objektu. 

k) Pouze projednaný a schválený Bezpečnostní projekt projekční Objednatelem, 

doplněný o Schvalovací protokol k Bezpečnostnímu projektu projekčnímu (vydaný 

O30) se stane podkladem pro další zpracování Dokumentace a bude rozpracován do 

podrobností jednotlivých profesních částí dle příslušného stupně dokumentace. 

l) Zhotovitel při návrhu bude klást důraz na optimalizaci a hospodárnost provozu 

s ohledem na dopad na životní prostředí – bude uvažováno využití „nových“ 

technologií a obnovitelných zdrojů energie (např. tepelná čerpadla, rekuperace, 

střešní FVE, odolné bezúdržbové pláště budov, předokenní rolety či žaluzie). Při 

návrhu těchto opatření bude prokázána efektivita, hospodárnost a účelnost 

vynaložených prostředků.  

m) Při návrhu parkovacích ploch bude respektován SŽ PO-11/2020-GŘ (Pokyn 

generálního ředitele ve věci přípravy, realizace a údržby parkovacích ploch P+R) 

s doložením výpočtu potřebného počtu parkovacích stání pro osobní automobily, 

stejně tak i pro nemotorovou dopravu s uvedením příslušného výhledového počtu 

cestujících (pro každou stanici a zastávku). 

n) Návrh regulačních systémů v objektech SŽ bude projektován ve fázi DPS dle 

přiloženého dokumentu Požadované parametry MaR pro implementaci do 

infrastruktury SŽ, viz příloha č. 7.1.7. 

4.14 Ostatní objekty 

4.14.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro funkci a povolení záměru, 

zejména přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.14.2 Komunikace budou navrženy tak, aby byl minimalizován dopad do okolního území 

a záborů pozemků. 

4.15 Zásady organizace výstavby 

4.15.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, 

včetně vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.15.2 Objednatel přepokládá dobu výstavby 36 měsíců. 

4.15.3 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených 

částí kolejí, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném 

úseku v daném stavebním postupu – časovém období. 
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4.15.4 Součástí budou též situační schémata zabezpečovacího zařízení pro jednotlivé etapy 

výstavby. 

4.15.5 V dokumentaci budou vyznačeny přepokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 

výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, 

vody, popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky 

napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány 

se správci sítí. 

4.15.6 Navrhovaným postupům výstavby bude odpovídat návrh členění objektové skladby 

a způsob technického řešení PS a SO. Rozhodující práce v kolejišti budou prováděny při 

nepřetržitých výlukách železničního provozu. Doba trvání jednotlivých výluk bude 

navržena dle objemu a složitosti prací. V nepřetržitých výlukách kolejí jsou zahrnuty také 

práce na rekonstrukci dalších objektů a zařízení, zejména mostů, sdělovacím 

a zabezpečovacím zařízení. Délky výluk jsou navrženy jako maximální a jejich upřesnění 

(tj. zkrácení) bude záviset na kapacitě a technologii dodavatele prací.  

4.15.7 U nutných výluk požadujeme přijmout takovou technologii prací, která přinese co největší 

zkrácení výlukových prací a co nejmenší rozsah výluk drážní dopravy, znamenající 

zavedení náhradní autobusové dopravy. 

4.15.8 V technické zprávě bude uvedeno mj. délka trvání výluky, vymezení vylučovaných kolejí, 

činnost zabezpečovacího zařízení, rozsah prací, počet vlaků, které je potřeba odklonit, 

či odřeknout. 

4.15.9 Zhotovitel je povinen v ZOV uvést návrhy zásahů do komunikační přenosové sítě nebo 

do radiové technologie (GSM-R) v návaznosti na požadavky výluk příslušného zařízení 

viz pokyn SŽ PO-05/2025-GŘ. 

4.16 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.16.1 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 

PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 

a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.16.2 Mapové podklady se vyhotovují dle pravidel pro přechodné období DTMŽ, které jsou 

v aktuálním znění zveřejňovány na webových stránkách: 
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-

technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-

specifikace. 

4.16.3 Zhotovitel je povinen, v případě prací na mapových podkladech, si alespoň 1 měsíc 

předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ. 

4.16.4 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné mapové podklady podle pravidel uvedených 

v předpisu SŽ M20/MP014 a podle pravidel pro přechodné období DTMŽ (pakliže trvá) 

ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána 

na stav v informačním sytému DTMŽ. 

4.16.5 Objednatel prostřednictvím SŽG dodá dostupné geodetické a mapové podklady včetně 

digitálního modelu terénu. Tyto geodetické a mapové podklady budou splňovat TKP 

staveb státních drah v souladu s přílohou č. 4 Směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb 

Správy železnic, státní organizace bod 5.3 Geodetické a mapové podklady včetně 

doplňujících geodetických a mapových podkladů. Územní rozsah geodetických 

a mapových podkladů je v digitální podobě součástí zadávací dokumentace jako příloha 

č. 7.1.1. 

4.16.6 Mapové podklady do hranic dráhy jsou stávající z roku 2013-2023 a nebudou investorem 

reambulovány. V případě potřeby reambulaci zajistí zhotovitel. 

4.16.7 V průběhu zpracování projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho náklady 

provedeny veškeré geodetické práce a doplněny mapové podklady v rozsahu potřebném 

pro zpracování projektové dokumentace nad rámce rozsahu předaných podkladů. 
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4.17 Životní prostředí 

4.17.1 Problematika s nakládáním se srážkovou vodou bude zpracována dle bodu 6.2.8 

VTP/DOKUMENTACE. 

4.17.2 Zhotovitel požádá o stanovisko příslušný orgán ochrany přírody k případnému možnému 

vlivu záměru na soustavu Natura 2000 dle § 45i Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, a následně o vyjádření příslušný úřad, zda lze záměr zařadit do 

kategorie I nebo II Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivu na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, a záměr tak podléhá posouzení 

(EIA). Součástí žádostí o vyjádření bude co nejúplnější popis záměru a mapový výstup 

s vyznačením umístění předmětného záměru ve vztahu k nejbližším chráněným územím 

a lokalitám soustavy Natura 2000. Závěry z vyjádření budou uvedeny v kapitole 9. 

textové části ZP včetně uvedení č.j. vyjádření. Vyjádření budou součástí Dokladové části 

DD dle čl. 2.7 Přílohy P2 směrnice SŽ SM011. 

4.17.3 Součástí Oznámení záměru bude i vyhodnocení záměru z hlediska Směrnice o vodách 

(2000/60/ES), zde především článek č. 4 (7) a rovněž vyhodnocení adaptačních 

a mitigačních opatření stavebního záměru vůči klimatickým změnám dle Směrnice 

č. 2014/52/EU, kterou se mění Směrnice č. 2011/92/EU, o posuzování vlivů na životní 

prostředí. Obě vyhodnocení budou uvedena zvlášť v položkách rozpočtu. 

4.17.4 Akustická studie bude doplněna o samostatnou část s posouzením možnosti vzniku 

a případné eliminace šíření specifických vibrací způsobujících strukturální hluk. 

4.17.5 Rozptylová studie prověří zejména vliv na kvalitu ovzduší v řešeném území v období 

výstavby. Součástí rozptylové studie bude grafické znázornění větrných růžic. 

4.17.6 Přírodovědný průzkum je součástí samostatné zakázky. V průběhu zpracování projektové 

dokumentace budou Zhotovitelem na jeho náklady provedeny veškeré další průzkumné 

práce a doplněny podklady v rozsahu potřebném pro zpracování projektové 

dokumentace. Zhotovitel poskytne součinnost zpracovateli přírodovědného průzkumu 

mj. při poskytování průběžných výstupů z technického navrhování. 

4.17.7 Součástí projektové dokumentace bude návrh postupu nakládání s vybouranými 

stavebními materiály, aby bylo maximalizováno jejich opětovné použití, a návrh 

nakládání s vedlejšími produkty, stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna 

nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace v souladu se směrnicí SŽ 

článku 10 směrnice SŽ SM096. V a rozpočtu bude kapitola bourací práce-odpady 

zahrnovat nejen jednotlivé položky množství materiálu a jeho likvidace nebo recyklace, 

ale také položku: Zpracování závěrečné zprávy odpadového hospodářství stavby dle 

směrnice SŽ SM096. 

4.17.8 Zhotovitel bude brát na vědomí, že situování záměru je na hranici maloplošného 

chráněného území a EVL a na území ÚSES. Dále záměr prochází ochranným pásmem 

PR Dubno-Česká Skalice, která je vyhlášena jako druhý stupeň ochrany EVL Dubno-

Česká Skalice. Stavba kříží několik vodních toků a zasahuje do záplavových území Q100 

a aktivní zóny záplavového území Qakt. Dále stavba zasahuje do ochranných pásem 

vodních zdrojů, CHOPAV a ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů a minerálních 

vod. Stavba prochází územím s archeologickými nálezy. 

4.18 Požadavky na inženýrskogeologické průzkumy 

4.18.1 Zhotovitel zhotoví projekt inženýrskogeologického průzkumu. Projekt průzkumu bude 

proveden dle dopisu čj. 52725/2023-SŽ-GŘ-O13 Inženýrskogeologický průzkum pro 

dokumentace DUSL nebo DUSL+PDPS, viz příloha 7.1.5. Objednatel předpokládá 

zpracování Projektu IGP na základě podkladů ze studie proveditelnosti. 

4.18.2 Projekt inženýrskogeologického průzkumu bude obsahovat detailní návrh požadavků na 

výluky. Součástí projektu bude plán odběru vzorků pro posouzení kontaminace zemin dle 

směrnice SM096 a pro posouzení vhodnosti recyklace. Plán vzorkování bude 

odsouhlasen O15. 
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4.18.3 V úsecích, kde bude kolej po realizaci stavby vedena ve stávající stopě, nebo kde dojde 

k drobným úpravám směrového vedení, bude proveden podrobný inženýrskogeologický 

průzkum. Podrobný inženýrskogeologický průzkum bude proveden i pro stavby 

železničního spodku, které se nacházejí ve stávajících polohách.  

4.18.4 Pro úseky přeložek a v místech pro přidávanou druhou kolej bude proveden předběžný 

inženýrskogeologický průzkum. 

4.18.5 Na základě předběžného inženýrskogeologického průzkumu dle předchozího odstavce 

bude vyhotoven projekt podrobného inženýrskogeologického průzkumu v místech 

přeložek a v místech přidání druhé koleje. 

4.18.6 Součástí odevzdání projektu inženýrskogeologického průzkumu bude vyhotovení 

položkového rozpočtu projektovaných prací v otevřeném formátu (slepý a oceněný). 

4.18.7 Projekční i realizační práce budou prováděny v souladu s předpisem SŽ S4 Železniční 

spodek a vyhl. č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických 

prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních 

ložisek a dále dle normy ČSN EN 1997-1 a 2 Navrhování geotechnických konstrukcí 

a normy ČSN P 731005 Inženýrskogeologický průzkum v rozsahu stanoveném zadávací 

dokumentací a předloženou nabídkou Zhotovitele. 

4.18.8 Inženýrskogeologický průzkum a jeho projekt bude zpracován v rozsahu nezbytném pro 

návrh vedení trati včetně souvisejících objektů železničního spodku, inženýrských 

objektů, pozemních objektů, komunikací, přeložek komunikací a ostatních staveb 

souvisejících s návrhem RS a konvenční železnice. 

4.18.9 Součástí prací bude také hydrogeologický průzkum pro trasu „Jaroměř – Náchod“. 

4.19  Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice 

4.19.1 Součástí Díla je zpracování vizualizačních videí v následujícím rozsahu (dle kapitoly 

8. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice VTP/DOKUMENTACE), zákresy do 

fotografií se zpracovávat nebudou: 

a) Videoprůlet – jeden souhrnný nekomentovaný průlet nad terénem v rozsahu stavby 

s vizualizací 3D modelu trasy a souvisejících objektů.  

b) Souhrnný videospot RS Podorlicko – jeden komentovaný videospot obecně 

představující projekt RS a stavbu RS Podorlicko (Hradec Králové – Náchod – 

Meziměstí – státní hranice) jejíž součástí je předmětná stavba. 

c) Videospot – komentovaný videospot, který na vizualizacích a animacích podrobně 

představí předmětnou stavbu. 

4.19.2 Vizualizační videa budou použita pro urychlení přípravy, projednání projektu v rámci 

řízení o povolení záměru, pro prezentaci stavby veřejnosti, městským částem a obcím v 

okolí připravované stavby. 

4.19.3 Videoprůlet dle bodu 4.19.1 písmeno a) budou zpracovány v rozsahu: 

a) Dvou přehledových videí celého zájmového území stavby z ptačí perspektivy tak, 

aby co nejvíce odpovídaly realitě dosud nerealizovaného záměru. 

b) První video bude zobrazovat průlet nad tratí z pohledu od začátku po konec trasy, 

druhé video pak průlet nad tratí opačným směrem. Osa průletu bude mírně 

vychýlena vůči ose trati vpravo ve směru letu. Cílem videí je zobrazení pohledu na 

stavbu z obou stran přilehlého území. 

c) Na videích bude zobrazena vizualizace 3D modelu trasy a souvisejících objektů tak, 

aby srozumitelně znázornila a přiblížila finální technické řešení. Není požadováno 

zpracování animací dopravy a dalších animací nad rámec stavby.  

d) Video bude doplněno o grafické prvky, které obecně popisují stavbu a její okolí pro 

snazší orientaci (např. název obce či řeky, označení silnice, terminálu, směru apod.). 
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4.19.4 Souhrnný videospot dle bodu 4.19.1 písmeno b) bude zpracován v rozsahu: 

a) Video bude obsahovat obecný úvod o Rychlých spojeních a obecné seznámení 

s celou stavbou RS Podorlicko. 

b) Video bude s využitím sestříhaných záběrů vizualizačních videí představovat celý 

úsek RS Podorlicko z Hradce Králové do Meziměstí a na státní hranici s Polskem. 

Vizualizace zobrazující úsek nad rámec předmětné stavby budou dodány 

Objednatelem. Vhodně budou doplněny a upraveny grafické a mapové podklady 

sloužící k představení předmětné stavby. 

c) Délka videa bude nanejvýš 4 minuty v návaznosti na scénář odsouhlasený 

Objednatelem. 

4.19.5 Videospot dle bodu 4.19.1 písmeno c) budou zpracovány v rozsahu: 

a) Video bude obsahovat stručný obecný úvod představující záměr v kontextu sítě 

Rychlých spojení. 

b) Zvýšená pozornost bude kladena především na animace významných lokalit stavby 

(ŽST, zastávky, tunel). U těchto lokalit budou ve vhodných místech zpracovány 

záběry z výše očí chodce, pohledu cestujícího nebo strojvedoucího vlaku. Možné jsou 

i záběry ze známých exitujících míst (rozhledna, kopce, část obce apod.). Významné 

lokality ve smyslu tohoto odstavce a pohledy kamer budou odsouhlaseny 

Objednatelem. 

c) Lze využít také sestříhané záběry z videoprůletů k podrobnému představení dané 

části předmětné stavby. V takovém případě budou záběry doplněny o vizualizaci 

okolí trati, animaci dopravy (vlaky, auta, chodce, cyklisty), a případně o animaci 

pohybu zvířat. 

d) Důraz bude kladen mimo jiné na představení příčných vazeb a ochranu okolí před 

negativními vlivy předmětné stavby (např. představení protihlukových opatření, 

vizuální odclonění trati). 

e) Ve vybraných lokalitách bude znázorněn vývoj podoby projektu v návaznosti na 

projednání. 

f) Části stavby, o kterých hovoří komentář, budou graficky zvýrazněny. 

g) Pro snadnější orientaci budou videa doplněna o minimapu v rohu videa se 

zobrazením místa pohledu na základě scénáře. 

h) Délka videa bude nanejvýš 5 minut v návaznosti na scénář odsouhlasený 

Objednatelem. 

4.19.6 Obecné požadavky na vizualizační videa a jejich odevzdání: 

a) Budou zpracována dle aktuálního grafického manuálu předaného Objednatelem. 

b) Budou zpracována na základě technického řešení stavby platném v 6. Dílčí etapě dle 

Harmonogramu plnění dle přílohy č. 5 SoD (Odsouhlasené technické řešení po 

zapracování připomínek objednatele). 

c) Budou odevzdána také ve verzi bez grafických prvků, komentáře a podkresové 

hudby. 

d) Budou dodána v minimální kvalitě 4K a poměru stran 16:9. Videa budou zároveň 

upravena pro použití na internetové stránky ve formátu MP4 (.fly rozlišení dle potřeb 

internetových prohlížečů), příp. další distribuční kanály dle pokynů Objednatele 

(např. pro potřeby televizního vysílání). O distribuci či zveřejňování videí rozhoduje 

výhradně Správa železnic. 

4.19.7 Specifické požadavky na komentovaná videa dle bodů 4.19.1 písmeno b) a c): 

a) Videa budou obsahovat mluvený komentář a vhodný hudební podkres. 
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b) Pro každé video bude nejprve zpracován podrobný textový scénář, který bude 

předložen Objednateli k připomínkám. Po zapracování připomínek bude následně 

zpracován koncept videa včetně komentáře, který bude Objednateli předložen 

k připomínkám. Pro koncept videa může být využit i komentář generovaný umělou 

inteligencí. Po schválení videa a komentáře Objednatelem bude zpracována finální 

verze. 

c) Finální verze videa bude odevzdána ve verzi s titulky a bez titulků. Titulky budou 

zpracovány dle aktuálního grafického manuálu předaného Objednatelem. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Zkratka názvu akce, která bude použita v názvech souborů: „JaNa“ 

5.1.2 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla (projektováním): 

• Výluky potřebné pro zpracování Dokumentace a pro provedení 

inženýrskogeologického průzkumu je nutné nárokovat dle pravidel pro plánování 

výlukové činnosti na tratích provozovaných SŽ nejméně 5 měsíců před měsícem, 

v němž jsou práce požadovány. 

5.1.3 Dílo bude vypracováno v českém jazyce. 

5.1.4 Harmonogram Díla bude minimálně jednou měsíčně aktualizován vč. vyznačení plnění 

jednotlivých kroků a odůvodnění případných změn termínů. 

5.1.5 Do 30 dnů od nabytí účinnosti SOD bude vypracován a odsouhlasen podrobný 

harmonogram, který zobrazí plán pořizování dílčích průzkumů, jejich zpracování 

a předání objednateli. 

5.2 Další požadavky na zpracování Díla 

5.2.1 Součástí Díla je prověření variantních technických řešení pro účely projednání Díla, nebo 

aktualizace technického řešení v případě nově zjištěných skutečností přímo souvisejících 

s výstavbou a provozem předmětné tratě a negativními vlivy na okolí. 

5.2.1.1 Předmětem Díla je prověření řešení navržených ve studii proveditelnosti, a to zvláště 

se zřetelem k možnostem projednání, technickým specifikům a negativním vlivům. 

Na základě toho je předmětem Díla návrh případného variantního, tedy podobného 

řešení.  

5.2.1.2 Objednatel předpokládá návrh případného variantního řešení zejména u náhrad 

železničních přejezdů, a to na základě diskuse se samosprávou a správcem 

komunikace, s ohledem na jejich preferenci řešení a prostorové možnosti umístění 

mimoúrovňového křížení.  

5.2.1.3 Objednatel dále předpokládá, že variantní řešení budou technicky prověřena 

z hlediska funkčnosti a průchodnosti územím. Posouzení variantního řešení bude 

obsahovat tyto části: 

(a) textová část popisující navržené technické řešení, včetně jeho zhodnocení  

(b) výkresová část v měřítku 1:1000, včetně podélného profilu pozemní 

komunikace 

(c) zákres do katastrální mapy    

5.2.1.4 V podrobnosti DPS bude zpracována už pouze finálně vybraná varianta.      

5.2.2 Za předmět Díla se tedy nepovažuje opakovaná tvorba, navrhování a přepracovávání 

variant, ale případný návrh „jiné varianty“ (průchodnější, efektivnější), než jaká byla 

volena ve studii proveditelnosti. Tato varianta ovšem bude v podobném obsahovém a 

objemovém rozsahu, jak studie proveditelnosti předpokládala. 
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5.2.3 Součástí Díla bude zapracování požadavků třetích stran, zejména dotčené veřejnosti 

a samosprávy, přímo souvisejících s přípravou a projednáním, výstavbou a provozem 

předmětné tratě a negativními vlivy na okolí, a to po schválení Objednatelem. 

5.3 Pokyny k projednání a k připomínkovému řízení části Díla 

5.3.1 Projednání Díla bude probíhat formou porad s preferencí kombinace prezenční a virtuální 

formy s elektronickým přístupem (MS Teams). 

5.3.2 Porady budou svolávány podle potřeby Objednatele nebo Zhotovitele, vždy však před 

dílčími odevzdáními. 

5.3.2.1 Okruh účastníků porad bude stanoven podle projednávané tematiky a podléhá 

odsouhlasení Objednatelem. 

5.3.3 Před zahájením připomínkového řízení provede Objednatel kontrolu úplnosti převzatého 

Díla v souladu se SOD. 

5.3.4 Veškerá jednání s Objednatelem budou vedena v českém jazyce (nebo budou tlumočena 

na náklady Zhotovitele). 

5.4 Pokyny pro odevzdání Díla 

5.4.1 Dle požadavku SOD bude provedeno odevzdání v elektronické podobě v dílčích termínech 

(dle etapizace Díla) a v definitivním termínu dokončení Díla. 

5.4.2 Oproti VTP/DOKUMENTACE bude ke každé dílčí etapě spojené s předáním části Díla 

provedeno odevzdání dokumentace odpovídající stupni rozpracovanosti dle požadavků 

SOD, na základě projednaného technického řešení, a to pouze v elektronické podobě 

přes společné datové prostředí (CDE). Odevzdání v elektronické podobě bude 

provedeno v uzavřené formě v plném rozsahu a v otevřené formě v rozsahu pro potřeby 

ověření dílčích výstupů. 

5.4.3 Oproti VTP/DOKUMENTACE bude definitivní odevzdání Díla, provedeno v listinné 

podobě v počtu jedné soupravy, se zapracováním veškerých akceptovaných požadavků 

a připomínek Objednatele a dalších dotčených osob a veškerých požadavků vzešlých 

z projednání připomínek.  

5.4.4 Definitivní odevzdání kompletního Díla dle SOD dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE 

proběhne na médiu: ve společném datovém prostředí (CDE – režim BIM).  

5.4.5 V elektronické podobě budou složky a soubory důsledně popsány, přičemž odevzdání 

bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu a přípony cílového 

souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude obsahovat mapu 

složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů, viz směrnice 

SŽ SM011. 

5.4.6 Čistopis definitivního odevzdání bude autorizován a číslován dle pokynů Objednatele. 

5.4.7 Samostatně budou Objednateli pouze digitálně odevzdány soubory prostorových dat, 

které budou předány ve formátu „shapefile (SHP)“ a budou opatřeny metadaty. 

Požadavky na formát a provedení dat ze strany Objednatele jsou součástí přílohy 7.1.6. 

Zároveň musejí být v souladu se směrnicí č. 2007/2/EC INSPIRE o vybudování evropské 

infrastruktury prostorových informací a příslušnými nařízeními a technickými pokyny 

(Technical Guidelines) v platném znění, které se váží ke směrnici INSPIRE, především 

pak s: 

a) Nařízením Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat; 

b) Nařízením Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde interoperabilitu sad 

prostorových dat a služeb prostorových dat; 

c) Nařízením Komise (EU) č. 102/2011 ze dne 4. února 2011, kterým se mění nařízení 

(EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 



 

 

„RS 5 Jaroměř – Náchod“ 

Zvláštní technické podmínky – DOKUMENTACE 25/25 
 

 

2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových 

dat. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnice SŽ 

SM008) jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 

na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-

odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc. 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým vnitřním dokumentům 

a předpisům, typové dokumentaci a typového řešení na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“ 

a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“ 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 „RS5 Jaroměř – Náchod “ SITUACE (km 0,0 – 16,0; 56,7 – 61,0), Správa železnic, státní 

organizace, 11/2024. 

7.1.2 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022 

7.1.3 Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole, verze 05.1 (13. 8. 2024) 

7.1.4 Rozdílový dokument DPS 

7.1.5 Inženýrskogeologický průzkum pro dokumentace DUSL nebo DUSL+PDPS č. j. 

52725/2023-SŽ-GŘ-O13 (pozn.: Pro stupeň DPS budou shodně uplatněny požadavky pro 

stupeň DUSL) 

7.1.6 Seznam vrstev pro GIS portál, SS VRT 

7.1.7 Požadované parametry MaR pro implementaci do infrastruktury SŽ, č.j. 14127/2024-SŽ-

SŽF-TSPS 

 


