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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 
 

 
Zadavatel, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, 

IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová 

značka A 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 

Ostrava zadává tuto veřejnou zakázku dle § 131 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“) formou 

otevřeného řízení podle § 56 a násl. ZZVZ, které odpovídá zadávacímu řízení na nadlimitní 

sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 odst. 1 ZZVZ. 

Zadavatel na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 17. 7. 2025 podané 

dodavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, týkající se veřejné zakázky 
s názvem: 
 

„Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - komplexní oprava trati v úseku 
Vápenná – Javorník ve Slezsku“ 

evidenční číslo VZ: 63525111 

 
odpovídá 

podle kapitoly 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace dle Pokynů pro 

dodavatele č.j.: 23022/2025-SŽ-OŘ OVA-NPI ze dne 13. 6. 2025 (dále jen „Pokyny“) 

a vysvětlení zadávací dokumentace 

 
zveřejňuje na profilu zadavatele: https://zakazky.spravazeleznic.cz/ v souladu s kapitolou 7. 
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace, čl. 7.1 až 7.3 Pokynů. 
 
Dotaz č. 10 účastníka zadávacího řízení: 

Je ze strany objednatele Správy železnic domluvena koordinace s ostatními vlastníky pozemků 
Českými drahami, a především s Povodím Odry ve stavebních objektech železničních spodků. 

Jedná se především o přístup k objektům z vodního toku, případně úprava vodního toku pro 
nájezd techniky pro provedení oprav? 

 
Odpověď zadavatele k dotazu č. 10:  

Zadavatel k danému dotazu sděluje následující:  
 

1. Ze zadávací dokumentace veřejné zakázky jednoznačně vyplývá dotčení pozemků třetích 

osob (vlastníků), konkrétně z projektové dokumentace stavby (Díl 3 Zadávací 
dokumentace)  a Technické specifikace/Zvláštních technických podmínek (součást Dílu 
4, na profilu označeno jako Díl 2_8 ZTP_R-F_Nadlimitní VZ); z daného je tedy zjevné, že 
zadavatel musí počítat, řešit a domlouvat podmínky s ostatními vlastníky pozemků 

 

 

Profil zadavatele:  

https://zakazky.spravazeleznic.cz/ 
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(obecně ať již prostřednictvím pověřeného zpracovatele projektové dokumentace, sám 
zadavatel  nebo prostřednictvím zhotovitele stavby).  

 

2. Ze zadávací dokumentace veřejné zakázky dále vyplývá, že k okamžiku zahájení 
zadávacího řízení probíhalo a stále probíhá řízení u věcně a místně příslušného 
stavebního úřadu (Dopravního a energetického stavebního úřadu), jehož součástí je 
doložení stanovisek dotčených osob, tj. tedy i vlastníků pozemků, dotčených stavbou, 
jehož výsledkem bude povolení záměru stavby, které v souladu ze ZTP bude předáno 

bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy vybranému dodavateli; informace o 
této skutečnosti je vymezena v odst. 2.2.1 ZT (součást Dílu 4, na profilu označeno jako 
Díl 2_8 ZTP_R-F_Nadlimitní VZ). 
 

3. Ze zadávací dokumentace veřejné zakázky dále vyplývá, že zhotovitel stavby (vybraný 
dodavatel) je povinen si projednat a zajistit povolení, souhlasy a jiná opatření, nad rámec 
rozhodnutí, povolení, souhlasů zajišťovaných Objednatelem, vedle dalšího se jedná o: 

sjednání dočasných záborů na pozemcích třetích osob, jestliže se jejich potřeba 
objeví v souvislosti s realizací Díla (informace o této skutečnosti je vymezena v odst. 
4.1.3.7 ZTP (součást Dílu 4, na profilu označeno jako Díl 2_8 ZTP_R-F_Nadlimitní VZ).  
 

4. V neposlední řadě si pak zadavatel vyhradil právo zrušit zadávací řízení, pokud stavební 

povolení nebo povolení záměru dle nového stavebního zákona bude obsahovat 
podmínky, které nebyly zohledněny v zadávací dokumentaci a současně podstatným 

způsobem mění veřejnou zakázku, nebo nebude-li vydané stavební povolení pravomocné   
(informace o této skutečnosti je vymezena v čl. 18.4 Pokynů). 
 

5. Zadavatel preferuje primární pohyb stavební technicky přes pozemek (těleso dráhy) 
zadavatele. 
  

6. Zadavatel disponuje souhlasy s vlastníkem pozemků v majetku ČD, a.s., v rámci jejich 
žádosti o vydání souhlasu byly specifikovány požadavky na dočasný zábor se včetně 
rozsahu manipulačních ploch pro zařízení staveniště; ze souhlasu vlastníka vyplývá, že  
smlouvu na pronájem si zajistí zhotovitel, což zadávací dokumentace, tak jak je obecně 
uvedeno výše, připouští a preferuje. 

  

 
Zadavatel si v obecné rovině dovolí upozornit, že účelem institutu vysvětlení zadávací 
dokumentace je poskytnutí vysvětlení  těch částí či  ustanovení zadávací dokumentace 

tak, aby dodavatelé nemohli být v pochybnostech nad tím, co tím kterým ustanovením 

bylo zadavatelem zamýšleno. Primárně tedy neslouží k poskytování dotazů obecné či 
informativní povahy.  
 
Současně si zadavatel dovolí upozornit tazatele dotazu, že jím učiněná žádost o 
vysvětlení byla podána již po lhůtě stanovené v čl. 7.1 Pokynů. Přesto se zadavatel 
rozhodl na daný dotaz reagovat bez povinnosti dodržet lhůty pro odpověď dle § 98 
odst. 1 ZZVZ. 

 
Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace, kdy zadavatel setrval na zadávacích 
podmínkách, neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.  
 
 
Lhůta pro podání nabídek se nemění a je stanovena na termín do 18. 7. 2025 do 9:00 
hodin. 

 
 

 

 

 

 

………………………………….. 

Ing. Jiří MACHO 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
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