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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

Nevyplývá-li z povahy věci něco jiného, znamenají odkazy na kapitoly, články 

a odstavce použité v těchto ZTP na jednotlivé kapitoly, články a odstavce těchto ZTP. 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 

CNM-MB ......  Centrální nákup materiálu – Mobiliář 

  

 

  



 

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tábor“ 

Technická specifikace 
Zvláštní technické podmínky – Zhotovení stavby 3/12 

 

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tábor“. 

Cílem akce je celková rekonstrukce budovy zahrnující i demolici stávajících technicky 

a provozně nevyhovujících objektů a náhradu těchto objektů novostavbou. Součástí 

stavby je i úprava podchodu, který ústí schodištěm směrem do přednádražního prostoru.   

1.1.2 Realizací stavby se optimalizují vnitřní prostory výpravní budovy, zvýší se komfort pro 

pohyb a pobyt cestujících v rámci budovy, budou zřízeny prvky interoperability. Veřejně 

přístupné prostory budou vybaveny prvky pro zvýšení informovanosti a bezpečnosti 

cestujících. 

1.1.3 Součástí díla je zajištění publicity (viz 4.10).  

1.1.4 Rozsah Díla „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tábor“ je: 

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, 

• zpracování Realizační dokumentace stavby, 

• zajištění osvědčení o shodě oznámeným subjektem 

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části 

a doklady pro kolaudaci (popis odchylek a dokumentaci pro povolení stavby 

s vyznačením odchylek, viz 4.5.4). 

1.1.5 Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 

zadávací dokumentace. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude realizována v ŽST Tábor, Valdenská č. p. 525, Tábor, v k. ú. Tábor 

na parcelách číslo 5841, 5844/1,2297/4 a 2297/1. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S611700230 

Kraj Jihočeský 

Okres Tábor 

Katastrální území Tábor (764701) 

TUDU 1701K1 

Správce  OŘ Plzeň 

Číslo ŽST dle SR 70 736223 

Kategorie dráhy dle zákona č.266/1994 Sb. Celostátní dráha zařazená v systému TEN-T 

Tratě ve stanici 201,202,220,224 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace PDPS „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tábor“, zpracovatel 

APRIS s.r.o. K Roztokům č.p. 190, 165 00 Praha 6 - Suchdol, datum 01/2025 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 

(PDPS) včetně dokumentace na základě, které bylo vydáno povolení záměru (DPS)  

v otevřené formě .  

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Povolení záměru čj.: …………………… ze dne …………………………  

Povolení záměru bude předáno bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy 

vítěznému uchazeči.  
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3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 V zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby jsou uvedeny Všeobecné 

technické podmínky – VTP/R-F/17/25 (dále jen „VTP/R-F“). 

4.1.2 Součástí zhotovení stavby je u SO 62–71–01.01 předpokládáno Předčasné užívání (viz 

Pod-čl. 10.5 [Předčasné užívání]) v závislosti na skutečném postupu stavebních prací 

a jednotlivých etap. 

4.1.3 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD") a to ode 

dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do 

uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné 

vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. ESD je 

veden v aplikaci „Buildary.online – elektronický stavební deník“ (viz 

https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 

v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 

maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD, a to 

na celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 166 zákona č. 283/2021 Sb. stavební 

zákon, v platném znění.  

4.1.4 Třetí odrážka odst. (6) podčlánku 1.11.5.1 v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se 

následujícím textem: 

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 

v otevřené a uzavřené formě,“ 

4.1.5 Ke dni zpracování těchto ZTP nebyla ukončena majetkoprávní jednání s vlastníky stavbou 

dotčených nemovitých věcí. Tato jednání budou pokračovat tak, aby byla předjednána 

práva potřebná k uskutečnění stavby v souladu s ZOV. Pokud z těchto jednání vyplynou 

zvláštní požadavky vlastníků dotčených nemovitých věcí mající vliv na provedení stavby, 

bude o tom Zhotovitel Objednatelem včas informován (viz čl. 2.2 VTP/R-F). 

4.1.6 Zhotovitel zajistí v místě a době plnění realizačních prací v obvodu Staveniště efektivní 

stálou ostrahu za účelem zajištění provozuschopnosti pracemi dotčené provozované 

infrastruktury, zaměřenou především na ochranu inženýrských sítí a majetku. Rozsah 

provedených bezpečnostních opatření je plně v gesci Zhotovitele s cílem maximální 

efektivity daného opatření (střežení proti vandalismu, poškození a zcizení jakýkoli částí 

SO/PS atd.) po dobu provádění Díla. Náklady na zajištění těchto opatření jsou součástí 

smluvní ceny. Opatření budou spočívat v kombinaci fyzické přítomností 

bezpečnostní služby a preventivních bezpečnostních elektronických systémů.  

4.1.7 Objednatel zařazuje nad rámec již označených položek v Soupisu prací do Kategorie 1 

tyto skupiny položek č.: 1227, 1228, 1229, 1237, 1238, 1239, 1257, 1258, 1259, 1284 

a 1289 (OTSKP).  Kategorie 1 je skupina měření s označením „G“ - položka je měřena 

geodeticky dle Metodiky měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, 1. vydání, 

05/2019 – schváleno MD dne 7. 5. 2019, https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-

clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf). Tzn., že se u těchto položek měření 

skutečně provedených prací provádí geodetickou metodou dle výše uvedené Metodiky. 

Zhotovitel si u uvedených položek zahrne cenu měření do jednotkové ceny. 

4.1.8 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 

inženýrských sítí před započetím zemních prací strojmo.  

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf
https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf
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4.1.9 V rámci výkopových prací (zejména pro kabelovod) bude kladen zvýšený důraz na ruční 

výkopy. Strojní mechanizace se bude moc použít až po odhalení všech kabelových 

vedení. 

4.1.10 Zhotovitel bude mít povinně zřízenou kabelovou pohotovost, která bude na místě 

poškození jakéhokoliv kabelového vedení (včetně optických sítí) do 45 min od nahlášení 

a bude mít na stavbě uskladněn materiál a zařízení pro rychlou opravu. 

4.1.11 Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras Zhotovitel použije 

a bude pravidelně aktualizovat veřejně dostupnou mapovou mobilní aplikaci (např. 

Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mít každý podzhotovitel a TDS v k dispozici. Cílem 

je vytvoření vrstev vedení kabelových tras v mapovém podkladu v běžně využívané 

aplikaci. Data pro import mohou být ve formátu *.KML a/nebo *.GPX. 

4.1.12 Dílo bude prováděno tak, aby byla co nejvíce minimalizována případná provizorní 

opatření. 

4.1.13 Vstup do prostorů se zařízením SEE (elektrorozvodny VN 6kv a NN, kabelová vedení), 

bude umožněn pouze po předchozí domluvě se Správcem stavby a po poučení o možnosti 

vzniku úrazu zásahem el. proudem. 

4.1.14 Zhotovitel má výslovný zákaz provádět bez vědomí pracovníků údržby Správy sdělovací 

a zabezpečovací techniky OŘ Plzeň a Správce stavby, jakoukoliv demontáž sdělovacího 

nebo zabezpečovacího zařízení. 

4.1.15 V prostoru budov a na budově jsou umístěny reproduktory rozhlasu pro informování 

cestujících, elektronické zabezpečovací zařízení, venkovní hodiny a kamerový systém. 

Toto zařízení musí zůstat během opravných prací v činnosti a nesmí být nijak poškozeno 

či znečištěno. V případě nutnosti demontáže tohoto zařízení během opravných prací je 

nutné zajistit odpovídající náhradu (např. reproduktory zavěšené na konstrukci 

lešení apod.). 

4.1.16 Zhotovitel zajistí vyklizení všech prostor objektu od nevyužívaného mobiliáře. Typicky se 

jedná o nevyužívaný nábytek, demontovaná a nevyužívaná zařízení (nábytek a jeho 

torza, stará svítidla, regály k likvidaci apod.). Do rozsahu vyklizení s přestěhováním do 

jiných provizorních prostor a zpět do definitivních prostor spadají také veškeré obsazené 

prostory, ať už se jedná o prostory SŽ, dopravců či dalších subjektů. Zhotovitel zajistí 

přesuny veškerého nábytku po budově, tj. zejména stoly, židle, lavice, knihovny, skříně, 

trezory, nástěnky, regály apod bez zařízení výpočetní a jiné drobné kancelářské techniky. 

Výpočetní a další drobnou techniku či zařízení si jednotlivý uživatelé přestěhují 

a zprovozní sami. Náklady spojené s výše uvedenými úkony jsou součástí ceny za Dílo 

a jsou rozpuštěné v položkách Soupisu prací a samostatně se nevykazují. 

4.1.17 Zhotovitel bude průběžně udržovat Staveniště vně i uvnitř uklizené a čisté. Nejméně 

jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť apod. 

vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) 

Objednatele o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků 

uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu 

předání Staveniště.  

4.2.2 Geodetická část DSPS se vyhotovuje dle pravidel pro přechodné období DTMŽ, které jsou 

v aktuálním znění zveřejňovány na webových stránkách: 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-

technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-

specifikace. 

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 

zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 

vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
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a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 

má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, 

v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených 

výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 

zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše 

uvedených objektech. 

4.3.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění: 

• Platnou zkoušku B-02 Řízení organizace a kontrola stavebních a udržovacích prací na 

budovách, inženýrských sítích a technickém zařízení budov;  

• Platnou zkoušku E-07 Vedoucí prací na elektrických zařízeních. 

4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 

rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, 

postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou 

P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 

jen „SŽ SM011“), zejména pro: 

a) D.1.2 sdělovací zařízení 

a) D.1.4 ostatní technologická zařízení 

b) D.2.2 pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 

4.4.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 

zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 

v připomínkovém řízení. 

4.4.3 RDS musí obsahovat všechny detaily, činnosti a úpravy a musí mimo jiné obsahovat: 

• Podrobné a technicky vhodné řešení na současně dosažitelné úrovni 

• Úplné, podrobné (detailní) a jednoznačné řešení. Navrhované konstrukce, zařízení 

a prvky musí být úplně a podrobně určeny včetně jednoznačné pozice v rámci daného 

prostoru. Z RDS musí být jasný účel, smysl a provedení konstrukčních prvků, aby 

umožnovalo jejich jednoznačné pochopení, a to včetně zobrazení detailů, skladeb, 

rozměrů, uložení, napojení, ukončení, zakrytí, směrů kladení a jednotlivých pozic pro 

uložení prvků, pokud takové nároky existují či je zřejmé, že existovat mohou. RDS 

musí být v daných podmínkách technicky proveditelná. 

• V RDS musí být vyřešena návaznost jednotlivých prvků na ostatní výrobky a zařízení 

za podmínek užití v daném systému a dané konstrukci. 

• Výkresy spárořezů budou mj. zpracovány pro obklady, dlažby, podhledy, podlahy vč., 

dilatačních spár, bednění u pohledových betonů a další prvky, jejichž skladba se 

projevuje ve finálním vzhledu řešených ploch. 

• Součástí dále budou čistící zóny, poklopy šachet, podlahové instalační krabice, otopná 

tělesa v souvrství podlahy, revizní otvory, pevně ukotvený mobiliář apod. 

• Koordinační výkresy všech viditelných koncových prvků TZB, hydrantových skříní, 

viditelných tras TZB, revizních otvorů, prvků informačního a orientačního systému 

apod. včetně okótování jejich polohy k hranám stavebních konstrukcí a popisu 

barevnosti těchto prvků. Výkresy budou zpracovány pro stropy, podhledy, stěny 

a sloupy v interiéru, fasády a sloupy exteriérové apod. 
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4.4.4 Zhotovitel v rámci zpracování RDS předloží plán vzorkování a harmonogram předkládání 

RDS, který je zároveň součástí harmonogramu výstavby. Předkládání vzorků bude 

zapracováno do časového harmonogramu výstavby s časovou rezervou pro možné 

zamítnutí vzorku. Vzorkování materiálů bude probíhat v dostatečném časovém předstihu 

před objednáním a vlastní montáží. 

4.4.5 Rozsah vzorkování je určen přílohou 7.1.3. Vzorkovány budou všechny viditelné prvky 

konstrukcí, materiály a povrchové úpravy stavebních konstrukcí. Všechny použité 

materiály budou Správcem stavby schváleny a vzorky budou Zhotovitelem vedeny 

v seznamu vzorků (vzorkovací kniha), kde každý vzorek bude mít prostor pro vyjádření 

Správce stavby a jím pověřených osob. 

4.4.6 Všechny materiály a výrobky, které se v jednom uceleném prostoru nacházejí, budou 

vzorkovány v ucelených souvisejících souborech. Schválené vzorky budou zůstávat 

na stavbě pro potřeby dalšího vzorkování. 

4.4.7 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s Přílohou P8 směrnice SŽ SM011. 

4.4.8 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 DSPS bude pro potřeby SŽ zpracována dle Přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 

4.5.2 Součástí DSPS kromě jiného bude: 

• Doklady o měření hluku (dle podmínek stavebního povolení, stanoviska krajské 

hygienické apod) 

• Protokoly změření intenzity osvětlení 

• Protokoly tlakových zkoušek, topných zkoušek a těsnostních zkoušek 

• Prohlášení o vlastnostech, certifikáty, atesty a technické listy na hlavní použité 

materiály a výrobky 

• Návody na obsluhu, provoz, opravy a údržbu zařízení v originále a jejich překlad 

do českého jazyka, seznam náhradních dílů dodávaných výrobcem, záruční listy 

• Revize a průkazy způsobilosti 

• ES prohlášení o shodě oznámeným subjektem (interoperabilita) 

4.5.3 Předání DSPS dle článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: USB flash disk.  

4.5.4 Zhotovitel pro žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí zpracuje a předá 

Objednateli popis odchylek od dokumentace pro povolení stavby a dokumentaci 

pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce 

oproti ověřené projektové dokumentaci pro povolení ve smyslu § 232 odst. (2) 

písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.  

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.7 Nástupiště 

4.7.1 Součástí stavby je zásah do provozované plochy přilehlého nástupiště u výpravní budovy. 

Zhotovitel musí zabezpečit řádný a bezpečný pohyb po nástupišti, popř. musí v souladu 

s harmonogramem stavby zajistit výluku dotčených částí stavby.  

4.7.2 Zhotovitel zajistí průběžnou údržbu nástupišť a přístupových cest pro cestující v době 

realizace. 

4.8 Pozemní stavební objekty 

4.8.1 Orientační systém bude v celé stanici nový dle směrnice SŽ SM118. Po celou dobu stavby 

bude Zhotovitel v návaznosti na stavební postupy průběžně aktualizovat provizorní 

orientační systém včetně osobní asistence cestující veřejnosti po nezbytně nutno dobu 
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při zahájení a ukončování jednotlivých stavebních etap, a tím vyvolaných změnách 

provizorního orientačního systému.  

4.8.2 V rámci rekonstrukce bude proveden podrobný průzkum krovu a nevyhovující díly budou 

vyměněny za nové opatřené přípravkem proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu, střešní 

krytina bude dodána nová v celém rozsahu vč. pojistné hydroizolace a revizních výlezů 

na střechu. 

4.9 Vyzískaný materiál 

4.9.1 Kovové části rekonstruovaného objektu (např. klempířské prvky, ocelové sloupky, 

ocelové zábradlí, radiátory, potrubí, kovové rámy oken, dveří apod.) budou Zhotovitelem 

v celém rozsahu separovány a tento kovový šrot bude předán dodavateli určenému 

zástupcem SPS OŘ Plzeň (bude upřesněno při předání staveniště dle aktuálních 

personálních smluvních vztahů v době realizace stavby). 

4.10 Životní prostředí  

4.10.1 Nakládání s odpady  

4.10.1.1 Vzhledem k výskytu azbestu v rámci demolovaných staveb je Zhotovitel povinen 

práce spojené s expozicí azbestu ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného 

zdraví takové práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni 

azbestem. Hlášení je Zhotovitel povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce 

a dále vždy, když dojde ke změně pracovních podmínek, které pravděpodobně mohou 

mít za následek zvýšení expozice azbestového prachu nebo prachu z materiálů, které 

azbest obsahují. O těchto skutečnostech bude Zhotovitel informovat Správce stavby 

a garanta za ŽP Objednatele v náležitém předstihu. 

4.10.1.2 Demolice budou realizovány v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů MŽP 

při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (srpen 

2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoliční plán, který předá ke kontrole Správci 

stavby a garantovi za ŽP Objednatele. Součástí Demoličního plánu bude vymezení 

částí stavby s nebezpečným odpadem, bude identifikovat materiály k opětovnému 

použití nebo recyklaci, identifikovat odpady a postupy rozebrání a demolice, zjištění 

kvality a množství materiálů, které se dají umístit v rámci stavby. Při demolici se 

budou postupně odstraňovat příměsi komplikující recyklaci stavební suti a nakládat 

s nimi samostatně. Dále je nutné rozebírat selektivně a shromažďovat demoliční 

odpad odděleně, aby byla zajištěna potřebná kvalita vytříděného materiálu určeného 

k recyklaci nebo opětovnému použití. Zhotovitel před ukončením díla předá Správci 

stavby a garantovi za ŽP Objednatele přehled s uvedeným množstvím, se způsobem 

nakládání vzniklého stavebního a demoličního odpadu a mírou recyklace pro 

předmětné objekty. 

4.10.1.3 Za vícepráci pro položku „Likvidace odpadů včetně dopravy“ se počítá navýšení 

množství odpadu v dané kategorii nad rámec celkového množství v kategorii v součtu 

všech SO a PS uvedené v SO 90-90. 

4.10.1.4 Ceny Zhotovitele pro „Likvidaci odpadu včetně dopravy“ lze využít do množství 

odpadu v dané kategorii navýšené o 20 %. V případě, kdy množství odpadu v daném 

druhu odpadu překročí 20 %, má Objednatel možnost požadovat po Zhotoviteli 

individuální kalkulaci, příp. si zajistit likvidaci odpadu sám.  

4.10.1.5 Správce stavby v průběhu zhotovení stavby oznámí Zhotoviteli, zda si vícepráce nad 

20 %, každé jedné kategorii odpadu – položce SO 90-90, vztahující se k „Likvidaci 

odpadů včetně dopravy“ zajistí sám.  

4.10.1.6 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklační míst/center a možnost 

ukládání odpadů sám, a to v návaznosti na v projektové dokumentaci předpokládaný 

celkový předpokládaný rozsah odpadů v rámci jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude 

při zajišťování kapacit skládek zároveň počítat s tím, že množství odpadů může být 

v rámci každé kategorie až o 20 % vyšší.  
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4.10.1.7 Zhotovitel oceňuje položky odpadů (Varianta 901 až 999) pouze SO 90-90, 

v jednotlivých SO/PS je neoceňuje. 

4.11 Publicita stavby 

4.11.1 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 

jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě 

dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. 

Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednatele. Grafické návrhy, 

použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednatel (Michaela Kovařovič, 

601 078 222, kovarovicm@spravazeleznic.cz).  

4.11.2 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 

s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 

stylu SŽ (https://www.spravazeleznic.cz/press/logomanual) a Manuálu jednotného 

vizuálního stylu označení a prezentace staveb (https://www.spravazeleznic.cz/stavby-

zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-prezentace-staveb).  

4.11.3 Typy informačních materiálů: 

• informační mesh banner (dle možnosti Objednatel preferuje uchycení na lešení) 

ve velikosti šíře 15 m × 10 m v počtu 2 ks, dle rozsahu stavby; 

• informační bannery ve velikosti šíře 3 m × výška 2 m s oky po 50 cm, v počtu 2 ks, 

dle možnosti umístění; 

• informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti šíře 3 m × výška 

2 m v počtu 20 ks, dle možnosti umístění.  

4.11.4 Vyhrazené objekty (stavební buňky) pro potřeby Objednatele dle odst. (2) článku 1.9.4 

Kapitoly 1 TKP, budou označeny pouze logem SŽ. Označení, tj. instalace polepu nebo 

banneru, včetně vytvoření přesného grafického návrhu dle zadání Objednatele, zajistí 

Zhotovitel. 

4.11.5 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou dobu 

realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. V případě jejich 

poškození, nebo výrazném znečistění, budou nahrazeny novými identickými materiály.  

4.11.6 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci 

a po odsouhlasení Objednatelem. V případě umístění loga Zhotovitele, bude ve stejném 

rozsahu umístěno logo Objednatele. Umístění a výrobu zajišťuje Zhotovitel. 

4.11.7 Součástí díla bude slavnostní zahájení a ukončení stavby (pro 50 lidí). Akce bude 

realizována na základě požadavku Objednatele. Součástí zahájení a ukončení je výroba 

bannerů 5x3 m v počtu 2 ks, kámen s deskou a popiskem názvu stavby 1 ks, kladívka 

10 ks a zajištění akce (catering, obsluha, mobiliář). 

4.11.8 Zhotovitel zajistí 1× za 4 měsíce pořízení videodokumentace stavby prostřednictvím 

dronu a časosběrné kamery v počtu 1 ks (je možné doplnit záběry dronu pomocí jiného 

záznamového zařízení), která bude následnou, odbornou postprodukcí zpracována do 

dvou propagačních videí. První verze v délce 2-5 minut pro kanál na YouTube a druhá 

verze pro sociální sítě, zkrácená verze do 60 sekund. Tato videa budou opatřena logem 

SŽ, případně doplněn mluveným komentářem, dle dohody s Objednatelem. Video bude 

pořízeno a odevzdáno v rozlišení 4K a také ve FULL HD. Objednatel požaduje natočení 

stávajícího stavu, natáčení v průběhu realizace a po jejím dokončení. Do 15. pracovních 

dnů od ukončení každé dílčí části natáčení Zhotovitel předá zpracovanou 

videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo schválení finální podoby 

předmětného propagačního videa. Referenční video: 

https://www.youtube.com/watch?v=6Wvmik3JHfg&list=PL_9qD8YjiAuwqoQVNhzalEcab

FyAsZbJy&index=8. Výsledný produkt je majetkem Objednatele. 

4.11.9 Pro potřeby Ředitelského kontrolního dne Zhotovitel zajistí prostřednictvím dronu krátké 

video cca 2–5 minut dokumentující aktuální průběh realizačních prací a připraví krátkou 

grafickou prezentaci do vzoru předaného Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veškerá 

povolení k výrobě i k umístění informačních materiálů zajistit s dotčenými orgány, včetně 

https://www.youtube.com/watch?v=6Wvmik3JHfg&list=PL_9qD8YjiAuwqoQVNhzalEcabFyAsZbJy&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=6Wvmik3JHfg&list=PL_9qD8YjiAuwqoQVNhzalEcabFyAsZbJy&index=8
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povolení k natáčení dronem, a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen 

„ÚCL“). 

4.11.10 Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném časovém předstihu žádat SŽ o potřebné 

souhlasy (viz dále) nutné pro provádění videodokumentace formou leteckých prací 

na konkrétní stavbě a konkrétním pozemku. Pokud pozemek není v majetku SŽ, je 

nutné zažádat majitele, či správce daného pozemku, aby následně mohl získat povolení 

od ÚCL, je-li to nezbytné pro pořízení video dokumentace. 

4.11.11 Žadatel, nebo Zhotovitel stavby jakožto cizí právní subjekt, který má povinnost provádět 

letecké práce na základě fotodokumentace a videodokumentace, která je definována 

v odstavci 4.11.8, 4.11.9, 4.11.10, a tudíž bude vstupovat do prostor SŽ a ochranného 

pásma dráhy, které nejsou přístupné veřejnosti s doprovodem zaměstnance znalého 

místních poměrů, požádá písemně (volnou formou), o souhlas příslušnou organizační 

jednotku SŽ. Videodokumentaci musí provádět osoba či společnost k tomu způsobilá, 

která je evidovaná u ÚCL a má povolení provádět letecké práce. Dále je společnost či 

osoba povinná jednat v souladu s „Předpisem L 2 - Pravidla létání, Doplněk X – Bezpilotní 

systémy“, v případě létání v zakázaných, omezených a v dalších jinak zatížených 

letových prostorech a zajistit si potřebná povolení pro let z důvodu videodokumentaci 

u Úřadu civilního letectví. 

4.12 Centrální nákup materiálu – Mobiliář  

4.12.1 V rámci této stavby bude dodán Objednatelem mobiliář (sedací nábytek 

do interiéru/exteriéru, nádoby na odpad do interiéru/exteriéru, nádoby na tříděný odpad, 

stojany na kola, vývěsky a informační panely – dále jen „Mobiliář“).  

4.12.2 Mobiliář v objektech: SO 62-71-01.01, typ M01 – M07 není součástí dodávky 

na zhotovení stavby a není součástí nákladů stavby.  

4.12.3 Zhotovitel připraví v místech umístění Mobiliáře přípravu pro montáž (instalaci) dle 

„Požadavků na stavební připravenost“, která jsou Přílohou 7.1.2, a to v SO 62-71-01.01, 

typ M01 – M07. Stavební připravenost pro montáž Mobiliáře je součástí stavby a je 

součástí nákladů stavby. 

4.12.4 Plánování čerpání odběru Mobiliáře: součástí počátečního Harmonogramu dle Pod-

článku 8.3 [Harmonogram] ZOP, bude také Zhotovitelem plánovaný přehled termínů 

dodávek, typu a požadovaného množství Mobiliáře – Tabulka CNM-MB. Předložená 

Tabulka CNM-MB odběru Mobiliáře s množstvím pro celou stavbu bude rozčleněn dle 

předpokládaných odběrů. 

4.12.5 Upřesnění plánu odběru Mobiliáře: při předložení aktualizovaného harmonogramu 

Zhotovitelem dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] ZOP musí být vždy součástí tohoto 

aktualizovaného harmonogramu i aktualizovaná Tabulka CNM-MB s přehledem termínů 

dodávek požadovaného typu a množství Mobiliáře, a to ve stejném rozčlenění jaké je 

požadováno v předchozím odstavci při plánování čerpání odběru Mobiliáře.  

4.12.6 V případě, že dojde v aktualizovaném přehledu termínů dodávek požadovaného Mobiliáře 

ke změně termínů, typu nebo množství dodávaného Mobiliáře, Objednatel bez dohody se 

Zhotovitelem garantuje pouze dodávky Mobiliáře v množství a typu, které Zhotovitel 

avizoval v předchozím Harmonogramu postupu prací nebo aktualizovaném 

harmonogramu pro probíhající a následující čtvrtletí.  

4.12.7 Jednotlivé objednávky dodávek Mobiliáře: Zhotovitel stavby je povinen určit Správci 

stavby minimálně 70 dní před požadovaným termínem dodání přesnou specifikaci 

typu a požadované množství Mobiliáře s ohledem na postup výstavby dle Harmonogramu 

pro dodávku a místo určení dodávky (včetně dopravních a logistických instrukcí). 

Požadavek zašle na „Požadavkovém listu CNM-MB“, který je přílohou 7.1.1. 

4.12.8 Součástí každé dodávky Mobiliáře budou doklady o jakosti dodávky.  
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5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu:  

• Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů 

uvedených v ZOV a dodržet množství a délku předjednaných výluk. 

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

• termín zahájení a ukončení stavby 

• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

• uzavírky pozemních komunikací 

• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 

považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 

právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 

dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.4 Závazným pro Zhotovitele jsou následující Postupné závazné milníky (Pod-čl. 4.28): 

Postupné závazné milníky (Pod-čl. 4.28) 

Milník Popis Termín milníku 

Milník č. 1 Uvedení do Předčasného užívání (viz Dohoda o předčasném 

užívání) 

12 měsíců od Data zahájení 

prací 

 

5.1.5 Závazným pro Zhotovitele jsou Sekce a termíny a rozsahy výluk, které jsou uvedeny 

v následující tabulce:  

Specifikace jednotlivých Sekcí 

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

Sekce 1 

stavební  

Všechny objekty SO a PS kromě objektu SO 98-

98 Všeobecný objektu bez položky č.4, která 

bude prováděna v této Sekci 1 stavební. 

Výluka 

SK3b dle 

HMG 

19 měsíců od Data zahájení 

prací (předpoklad zahájení 

12/2025) 

Dokončení 

díla 

SO 98-98, kromě položky č.4, která bude 

provedena v Sekci 1 stavební 
Bez výluk 

25 měsíců od Data zahájení 

prací (viz smlouva)* 

 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

5.1.6 V případě, kdy nedojde k předání Staveniště Zhotoviteli nejpozději do 14 dnů před 

zahájením provádění prací (zahájením prací na Sekci 1 stavební) podle předpokládaných 

termínů v ZD, platí že: 

• Objednatel pro provedení Díla, Sekcí nebo části Díla poskytne Zhotoviteli minimálně 

stejný rozsah (počet dnů) výluk, které jsou uvedeny pro provedení Díla v ZOV ZD.  

• Výluky budou Zhotoviteli poskytnuty v nových/jiných termínech umožňující zhotovení 

Díla.  

• Doba pro dokončení Díla zůstává neměnná. Uvedené platí za předpokladu, že 

s ohledem na jiné Datum zahájení prací, není nutné využít další, v původní ZD 

nepředpokládané, technologické přestávky. V takovém případě se Doba pro 

dokončení Díla a Sekce (podle okolností) prodlužuje o dobu technologické přestávky. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 
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6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC 

č. 34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky na 

výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-

odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc). 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům, 

typové dokumentaci a typovým řešením na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“ a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 

na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Požadavkový list CNM-MB  

7.1.2 Požadavky na stavební připravenost  

7.1.3 Vzorkování staveb Správy železnic, státní organizace 
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