
   

   

 
 

 

  

Smlouva o dílo na zhotovení  
Projektové dokumentace pro povolení 
stavby, Projektové dokumentace pro 

provádění stavby a Dozor projektanta 

Název zakázky: „Modernizace traťového 
úseku Pohled (mimo) – Havlíčkův Brod 
(mimo)“ 

 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 7731/1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

číslo jednací: "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

ISPROFOND: 5613520044 

 

a 

 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

se sídlem: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

IČO: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" , DIČ: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" soudem v "[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]" , 

spisová značka "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

bank. spojení: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]", č. účtu: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

zastoupena: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  
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Korespondenční adresa:  
"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“, nebo „SOD“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré 
podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a 
řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 
jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 
zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 
v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále 
jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby 
ve Věstníku veřejných zakázek dne "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" pod evidenčním číslem 
"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem 
„Modernizace traťového úseku Pohled (mimo) – Havlíčkův Brod (mimo)“ (dále 
jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné 
zakázky vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen 
„Nabídka“). 

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 
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2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení 
Projektové dokumentace pro povolení stavby  (dále též jen „DPS“), Projektové 
dokumentace pro provádění stavby (dále též jen „PDPS“) dle specifikace uvedené 
v Příloze č. 1 této Smlouvy a předat jej Objednateli, a dále se zavazuje, že zajistí výkon 
Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění Stavby, kterým bude zajištěn 
soulad návrhu technického řešení PDPS s dokumentací DPS a soulad při provádění Stavby 
s ověřenou a projednanou PDPS za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí   
DPS budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při 
zpracování DPS, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace 
uvedené v Příloze č. 3 písm. b) Všeobecné technické podmínky. Dílo bude zpracováno v 
režimu BIM a součástí Díla je tak vytvoření Informačního modelu   dle Přílohy č.11 BIM 
protokol, včetně všech jeho příloh. 

(Přílohy BIM Protokolu jsou ke Smlouvě doloženy v elektronické formě.) 

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla. 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou 
DPS a PDPS a řádně provedený výkon Dozoru projektanta zaplatit Zhotoviteli za 

podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje 
Cenu za zpracování   DPS a PDPS a cenu za výkon Dozoru projektanta ve výši dle Přílohy 
č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je: 

Cena Díla bez DPH:  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

slovy:    "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" korun českých 

Daňové doklady, včetně příloh bude Zhotovitel zasílat Objednateli některým (jedním) 
z níže uvedených způsobů: 

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,  

nebo 

b) v elektronické podobě datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm 

nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 
účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice ve třech (3) tištěných 
originálech. 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, 
na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, 
vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.  

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze 
č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat Dozor projektanta 

po celou dobu zhotovení PDPS a provádění Stavby. 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 
úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 
nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 
o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. Postup dle odstavce 3.8 

Smlouvy není tímto ustanovením dotčen. 

3.8 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení 
§ 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále také jako „ZZVZ“) dohodly, že v případě, že průměrný roční index spotřebitelských 
cen vyhlašovaná Českým statistickým úřadem ke kalendářnímu měsíci odpovídajícímu 
měsíci, v němž nabyla tato Smlouva účinnosti, vzroste/klesne o více než 3 %, zvýší/sníží 
se neuhrazená část Ceny Díla dle čl. 3.3 této Smlouvy o výši tohoto indexu, a to v každém 
roce trvání Smlouvy. Ke zvýšení/snížení dochází od prvního dne kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, na který připadá výročí účinnosti Smlouvy. K úpravě ceny dle 
tohoto ustanovení je vždy třeba uzavřít dodatek ke Smlouvě. Zhotovitel nemá nárok 
na zvýšenou úhradu části Ceny Díla v případě, kdy je v prodlení a z důvodu na straně 
Zhotovitele nedojde k dokončení Díla nebo Části Díla dle podmínek uvedených v Příloze 
č. 5 této Smlouvy. 

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 

dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

3.10 Místem plnění DPS a PDPS a místem výkonu Dozoru projektanta při zhotovení PDPS je: 

Stavební správa východ, Nerudova 7731/1, 779 00 Olomouc. 

3.11 Místem výkonu Dozoru projektanta při provádění stavby je místo realizace stavby, popř. 
další místa určená Objednatelem. 

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla nebo Pojistná záruka za provedení Díla dle čl. 11 

Obchodních podmínek činí alespoň 10% z Ceny za zpracování DPS  a PDPS, tj.: "[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]" bez DPH. Cena za zpracování DPS  a PDPS je uvedena v Příloze č. 4 této 
Smlouvy. 

4.2 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 
v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č. 3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 
Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 
osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto 
povinností na vyžádání doložit Objednateli. 

4.4 Objednatel si vyhrazuje požadavek, že Dozor projektanta bude v průběhu zhotovení 
Stavby zajištěn osobou (osobami) disponující(mi) elektronickým podpisem.  

4.5 Zhotovitel se zavazuje, že v Díle nezvýhodní ani neznevýhodní určité dodavatele nebo 
výrobky tím, že technické podmínky dle § 89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále též jen „ZZVZ“) stanoví prostřednictvím přímého nebo 
nepřímého odkazu (tj. i ve formě „např.“) na určité dodavatele nebo výrobky, nebo 
patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu. Odkazy dle 
předchozí věty může Zhotovitel použít pouze v souladu s § 89, odst.6 ZZVZ. 

4.6 Compliance doložka a etické zásady 

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně 
a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech 
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s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran (společností). 

4.7 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání, inovace 

4.7.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti 
daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě.  

4.7.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů 
od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se 
smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých 
bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 4.7.1. 

Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala 
osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů 
Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst.4.7.1 

této Smlouvy.  

4.7.3 Porady a jednání svolaná dle odst. 3.2 Přílohy č.3b) této Smlouvy budou probíhat 
primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet, 
atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením. 

4.7.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla umožní v souvislosti s plněním 
Díla provedení 2 studentských exkurzí, a to v kancelářích Zhotovitele nebo při 
provádění projekčních či průzkumných prací přímo na budoucím staveništi. 
Podrobnosti k provedení exkurzí jsou uvedeny v Obchodních podmínkách.  

4.7.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou 
zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení 
o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků.   

4.7.6 Zhotovitel bude požadovat v Projektové dokumentaci recyklaci kameniva 
vyzískávaného z kolejového lože. Bližší specifikace je uvedena v odst. 5.6.23   

přílohy č. 3 b) této Smlouvy.  

4.7.7 NEOBSAZENO.  

4.7.8 Využití metody BIM jako souhrnu všech dokumentů zahrnujících grafické 
a negrafické informace vztahující se k Dílu, v digitální podobě pořízených 
prostřednictvím systémů a dalších softwarových nástrojů, organizovaných tak, 
aby reprezentovaly předmět Díla.  

4.8 NEOBSAZENO.  

4.9 Mezinárodní sankce a střet zájmů 

4.9.1 Zhotovitel prohlašuje, že:  

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje 
zákaz zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ, 

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 
2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 
situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat 
nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu, které 
spadají do oblasti působnosti právních předpisů nebo jiných aktů uvedených 
v článku 5k Nařízení č. 833/2014, 

c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 
2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 

ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 
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pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady 
(EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení Rady (ES) uvedeném 
v odstavci 4.9.4 této smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“), 

d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 
odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a 
že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na 
zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo 
jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 
v obchodní společnosti. 

4.9.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto odst. 4.9 

také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu 
na právní formu tohoto sdružení. 

4.9.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 
jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání 
veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto odst. 4.9, 

oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních 
dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

4.9.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu 

s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících 
opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské 
agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, nařízením Rady (EU) 
č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým 
osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením. 

4.9.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které 
obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, 
nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům 
či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich 
prospěch. 

4.9.6 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 4.9.1 této Smlouvy jako 
nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 
4.9.3 nebo některou z povinností dle odstavců 4.9.4 nebo 4.9.4 této Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen 
zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou 
oznamovací povinnosti dle odstavce 4.9.3 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 
300.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 
oznamovací povinnosti dle odstavce 4.9.3, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. 
Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku 
se nepoužijí. 

4.10 Požadavek na Poddodavatele 

4.10.1 Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 8 
této Smlouvy) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný 
čin podle právního řádu země sídla Poddodavatele, přičemž k zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží. Je-li Poddodavatelem právnická osoba, musí tuto 
podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního 
orgánu. Je-li členem statutárního orgánu Poddodavatele právnická osoba, musí 
tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu 
této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním 
orgánu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem pobočka závodu zahraniční 
právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí 
pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby musí 
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podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu 
dodavatele a vedoucí pobočky závodu. 

4.10.2 Přestane-li některý z Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 8 této Smlouvy) 
splňovat výše uvedené podmínky dle odst. 4.10.1 této Smlouvy, oznámí 
Zhotovitel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
3 pracovních dnů ode dne, kdy Poddodavatel přestal splňovat výše uvedené 
podmínky, Objednateli. 

4.10.3 Objednatel může požadovat nahrazení Poddodavatele, který přestal splňovat 
podmínky dle odst. 4.10.1 této Smlouvy. 

4.10.4 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 4.10.1 této Smlouvy jako 
nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 
4.10.2, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, smluvní pokutu 
ve výši 100.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé 
porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 4.10.2, smluvní pokutu ve výši 
50.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 
Občanského zákoníku se nepoužijí. 

4.11 Obchodní podmínky, které tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy se upravují takto: 

4.11.1 Název Obchodních podmínek na úvodní straně se vypouští a nahrazuje tímto 
zněním: 

Obchodní podmínky  

Pro zhotovení Dokumentace staveb:  

Záměr projektu, Projektová dokumentace pro společné povolení, 
Projektová dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona,  

Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové 
dokumentace pro provádění stavby, Projektové dokumentace pro 
povolení stavby a výkon Dozoru projektanta 

Název zakázky: „Modernizace traťového úseku Pohled (mimo) – 

Havlíčkův Brod (mimo)“ 

4.11.2 Dovětek v druhé větě v čl. 9, odst. 9.3 Obchodních podmínek, ve znění: „a 
neshledal v nich žádné vady“ se vypouští bez náhrady. 

4.11.3 První věta v odst. 10.3 Obchodních podmínek se vypouští a nahrazuje zněním:  

„Zhotovitel vyhotoví a zašle každý daňový doklad jedním ze způsobů, upraveným 
ve Smlouvě.“  

4.11.4 Pro úplnost se uvádí, že vyjma úpravy Obchodních podmínek v souladu s odst. 
4.11.1, 4.11.2 a 4.11.3 Smlouvy, zůstávají zbylé části Obchodních podmínek 
beze změny. 

 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo 
osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 
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5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. 
§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

5.6 Smluvní strany, ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku, se dohodly, že 
promlčení práv plynoucích z odst. 15.6, 16.13 a 17.5 Obchodních podmínek trvá patnáct 
let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 
čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být 

dodržen § 222 odst. 10 ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či 
povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany. 

5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 
příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 
ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li 

z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 
ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

5.11 Varianta A) Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným 
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis 
nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Varianta B) Tato Smlouva je vyhotovena 

ve "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží „[VLOŽÍ 
OBJEDNATEL]“ vyhotovení a Zhotovitel obdrží "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" vyhotovení. 

Vybere se Varianta A). V případě, že z objektivních důvodů není možné vyhotovit 
Smlouvu v digitální (elektronické) podobě, například, když Zhotovitel nedisponuje 
elektronickým podpisem, nebo z jiných důvodů není ze strany Zhotovitele možná 
elektronická komunikace, vybere se Varianta B) pro vyhotovení smlouvy. [Variantu 

„VYBERE ZHOTOVITEL“. Druhou variantu, spolu s tímto pokynem a označení vybrané 
varianty, Zhotovitel odstraní]. 

5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 
o registru smluv, dále jen „ZRS“) s uveřejněním těchto smluv v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 
Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh 
a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) 
na internetových stránkách Objednatele.  

5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
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zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS. 

5.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu 
v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí 
za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako 
s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 
se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak 
jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 
znaky obchodního tajemství. 

5.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

5.16 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:  

Příloha č. 1 Specifikace Díla  

Příloha č. 2 Obchodní podmínky „OP/DOKUMENTACE/04/24“ 

Příloha č. 3 Technické podmínky 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) 

b) Všeobecné technické podmínky "VTP/DOKUMENTACE/07/24"  

c) Zvláštní technické podmínky „Modernizace traťového úseku 
Pohled(mimo) – Havlíčkův Brod (mimo)“ ze dne 10.4.2025 včetně příloh 
v nich uvedených 

Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5 Harmonogram plnění 

Příloha č. 6 Oprávněné osoby 

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění  

Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 9 Související dokumenty 

Příloha č. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

Příloha č. 11 BIM Protokol 

 

 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 
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V Praze dne …………………    V …………………… dne …………………… 

 

 

 

 

................................................   ................................................ 

Ing. Mojmír Nejezchleb     "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy    "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

Správa železnic, státní organizace 
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 „Modernizace traťového úseku Pohled (mimo) – Havlíčkův Brod (mimo)“ 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Specifikace Díla  

 

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (DPS), 
která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení 
o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru (povolení stavby) dle zákona č. 
283/2021 Sb., stavební zákon, (dále jen „stavební zákon“), včetně Stanoviska 
oznámeného subjektu ve fázi vydání povolení záměru a činností koordinátora BOZP při 
práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu 
údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle stavebního zákona, 
včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru 
(povolení stavby). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do 
nabytí jejich právní moci. 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby dráhy (PDPS) v režimu 
BIM, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují 
předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení 
stavby, včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability či ES 
prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem. 

d) Zpracování Díla v režimu BIM a vytvoření Informačního modelu BIM dle SOD 
Přílohy č. 11 BIM protokol, včetně všech jeho příloh. Informační model je součást Díla a 
bude zpracováván, projednávám a odevzdáván průběžně a společně s ostatními části 
Díla dle Harmonogramu plnění dle přílohy č. 5 SOD. 

e) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění stavby.  
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PŘÍLOHA Č. 2 

Obchodní podmínky 

 

" OP/DOKUMENTACE/04/24"  
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PŘÍLOHA Č. 3 

Technické podmínky:  

 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále také 
„TKP“)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke 
Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 
součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP plně seznámeny 
a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP tvoří část obsahu Smlouvy. TKP 
jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole 

TKP. 

b) Všeobecné technické podmínky  

"VTP/DOKUMENTACE/07/24"  

 

c) Zvláštní technické podmínky  

„Modernizace traťového úseku Pohled(mimo) – Havlíčkův Brod (mimo)“ ze dne 

10.4.2025 včetně příloh v nich uvedených 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

Cena za zpracování DPS a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a Dozoru 

projektanta: 

1. Základní služby na zpracování DPS a PDPS: 

Pol. Popis  
Měrná 
jednotka 

Množství 
*) 

Jedn. cena 
*) 

Cena celkem 
*) 

1 

Zpracování DPS dle vyhlášky 
č. 227/2024 Sb. v platném znění a 

dle VTP a ZTP  v platném znění, 
vyjma části dokumentace uvedené 
níže v bodech 3, 4 a 5 

 

hod    

2 

Zpracování PDPS v režimu BIM dle 

vyhlášky č. 227/2024 Sb. v platném 
znění a v rozpracování dle směrnice 
SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma 
části dokumentace uvedené níže 
v bodech 3, 4 a 5  

hod    

3 

Stanovení nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých 
SO a PS a souhrnného rozpočtu 
stavby (v rozsahu požadavků 
Směrnice SŽDC č. 20 v platném 
znění), směrnice SŽ SM011 (příloha 
příslušného stupně dokumentace 

Dokladová část - Náklady stavby) 

a dle požadavků VTP a ZTP 

hod    

4 

Dokladová část pro správní řízení 
a Doklady objednatele, dle směrnice 
SŽ SM011 (příloha příslušného 
stupně dokumentace Dokladová 
část) a dle požadavků VTP a ZTP, 
včetně související inženýrské 
činnosti 

hod    

5 

Dokumentace Fyzická ochrana 
objektu, dle směrnice SŽ SM011, 
příloha příslušného stupně 
dokumentace Dokladová část a dle 

požadavků VTP a ZTP 

hod    

6 

Definitivní odevzdání DPS, dle SOD v 

listinné formě (v rozsahu a počtu dle 
požadavku VTP a ZTP) 

kpl 1   

7 

Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD 
v listinné formě (v rozsahu a počtu 
dle požadavku VTP a ZTP) 

kpl 1   

8 

Definitivní odevzdání DPS, dle SOD 

v elektronické formě (v rozsahu 
a počtu dle požadavku VTP a ZTP) 

kpl 1   

9 

Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD 
v elektronické formě (v rozsahu 

a počtu dle požadavku VTP a ZTP) 
kpl 1   
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10 

Společné datové prostředí (CDE) pro 
zřízení a provozování CDE v rozsahu 

stanovením BIM Protokolem včetně 
Licence pro Projektový tým 

kpl 1   

11 

Licence k CDE pro účely workflow 
připomínkového řízení objednatele 
dle BIM Protokolu a přílohy EIR cíl 
1.1 a zajištění školení dle cíle 1.6 
uvedeném v EIR 

ks 10   

12 

Licence k CDE pro účely workflow 
připomínkového řízení objednatele 
dle BIM Protokolu a přílohy EIR cíl 
1.3 a zajištění školení dle cíle 1.7 
uvedeném v EIR 

ks 100   

13 

Vypracování Závěrečné hodnotící 
zprávy v rozsahu (dle BIM Protokolu 

včetně jeho příloh) 
hod    

Celkem za základní služby:  

 

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

2. Dodatečné služby na zpracování DPS a PDPS: 

Položka Popis     
Měrná 
jednotka 

Množství 
*) 

Jedn. cena 
*) 

Cena 
celkem *) 

14 Zajištění mapových podkladů kpl    

15 Geodetické práce kpl    

16 Geotechnický a 
stavebnětechnický průzkum 
staveb 

kpl    

17 Geotechnický průzkum pro 
železniční spodek 

kpl    

18 NEOBSAZENO x x x x 

19 NEOBSAZENO x x x x 

20 Zajištění vydání osvědčení o 
shodě oznámeným subjektem v 

přípravě 

hod    

21 Koordinátor BOZP v přípravě hod    

22 Zajištění technických podkladů 
pro vypracování zadávací 
dokumentace na výběr 
zhotovitele stavby dle požadavku 
VTP a ZTP 

hod    

23 NEOBSAZENO x x x x 

24 Propagace hod    

25 Vizualizace  ks    

26 Inženýrská činnosti zajišťující 
komplexní veřejnoprávní 

hod    
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projednání a zajištění všech 
potřebných podkladů a certifikátů 

27 Oznámení dle přílohy č. 3 zákona 
č. 100/2001 Sb. 

hod    

Celkem za dodatečné služby: 

*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

3. Cena za výkon Dozoru projektanta  

Položka Popis 
Měrná 

jednotka 

Množství 
*) 

Jednotková 
cena *) 

Cena 

celkem *) 

28 rozsah činnosti při výkonu Dozoru 
projektanta při zhotovení PDPS 
dle VTP či ZTP 

hod    

29 rozsah činnosti při výkonu Dozoru 

projektanta v rámci realizace 
Stavby dle čl. 4 Obchodních 
podmínek 

hod    

 

*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

Uvedená cena za výkon Dozoru projektanta zahrnuje veškeré náklady na výkon Dozoru 

projektanta po celou předpokládanou dobu zhotovení PDPS (v celkovém počtu "[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]" hodin) a realizaci Stavby (předpoklad 48 měsíců) v celkovém počtu "[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]" hodin. Uvedená cena za výkon Dozoru projektanta odpovídá pracnosti a rozsahu 

zhotovení PDPS a provádění Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem 
Dozoru projektanta včetně cestovních výloh, v předpokládané době zhotovení PDPS a realizace 

Stavby. 

 

4. Cena Díla: 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

z toho:  

Cena za zpracování DPS a PDPS:  

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

Cena za výkon Dozoru projektanta: 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 
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Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 
DPS a PDPS a výkon Dozoru projektanta:  

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1. Dílčí etapa [....] Kč [....] Kč 

2. Dílčí etapa [....] Kč [....] Kč 

3. Dílčí etapa [....] Kč [....] Kč 

4. Dílčí etapa [....] Kč [....] Kč 

5. Dílčí etapa  [....] Kč [....] Kč 

6. Dílčí etapa  [....] Kč [....] Kč 

7. Dílčí etapa  [....] Kč [....] Kč 

8. Dílčí etapa  [....] Kč [....] Kč 

9. Dílčí etapa  
Výkon dozoru projektanta 
při provádění stavby 

[....] Kč [....] Kč 

Celkem: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram plnění  

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných 
v Dílčí etapě 

Podmínky dokončení Dílčí 
etapy 

Termín zahájení prací ihned po nabytí účinnosti Smlouvy - - 

1. Dílčí etapa do 3 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy 

bez fakturace 

 

Zajištění společného datového 
prostředí (CDE) 

Zajištění školení CDE dle cíle 1.6 EIR 

Odevzdání schválené struktury a 
koncepce BEP, dle požadavků BIM 
Protokolu s projednanými a 
odsouhlasenými přílohami BEP č. 1 

(Adresářova struktura CDE) a č. 3 
(Harmonogram cílů BIM) 

Předložení testovacího vzorku DiMS 
dle Harmonogramu plnění před 
začátkem modelovacích prací – cíl 
3.5 EIR. 

Prezenční listina ze školení a 
Předávací protokol podepsaný 
Objednatelem 

 

2. Dílčí etapa do 5 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy   

FAKTURACE 15 % z ceny DPS a PDPS 

Návrh technického řešení DPS a 
průzkumných prací. 

 

  

Předávací protokol (pro Část Díla) 
podepsaný Objednatelem. 

 

3. Dílčí etapa do 9 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy  

FAKTURACE 25 % z ceny DPS a PDPS 

DPS k připomínkovému řízení 

Zpracování záborového Elaborátu a 
rozeslání informačních dopisů 
dotčeným vlastníkům. 

Koncept nákladové části. 

Předávací protokol (pro Část Díla) 
podepsaný Objednatelem. 



 

2/3 

Příloha č. 5 

„Modernizace traťového úseku Pohled (mimo) – Havlíčkův Brod (mimo)“ 
Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace + DP 

 

Odevzdání kompletních průzkumů 
odsouhlasených objednatelem. 

4. Dílčí etapa do 12 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy  

FAKTURACE 10 % z ceny DPS a PDPS 

Definitivní předání DPS se 

zapracovanými připomínkami vč. 
dokladové a nákladové části, bez 
majetkoprávního vypořádání stavby, 
podání žádosti o povolení stavby 

Předávací protokol (pro Část Díla) 
podepsaný Objednatelem. 

5. Dílčí etapa do 15 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy  

bez fakturace 

Zajištění školení na CDE dle cíle 1.7 
EIR. 

Prezenční listina ze školení 

6. Dílčí etapa do 16 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy 

FAKTURACE 35 % z ceny DPS a PDPS 

Návrh technického řešení PDPS 
v režimu BIM a koncept nákladové 
části k připomínkám 

Odevzdání BEP a návrhu Závěrečné 
hodnotící zprávy k připomínkám. 

Předávací protokol (pro Část Díla) 
podepsaný Objednatelem. 

7. Dílčí etapa do 19 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy 

FAKTURACE 15 % z ceny DPS a PDPS 

+ FAKTURACE položky č. 28 

Definitivní předání PDPS v režimu 
BIM s kompletní dokladovou částí, 
náklady a oceněnými soupisy prací 
ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP 
na zhotovení stavby 

Ukončení výkonu dozoru projektanta 
při zhotovení PDPS 

Předávací protokol (pro Část Díla) 
podepsaný Objednatelem vč. 
výkazu poskytnutých služeb se 
stručným popisem výkonů a 
specifikace výkonu Dozoru 
projektanta 

 

8. Dílčí etapa do 23 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy 

Předání kompletního Informačního 
modelu stavby včetně BEP a 
závěrečné hodnotící zprávy 

Protokol o provedení díla 

9. Dílčí etapa Dozor projektanta při provádění stavby 

předpoklad 10/2027 – 10/2029 

 

+ FAKTURACE položky č. 29 

Výkon Dozoru projektanta při 
realizaci Stavby; Zhotovitel se 

zavazuje provádět dozor projektanta 
ode dne zahájení zhotovení stavby 

Výkaz poskytnutých služeb (3x za 

čtvrtletí) – stručný popis výkonů a 
specifikace výkonu dozoru 
projektanta  
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 do ukončení zhotovení stavby 
v předpokládané délce 48 měsíců 

Termín dokončení Díla předpoklad do 10/2029 (v závislosti na 
zahájení 9. Dílčí etapy) 

- Po ukončení přejímacího řízení 
Stavby a předložení výkazu 
poskytnutých služeb (o výkonu 
Dozoru projektanta při provádění 
stavby)  
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PŘÍLOHA Č. 6  

Oprávněné osoby 

Za objednatele 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 

Adresa [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 

E-mail [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 

Telefon [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 
 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Mgr. Jan Foldyna 

Adresa Nerudova 7731/1, 779 00 Olomouc 

E-mail [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 

Telefon [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 
 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení Ing. Kazimír Horák 

Adresa Nerudova 7731/1, 779 00 Olomouc 

E-mail HorakK@spravazeleznic.cz 

Telefon +420 724 932 375 

 

Kontrola BOZP 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 

Adresa [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 

E-mail [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 

Telefon [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 
 

Autorizovaný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 

Adresa [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 

E-mail [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 

Telefon [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 
 

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek  

Jméno a příjmení [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 

Adresa [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 

E-mail [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 
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Telefon [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 
 

Za Zhotovitele  

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze 
jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice autorizovaný zeměměřický inženýr) 

  

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 
 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Hlavní projektant (HIP) 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Zástupce hlavního projektanta  

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Autorizovaný zeměměřický inženýr  

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Specialista na železniční svršek a spodek  

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 
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E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

 

Specialista na mostní a inženýrské konstrukce  

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Specialista na zabezpečovací zařízení  

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Specialista na sdělovací zařízení  

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Specialista na trakční vedení  

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Specialista na silnoproudou technologii  

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Specialista na elektrotechnická zařízení  

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 
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Specialista na geotechniku 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Koordinátor BOZP  

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

 

Specialista na inženýrskou činnost  

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 
 

Specialista na hodnocení ekonomické efektivnosti 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 
 

Koordinátor BIM 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 
 

Manažer informací  

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 
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Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 
vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 
a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 
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PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 
pojištění: 

 

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám 

81.100.000,- Kč  
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PŘÍLOHA Č. 8 

Seznam poddodavatelů 

 

Identifikace 

poddodavatele 

(obchodní firma, sídlo a 
IČO) 

Věcný rozsah poddodávky 

(označení dle čísel a názvů 
jednotlivých PS a SO) 

Hodnota poddodávky v % 
ze Smluvní ceny díla 

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

CELKEM % [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 
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PŘÍLOHA Č. 9 

Související dokumenty 

 

Název dokumentu Č. j.:  Datum vydání 

Záměr projektu stavby  

Zpracovaný Správa železnic, 
státní organizace, Dlážděná 
1003/7, 110 00 Praha 1, 

Generální ředitelství O9  

- 02/2024 

Projekt podr. IGP a STP 

Zpracovaný GeoTec-GS, 

a.s., Chmelová 2920/6, 106 

00 Praha 10, IČO: 2510343, 
z 11/2023 

- 11/2023 
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PŘÍLOHA Č. 10 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 
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PŘÍLOHA Č. 11 

BIM Protokol  

BIM protokol včetně příloh není pevně připojen ke Smlouvě, ale je přístupný na 
https://www.spravazeleznic.cz/digitalizace/bim/vzorove-zadavaci-dokumenty; byl taktéž 
poskytnut jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.  

 

 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem plně seznámeny a že v 
souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku BIM protokol včetně příloh tvoří část obsahu Smlouvy.  

 

https://www.spravazeleznic.cz/digitalizace/bim/vzorove-zadavaci-dokumenty

