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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

Nevyplývá-li z povahy věci něco jiného, znamenají odkazy na kapitoly, články 

a odstavce použité v těchto ZTP na jednotlivé kapitoly, články a odstavce těchto ZTP. 

PZS  .............  přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

DOSS  ..........  dotčené orgány státní správy 

AZP ..............  aktualizace záměru projektu 

FVE  .............  Fotovoltaická elektrárna 

HZS SŽ .........  Hasičský záchranný sbor Správy železnic  

JPO ..............  Jednotka požární ochrany 

LDSž ............  lokální distribuční soustava železnice 

PPLDS ..........  pravidla provozování lokální distribuční soustavy 

PPDS ............  pravidla provozování distribuční soustavy 

VR ................  virtuální realita 

ZZVZ ............  zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  

ŽKV ..............  železniční kolejové vozidlo 

MaR .............  Měření a regulace 

DDTS ...........  Dálková diagnostika technologických systémů 

CDE ..............  Společné datové prostředí 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Areál HZS Plzeň“ je:  

a) Zhotovení Návrhu stavby (studie), který bude zpracován pro určení nové podoby. 

Odsouhlasená finální varianta Návrhu stavby (studie) bude dopracována v dalších 

stupních dokumentace. Bez odsouhlasení Návrhu stavby (studie) nelze pokračovat 

do dalších stupňů dokumentace. 

b) Zhotovení Projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní 

infrastruktury (DPS), která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo 

možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru 

(povolení stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, (dále jen „stavební 

zákon“), včetně Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi vydání povolení záměru 

a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně 

zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

c) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle stavebního zákona, 

včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení 

záměru (povolení stavby). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. 

d) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby dráhy (PDPS) 

v režimu BIM, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, 

které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové 

řízení na zhotovení stavby, včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku 

interoperability či ES prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem. 

e) Zpracování Díla v režimu BIM a vytvoření Informačního modelu BIM dle SOD 

Přílohy č. 11 BIM protokol, včetně všech jeho příloh. Informační model je součást 

Díla a bude zpracováván, projednávám a odevzdáván průběžně a společně 

s ostatními části Díla dle Harmonogramu plnění dle přílohy č. 5 SOD. 

f) Zhotovení Aktualizace záměru projektu podle Pravidel přípravy a realizace akcí 

dopravní infrastruktury financovaných Státním fondem dopravní infrastruktury (dále 

jen „Pravidla MD“). Rozsah tohoto plnění si Objednatel vyhrazuje jako změnu závazku 

ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Plnění bude Zhotovitel 

realizovat na základě pokynu Objednatele při překročení předpokládaných 

investičních nákladů o 10 % anebo při zásadních změnách technického řešení stavby.  

g) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění stavby.  

1.1.2 Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 

zadávací dokumentace. 

1.1.3 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.4 Cílem díla je návrh nové centrální požární stanice HZS SŽ v Plzni – typ „ZC1“. Výstavba 

nové požární stanice bude mít následující přínosy: 

• Zvýšení kvality výkonu při zásahu. 

• Zkrácení dojezdových časů. 

• Vytvoření funkčně, prostorově i nákladově optimálního zázemí pro výkon odborné 

a záchranné činnosti ve výlučném vlastnictví SŽ. 

• Rychlejší zprovoznění železniční cesty – v případě mimořádné události. 

• Technické a technologické přínosy. 

• Ekologické přínosy. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Zhotovení Návrhu stavby (studie) bude obsahovat veškeré úkony dle Standardu 

služeb Architekta, viz příloha 7.1.7  (Standard profesních výkonů a souvisejících činností 
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České komory architektů), v rozsahu fáze služby 2. návrh stavby (standardní). V průběhu 

tvorby bude požadováno průběžné konzultování, projednání a odsouhlasení Návrhu 

stavby s Objednatelem a DOSS. Objednatelem písemně odsouhlasený finální Návrh 

stavby (studie) bude Zhotovitelem dopracován v dalších stupních Dokumentace. 

V případě neschválení Návrhu stavby (studie) Objednatelem nelze pokračovat do dalších 

stupňů Dokumentace. Rozsah Návrhu stavby je uveden v článku 5.2 „Návrh stavby“. 

1.2.2 Dokumentace ve stupni DPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 1 

vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 

infrastruktury (dále jen „vyhláška č. 227/2024 Sb.“), která bude použita jako 

dokumentace pro vydání povolení záměru (povolení stavby) dle stavebního zákona. 

Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen 

„SŽ“), bude obsah dokumentace DPS odpovídat podrobnosti a obsahu podle přílohy P4 

směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen 

„SŽ SM011“) s tím, že souhrnné části budou zpracovány podle „Rozdílového dokumentu 

DPS“ (viz příloha 7.1.5). Označení objektů a objektová skladba bude zpracována podle 

Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole (verze 05.1, viz příloha 7.1.4, který 

nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011). 

1.2.3 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 

vyhlášky č. 227/2024 Sb. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, bude obsah 

dokumentace PDPS odpovídat podrobnosti a obsahu podle přílohy P7 SŽ SM011 s tím, 

že souhrnné části budou zpracovány podle „Rozdílového dokumentu PDPS“ (viz příloha 

7.1.6). Označení objektů a objektová skladba bude zpracována podle Manuálu pro 

strukturu dokumentace a popisové pole (verze 05.1, viz příloha 7.1.4, který nahrazuje 

přílohu P10 směrnice SŽ SM011). 

1.2.4 Dokumentace AZP bude členěna podle „Pravidel MD“ včetně všech stanovených příloh. 

Přílohy budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu a přesnosti. Pro potřeby projednání, 

zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P2 směrnice SŽ SM011. 

Dokumentace AZP bude zpracována ve vizuálním stylu a jednotné struktuře SŽ, šablona 

dokumentace je ke stažení na Portálu modernizace dráhy na webových stránkách: 

https://modernizace.spravazeleznic.cz/nastroje/sablonyzameruprojektu. Zhotovitel 

poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání AZP na Centrální komisi MD.  

1.2.5 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. Konkrétně 

viz článek 4.11. 

1.3 Umístění stavby, základní charakteristika trati (objektu, zařízení) 

1.3.1 Stavba bude probíhat na pozemcích: p. č. 12811/1, 5586/47, 5576/70, 12621/1, 

12811/49. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632100039 

Kraj Plzeňský 

Okres Plzeň-město 

Katastrální území Plzeň 4 [722731] 

Správce trati/mostu/budovy OŘ Plzeň; Správa železnic, státní organizace 

 

Na části pozemku 12811/1 je umístěn kanalizační sběrač, který nesmí být zastavěn a 

musí být dodrženo jeho ochranné pásmo. Projektant musí navrhnout trvalé objekty, 

mimo kanalizační sběrač a jeho ochranné pásmo. 



 

„Areál HZS Plzeň“ 

Zvláštní technické podmínky – DOKUMENTACE 5/13 
 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Záměr projektu „Areál HZS Plzeň“ vč. doprovodné dokumentace, zpracovatel SUDOP 

PRAHA, 03/2024  

2.1.2 Koncepce přípravy a realizace objektů HZS Správy železnice 2020-2025, včetně všech 

příloh (dále jen „Koncepce“)  

2.1.3 Standardizace technologií požárních stanic HZS – SPRÁVA ŽELEZNIC  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně 

ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) „Stavba seřaďovacího nádraží Doubravka a I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné“ 

(Investor: Správa železnic a Ředitelství silnic a dálnic ČR, realizace: 2029-2033), 

Pozn. Zhotovitel bude znám v pol. roku 2025. 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 V zadávací dokumentaci jsou pro zpracování Dokumentace uvedeny 

VTP/DOKUMENTACE/07/24 (dále jen „VTP/DOKUMENTACE“). 

4.1.2 Dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu. 

4.1.3 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.4 V odstavcích 3.4.15, 3.4.17 a 3.4.19 ve VTP/DOKUMENTACE se text „datový předpis XDC 

(viz xdc.spravazeleznic.cz)“ nahrazuje textem „datový předpis XC4 (viz 

https://www.xc4.cz/)“  

4.1.5 Součástí Dokumentace je vedení majetkoprávního vypořádání v přehledné “Tabulce 

pozemků a staveb dotčených stavbou“, jejíž vzor je uveden v příloze č. 7.1.7. 

4.1.6 Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace v rozsahu 8 ks, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

nebudou zpracovány. Videokompozice nebude zpracována. Všechny dokumenty budou 

vytvořeny dle kapitoly 8. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice 

VTP/DOKUMENTACE. Pro představu zpracování videokompozice Objednatel uvádí odkaz, 

na již vyhotovenou vizualizaci na úsek Výstaviště – Veleslavín viz 

https://www.youtube.com/watch?v=h1fbpMrd5I8 nebo na úsek odbočka Berounka – 

Karlštejn viz https://youtu.be/bFAUHacORcE?si=pbvwMhHw0mQBCxyf. Pro zpracování 

zakázky je nutné zajistit s dotčenými orgány povolení k natáčení dronem, a to v rámci 

SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“). Zhotovitel připraví tiskový výstup 

v kvalitě: i) Velké tisky (billboardy atd.) – rozlišení 800 dpi, rozměry cca 

20 000 × 14 000 px; ii) Standardní tisky (plakáty, kapa desky atd.) – rozlišení 300 dpi 

Rozměry cca 8 000 × 5 000 px. 

4.1.7 Zhotovitel zpracuje dokumentaci v souladu s ČSN 73 5710 Požární stanice, požární 

zbrojnice. 

4.1.8 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE proběhne na 

médiu: přes CDE v rámci režimu BIM a USB flash disk.  

4.1.9 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 
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sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu 

vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání 

a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.3. 

4.1.10 Zhotovitel v Dokumentaci pro povolení záměru zpracuje Stanovisko oznámeného 

subjektu ve fázi vydání povolení záměru, jehož obsah je uveden 

ve VTP/DOKUMENTACE. 

4.1.11 Zhotovitel je povinen při návrhu primárně využívat typová řešení dle vzorových listů SŽ, 

pokud jsou pro dané objekty zpracována. O aktuální seznam vzorových listů požádá 

Zhotovitel před zahájením projekčních prací Objednatele, který za účasti odborného 

útvaru zajistí předání aktuálních podkladů. Vzorové listy jsou také dostupné 

(po registraci) na https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. 

V případě nevyužití typového řešení dle vzorového listu u konkrétního prvku upozorní 

Zhotovitel na tuto skutečnost na profesní poradě.  

4.1.12 Veškerá kabelizace bude navržena v provedení podle ČSN 34 2040 ed.2, tj. s ochranným 

kovovým obalem typu TCEPKPFLEZE, včetně posouzení ostatních inženýrských sítí 

z hlediska vlivu uvažované střídavé trakční soustavy 25 kV. 

4.1.13 Investor si vyhrazuje právo na případné drobné změny zadání, které vzniknou v rámci 

zpracování DSP/PDPS. Například změna plochy místnosti z 5 m2 na 7 m2, která vznikne 

v rámci bližšího rozpracování PD. 

4.2 Sdělovací zařízení 

4.2.1 Požadavky na nový stav  

4.2.1.1 Pro připojení do datové sítě SŽ budou uvažovány metalické a optické kabely (2x 48 

vláken). 

4.3 Zdi 

4.3.1 Požadavky na nový stav  

4.3.1.1 Bude navrženo dle schváleného záměru projektu. 

4.3.1.2 Pro zdi by měla být pro ZP zpracována Tabulka objektů dle přílohy P15 směrnice 

SŽ SM011, která bude pro další stupně dokumentace rozpracována. Pokud tabulka 

nebyla součástí ZP, bude v rámci DPS zpracována. 

4.4 Ostatní objekty 

4.4.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, dodržení požadavků správců sítí probíhajících přes 

areál, úpravy pozemních komunikací nebo nové komunikace, kabelovody, které se 

musejí promítnout do nákladové části. 

4.4.2 Parkoviště 

4.4.2.1 Bude navržena dobíjecí stanice 2x11 kW a stavební příprava pro další stání pro 

dobíjení automobilů (kabelové žlaby). Konkrétní počet stání bude upřesněn na 

vstupním jednání. 

4.4.2.2 Návrh parkoviště bude doplněn o výsadbu stromů. Parkoviště bude řešeno tak, aby 

ve své ploše umožnilo zasakování srážkových vod (např. zatravněné zasakovací pásy, 

zatravňovací tvárnice). 

4.5 Pozemní stavební objekty 

4.5.1 Požadavky na nový stav  

4.5.1.1 Zhotovitel provede posouzení konstrukčního systému navrženého v Záměru projektu 

a předloží objednavateli ke schválení takový systém, který bude nejvhodnější 

z hlediska rychlosti a finanční efektivity výstavby, povahy objektu a charakteru 

pozemku. 
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4.5.1.2 Návrh pozemních objektů bude vycházet ze směrnice SŽ SM009, Stanovení pravidel 

pro uplatnění výstupů projektu v oblasti moderního designu. 

4.5.1.3 Zhotovitel projekčních prací stanoví, na základě vyhlášky č. 460/2021 Sb., příslušnou 

kategorii stavby a podrobně vyhodnotí podmínky zajištění požární bezpečnosti 

v souhrnné technické zprávě (kategorie staveb 0), respektive v požárně 

bezpečnostním řešení stavby (kategorie staveb I, II a III) s ohledem na platné právní 

předpisy a normativní podmínky. 

4.5.1.4 Požadavky na zajištění ochrany staveb: 

(a) Zhotovitel je povinen si vyžádat bezpečnostní kategorii (pozemních objektů), 

která je součástí projektových prací u Objednatele (O30 – Odbor bezpečnosti 

a krizového řízení). Zhotovitel zapracuje požadavek na zpracování 

Bezpečnostního projektu projekčního včetně ocenění pro objekty spadající do 

bezpečnostní kategorie I až III. 

(b) Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (O30) prověří dopady do kategorizace 

vzhledem k navrhovanému stavu, identifikuje bezpečnostní zóny (třídy A až D) 

a zpracuje minimální standard zabezpečení a tento odhad ocení v rámci 

celkových investičních nákladů. Zhotovitel bude při návrhu systému technické 

ochrany objektu/ů pro jednotlivé bezpečnostní kategorie postupovat podle 

Samostatné přílohy F směrnice SŽ SM07 – Standard fyzické ochrany objektů 

a prostor Správy železnic, státní organizace (bude poskytnuta Objednatelem 

na vyžádání).  

(c) Bezpečnostní projekt projekční se vypracovává jako samostatný podkladový 

dokument pro objekty bezpečnostní kategorie I až III a bude zapracován do 

jednotlivých profesních částí nejpozději ve stupni PDPS. Bezpečnostní projekt 

projekční bude popisovat požadavky na technická opatření fyzické ochrany 

v závislosti na bezpečnostní kategorii objektu a dále bude popisovat jejich 

implementaci, včetně režimových opatření a fyzické ostrahy po realizaci 

technických opatření fyzické ochrany. Závazná osnova Bezpečnostního projektu 

projekčního je přílohou P16 směrnice SŽ SM011. V případě změn, které mohou 

mít dopad do změny bezpečnostní kategorizace objektu/ů nebo do změny třídy 

bezpečnostní zóny/zón v projektu, je nutné aktualizovat i Bezpečnostní projekt 

projekční. U objektu/ů zařazených do bezpečnostní kategorie IV a V, u kterých 

se nevyžaduje Bezpečnostní projekt projekční, musí Zhotovitel dodržet 

požadavek na min. zabezpečení pro jednotlivou kategorii dle Samostatné přílohy 

F směrnice SŽ SM07 a opět musí ve spolupráci s O30 určit bezpečnostní 

zónu/zóny v objektu. 

(d) Pouze projednaný a schválený Bezpečnostní projekt projekční Objednatelem, 

doplněný o Schvalovací protokol k Bezpečnostnímu projektu projekčnímu 

(vydaný O30) se stane podkladem pro další zpracování Dokumentace a bude 

rozpracován do podrobností jednotlivých profesních částí dle příslušného stupně 

dokumentace. 

4.5.1.5 Zhotovitel při návrhu bude klást důraz na optimalizaci a hospodárnost provozu 

s ohledem na dopad na životní prostředí – bude uvažováno využití „nových“ 

technologií a obnovitelných zdrojů energie (např. tepelná čerpadla, rekuperace, 

střešní FVE, odolné bezúdržbové pláště budov, předokenní rolety či žaluzie). 

Při návrhu těchto opatření bude prokázána efektivita, hospodárnost a účelnost 

vynaložených prostředků. Další podmínkou jsou požadavky na dálkové měření 

elektrické energie s přenosem dat do měřící ústředny ReadEn EE dle „Požadavky na 

měření spotřeb elektrické energie“ v aktuálním znění mimo systém DDTS. Dále 

požadavky na dálkové měření ostatních energií (voda, plyn, teplo/chlad) s přenosem 

dat do měřící ústředny ReadEn VPT dle „Požadavky na měření spotřeb energií“ 

v aktuálním znění mimo systém DDTS a MaR. 

4.5.1.6 Požadavky na prokázání návratnosti FVE 

(a) V případě návrhu FVE je Zpracovatel povinen již ve fázi DPS zpracovat modelaci 

FVE s předpokládanou výrobou elektrické energie v kvalitním software (alespoň 
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úrovně PV Sol, PV Sys). Současně musí namodelovat i předpokládané zatížení 

střechy, kde s umístěním fotovoltaických panelů uvažuje. Zpráva o provedené 

modelaci FVE a zatížení střechy, včetně kalkulace návratnosti FVE bude součástí 

DSP i dalších stupňů Dokumentace, kde již bude návrh rozpracován do vyšší 

podrobnosti a přesnosti.  

(b) Obecnou podmínkou je optimalizace výkonu FVE na spotřebu přípojného objektu 

(trafostanice) bez přetoků do sítě nadřazeného distributora a podpora bez-

bateriového systému v případech, které jsou k tomu vhodné (např. napojení 

FVE do velkého bodu LDSž). 

(c) FVE musí splňovat podmínky dle PPLDS jako například dálkové odepnutí na 

výstupním jistícím prvku FVE. V případě nesouladu lze využít i podmínek PPDS 

na základě domluvy s odborem O24. 

(d) Podklady potřebné pro zpracování modelace FVE (spotřeby energií a jejich 

průběhy, informace o LDSŽ atd.) poskytne místní správce budov, resp. OŘ SŽ. 

(e) Další podklady (vzorová tabulka návratnosti jsou k dispozici na intranetu SŽ GŘ O6: 

https://intranet.spravazeleznic.cz/sites/GR-

O6/Veejn%20dokumenty/Podklady%20pro%20zhotovitele/Prok%C3%A1z%C3

%A1n%C3%AD%20n%C3%A1vratnosti%20FVE 

4.6 Zásady organizace výstavby 

4.6.1 Zhotovitel navrhne pro zhotovení stavby, takové stavební postupy, které neohrozí 

provozovanou vlečnou kolej. 

4.7 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.7.1 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 

PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 

a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.7.2 Mapové podklady se vyhotovují dle pravidel pro přechodné období DTMŽ, které jsou 

v aktuálním znění zveřejňovány na webových stránkách: 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-

technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-

specifikace 

4.7.3 Zhotovitel je povinen, v případě prací na mapových podkladech, si alespoň 1 měsíc 

předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ. 

4.7.4 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné mapové podklady podle pravidel uvedených 

v předpisu SŽ M20/MP014 a podle pravidel pro přechodné období DTMŽ (pakliže trvá) 

ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána na 

stav v informačním sytému DTMŽ. 

4.7.5 Objednatel prostřednictvím SŽG dodá na vyžádání Zhotovitele geodetické a mapové 

podklady do hranice dráhy v TU 0501. Data budou (geodeticky aktuální k roku 2022) 

předána dle platnosti předpisů v době jejich v době jejich vyhotovení (roku 2022). 

4.8 Centrální nákup materiálu – Mobiliář 

4.8.1 Součástí stavby bude dodávka mobiliáře (sedací nábytek do exteriéru, nádoby na odpad 

do interiéru/exteriéru, nádoby na tříděný odpad, stojany na kola – dále jen „Mobiliář“) 

a Zhotovitel stavby zajistí stavební připravenost (viz příloha 7.1.2) a montáž Mobiliáře. 

Zhotovitel Dokumentace ve stupni PDPS zajistí vyčlenění Mobiliáře do podobjektů 

a v příslušných položkách upraví technickou specifikaci s odkazem na „stavební 

připravenost“ (viz příloha 7.1.2). V případě, že je staveništní připravenost a montáž 

součástí agregace položky dodávky Mobiliáře, budou tyto položky neagregované 

v rozdělení na staveništní připravenost včetně montáže a dodávku Mobiliáře. 

4.8.2 V technické zprávě příslušného SO, ve kterém je Mobiliář použit, bude uvedeno:   
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„Mobiliář/ADZ, který je součástí SO dle technické specifikace jednotlivých položek 

v Soupisu prací, není součástí dodávky na zhotovení stavby a jako součást nákladů 

stavby jsou samostatně vyčleněné. Centrální zajištění Mobiliáře je provedeno ze strany 

SŽ centrálním nákupem. 

Jedná se o Mobiliář, který je vyčleněn do podobjektů: …“ 

Poznámka: zde Zhotovitel uvede podobjekty s Mobiliářem, přehled termínů dodávek 

Mobiliáře (dle typu), včetně požadovaného množství pro jednotlivé objekty. 

„Součástí činnosti zhotovitele stavby bude u položek v Soupisu prací, u nichž 

je dodavatelem Mobiliáře, stavební připravenost a montáž, která je definována 

v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovení stavby. 

Další pokyny k dodávkám Mobiliáře jsou uvedeny v zadávací dokumentaci pro výběrové 

řízení na zhotovení stavby (ZTP).“ 

4.8.3 Soupisy prací na SO, jehož součástí je Mobiliář se rozčlení do dvou podobjektů, kdy 

součástí podobjektu SO XX-XX-XX.01 budou činnosti zajišťované Zhotovitelem včetně 

staveništní připravenosti pro osazení Mobiliáře a montáže. Součástí podobjektu 

s označením SO XX-XX-XX.02 bude dodávka Mobiliáře/ADZ.  

4.8.4 V souhrnném rozpočtu stavby (SR) budou podobjekty *.01 zahrnuté do listů 3SO 

(případně 3PS) zařazené do části B.1.1.1 – základní rozpočtové náklady a podobjekty 

*.02 do části B.1.2.1, tj. objekty zajišťované přímo Objednatelem. Jedná se o náklady 

způsobilé. 

4.8.5 Celková cena za Mobiliář ve všech SO/PS se v SR ve stádiu 3 uvede v krycím listu v poli 

„Hodnota zadavatelem poskytnutých služeb/stavebních prací, které jsou nezbytné pro 

plnění zakázky“. Tuto hodnotu je nutné doplnit pro správné určení předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky. 

4.8.6 Objednatel předá Zhotoviteli seznam dodávaného Mobiliáře včetně cen po podpisu SOD. 

4.8.7 Zhotovitel Projektové dokumentace vyplní Tabulku CNM-MB, v které uvede informace 

o typu navržených prvků, množství a termínů dodávky. Tato Tabulka bude odevzdána 

jako součást Projektové dokumentace stavby ve stádiu 3 (součást ZOV), v otevřené 

a uzavřené formě. Tabulka CNM-MB je přílohou 7.1.1. 

4.8.8 V ZOV budou uvedeny termíny pro dodávky CNM-MB. 

4.8.9 V rámci investice je mobiliářem řešeno také vybavení místností OIS – dispečerské stoly. 

Movitá technika není součástí investice.  

4.9 Životní prostředí 

4.9.1 Zeleň na pozemku bude řešena s ohledem na charakter lokality a žádoucí odclonění ploch 

určených k tréninku či aktivnímu odpočinku službu konajících zaměstnanců od ul. Jateční. 

4.9.2 Nakládání se srážkovými vodami bude řešeno dle VTP kap. 6.2.8 Voda. Zároveň bude 

v souladu se schváleným městským dokumentem „Plzeňské standardy hospodaření 

s dešťovými vodami“ viz - https://ukr.plzen.eu/zivotni-prostredi/plzenske-standardy-

hospodareni-s-destovymi-vodami/. Hospodaření se srážkovými vodami bude řešeno 

přírodě blízkým způsobem s důrazem na pozvolný odtok vody z území – v případě 

dostatečné kapacity bude na ploše zeleně navržen přírodní biotop s vodní plochou. 

Prověřena bude možnost využití srážkové vody (například k mytí hasičské techniky). 

4.9.3 Z důvodu hospodaření se srážkovými vodami a vyšší účinnosti navržených solárních 

panelů zhotovitel prověří možnost realizace extenzivní zelené střechy na celé ploše 

objektu, případně intenzivní zelené střechy na její části.  

4.9.4 Zhotovitel požádá o předběžné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody 

k možnému vlivu záměru na soustavu NATURA 2000 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 

a vyjádření příslušného úřadu z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů 

na životní prostředí. Viz Příloha P2, bod P2.7 směrnice SŽ SM011, Příloha P2, bod P2.7. 
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4.9.5 V případě jednání Zhotovitele s orgány ochrany přírody, Zhotovitel vždy přizve zástupce 

investora, Specialistu ŽP, Stavební správa západ (Ing. Dvořáková, tel.: 702 185 725, 

dvorakovamar@spravazeleznic.cz). 

4.10 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby – PDPS 

4.10.1 Zhotovitel Dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů dle 

kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu 

v SO999.90.90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií 

s určením nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky 

sloužit k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů 

dle kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO 

a PS. Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  

4.10.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 

staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 

a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v odst. 4.10.3.  

4.10.3 Úpravy položkových rozpočtů  

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 

R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 

veškeré poplatky provozovateli skládky, resp. recyklačního centra dle typu 

a kategorie odpadů a dopravu z místa stavby na skládku, resp. recyklačního centra, 

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 

volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 

bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 

využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 

vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 

odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 

materiál z položky není určen na skládku, resp. recyklačního centra, 

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 

dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „NEOCEŇOVAT – 

Evidenční položka (neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze 

v objektu SO999.90.90)“ a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, 

v případě duplicitní položky v jednom dílu bude označení varianty provedeno 

vzestupnou řadou celých čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),  

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 

s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 

V případě nesouladu je toto pokládáno za vadu díla. 

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena 

jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 

vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 

vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 

4.10.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

4.10.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů s dopravou, a to 

následovně:  

4.10.4.2 Označení a název položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu cenové 

soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci odpadů. 
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Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY – II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 – POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 

04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY – II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ 

DOPRAVY *) 

4.10.4.3 Popis položky 

V popisu položky bude uveden text: 

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze 

v objektu SO999.90.90. 

4.10.4.4 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů, 

- náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

- náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

- [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění 

Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 

nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 

**) Text se uvede v případech, kdy náklady spojené s naložením a manipulací 

s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 

zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  

4.10.5 SO999.90.90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

4.10.5.1 součástí objektu SO999.90.90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 

zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu 

všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

4.10.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové množství 

daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného objektu, 

4.10.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím v jednotlivých SO 

a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 

stavby oceňovány, 

4.10.5.4 v soupisu prací je SO999.90.90 je zařazen do členění objektů dle Manuálu pro 

strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO999.90.90 - Likvidace odpadů 

včetně dopravy, v kategorii monitoringu (Formulář SOPS, XDC) do členění: 9999 - 

Ostatní objekty a objekty přípravy staveniště .  
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4.10.6 Souhrnný rozpočet 

4.10.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 

souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou součástí 

těchto SO/PS, 

4.10.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat hodnota 

SO999.90.90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky jsou náklady 

za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů jednotlivých SO a PS. 

4.11 Požadavky na průzkumy 

4.11.1 Požadavky na průzkumy pro další stupně dokumentace: 

a) Inženýrsko-geologický průzkum vč. hydrogeologie a vsakovacích zkoušek. 

Předpokládaný rozsah sond IGP je min. 6 ks vrtaných sond délky 6 m vč. 

laboratorních zkoušek zemin a podzemní vody a vč. provedení vsakovací zkoušky. 

Přesný rozsah upřesnění zpracovatel průzkumu. 

b) Radonový průzkum 

c) Korozní průzkum – měření bludných proudů 

d) Pyrotechnický průzkum  

e) Kamerový průzkum kanalizace – pro ověření trasy kanalizace ČD vedoucí z kolejiště 

směrem ke stoce 

f) Dendrologický průzkum 

g) Všechny výše uvedené průzkumy musí být před provedením schváleny investorem. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Zpracování modelu VR 

5.1.1 Zhotovitel zpracuje model VR celého areálu. 

5.1.2 Model bude umožňovat volný pohyb v prostředí.  

5.1.3 Výsledný model bude majetkem SŽ. 

5.1.4 Výsledný model VR bude kompatibilní s běžnými 3D brýlemi a PC a to bez nutnosti 

vlastnit speciální software.  

5.1.5 Celkově budou zajištěny 3 prohlídky. Každá prohlídka bude organizována jiný kalendářní 

den a bude určena pro min. 8 osob. Prohlídka modelu VR bude na vyžádání ze strany 

investora.  

5.2 Návrh stavby (studie) 

5.2.1 Návrh stavby musí vycházet ze ZP (varianta zpracovaná ve stupni ZP, je pouze pracovní 

ideový návrh možného řešení), být v souladu s ekonomickým hodnocením ZP a splňovat 

provozní i architektonické představy Objednatele a nároky kladené na areály HZS SŽ. 

5.2.2 Návrh stavby bude v konceptu a skicách zpracován ve 3 variantách a po potvrzení jedné 

z nich zástupcem investora bude vybraná varianta dopracována do finální podoby. 

V tomto stupni je žádoucí řešení ze stupně ZP optimalizovat a zpracovat vhodnější řešení 

zejména v těchto částech: 

• Hmotové řešení v návaznost dvoupodlažní části na halové garáže.  

• Vzájemná vazba hlavního schodiště a výtahu. 

• Racionalizace vztahu konstrukčního a dispozičního řešení v části, kde plocha ložnic 

zasahuje do propojovacího a komunikačního traktu. 

• Vazba prostoru sprch a toalet ve 2.NP. 

• Prověření pozice hlavního vjezdu ve vztahu k halovým garážím a vstupu pro pěší ve 

vztahu k hlavní budově.   
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• Racionalizace členění fasád. 

• Prověření eliminace rozsahu opěrné stěny a rozběhové plochy sdílené s plochou 

multifunkčního hřiště. 

5.2.3 Návrh stavby (studie) bude obsahovat: 

• prověření a analýza přípravy projektu a projekčních podkladů, 

• upřesnění cílových představ Objednatele, 

• zpracování konceptu a skic, 

• určení základního materiálového řešení, 

• zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, situace, půdorysy, řezy, pohledy), 

• zapojení speciálních profesí (např. statika, technologie, energetika) včetně jejich 

koordinace, 

• předběžný rozpočet podle m2 a m3; 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnice SŽ 

SM008) jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 

na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-

odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc). 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům, 

typové dokumentaci a typovým řešením na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“ a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Tabulka CNM-MB 

7.1.2 Stavební připravenost Mobiliáře 

7.1.3 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022 

7.1.4 Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole, verze 05.1 (13. 8. 2024) 

7.1.5 Rozdílový dokument DPS 

7.1.6 Rozdílový dokument PDPS 

7.1.7 Vzor „Tabulka pozemků a staveb dotčených stavbou“ 

7.1.8 Standard služeb Architekta, Česká komora architektů, 2017 


