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Stavební správa západ

Ke Štvanici 656/3 
– Karlín

Váš dopis zn.

Naše zn. SŽ
Vyřizuje Veronika Fučíková

„Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně)“ 
1.etapa: Úprava TZZ v úseku Radotín – Dobřichovice

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 
s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 
Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy doda

Dotaz č. 

V rekapitulaci stavby na řádku 7 (Cena díla za dozor projektanta) je uvedeno množství 824 
(824,133). Žádáme zadavatele o vymazání množství z Rekapitulace stavby.

Odpověď na dotaz č.

Množství hodin je uveden záměrně, aby všichni zhotovitelé měli srovnatelné 
nabídky. Počet hodin bude ponechán.

Dotaz č. 

Součástí stavby má být zásah do SZZ ŽST Dobřichovice (elektromechanické zabezpečovací 
zařízení).

Má li zadavatel k dispozici technickou/realizační/skutečného provedení dokumentaci stávajícího 
SZZ Dobřichovice, prosíme o její poskytnutí.

Odpověď na dotaz č. 2:

V příloze přikládáme dokumentaci k stávajícímu SZZ Dobřichovice.

Dotaz č. 3:

Žádáme zadavatele po poskytnutí situačního schématu stávajícího stavu ŽST Dobřichovice.

Odpověď na dotaz č. 3:

Přikládáme přílohu „Situační schéma“.

Dotaz č. 4:

Žádáme zadavatele o poskytnutí závěrové tabulky ŽST Dobřichovice.

Odpověď na dotaz č. 4:

Přikládáme přílohu „Závěrové tabulky“.

Dotaz č. 

V souvislosti s článkem 5 ZTP se tážeme. Připouští zadavatel možné prodloužení termínů Sekce 
1 (projekční část) při zachování doby pro dokončení stavby?



Odpověď na dotaz č. 5:

Po důkladném zvážení Zadavatel nahrazuje část zadávací dokumentace s názvem Příloha k 
nabídce a Zvláštní technické podmínky došlo ke sloučení Sekcí a odstranění Postupných 
závazných milníků: 

Specifikace jednotlivých Sekcí

Činnosti Doba pro dokončení

(stavební část)

Zhotovení stavby včetně uvedení do Zkušebního provozu, kromě 
položek č. 1, 2, a 3 objektu SO 98 Všeobecný objekt, které 
budou provedeny až po dokončení Sekce 1. 

18 měsíců od Data 
zahájení prací

Dokončení díla Položky z 98, které nebyly provedeny v
Stavební 

6 měsíců ode dne vydání 
Potvrzení o převzetí 

Sdělení zadavatele:

výše uvedenými informacemi v tomto Vysvětlení č. 1 a v souladu s ust. § 99 odst. 
2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby činila celou svou původní délku. 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 
v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 
veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení sektorová 
veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

Čas

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 
podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 
zákonných požadavků.

Přílohy:

Část 3_Příloha k nabídce_Změna01
Část 8_ZTP_D+B F_TZZ Radotín_Změna 01
Situační schéma
Závěrová tabulka_1
Závěrová tabulka_2
Závěrová tabulka_3
Závěrová tabulka_4

Ing. Ondřej Göpfert 
ředitel odboru investičního 
Správa železnic, státní organizace 
(elektronicky podepsáno)

https://vvz.nipez.cz/
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