

Naše zn. 9211/2025-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Magdaléna Holá

Mobil +420 724 932 387
E-mail HolaM@spravazeleznic.cz

Datum 11. srpna 2025

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

Soubor staveb – podlimitní

Aplikace protiskluzových nástřiků v TÚ staveb:

„Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa“

„Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)“

„Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“

Dotaz č. 1:

Prosíme o informaci, zda práce budou probíhat za provozu (denní/noční) nebo zda budou probíhat v době výluky. Pokud půjde o výluky, prosím o vyjasnění, kdo bude náklady na výluky hradit.


Odpověď:

Zadavatel v čl. 19.3 Výzvy k podání nabídky č.j. 8376/2025-SŽ-SSV-Ú3, která je součástí zadávací dokumentace, požaduje, aby vybraný dodavatel jako podmínku pro uzavření smlouvy v rámci poskytování součinnosti předložil mimo jiné „kopii dokladu o projednání omezení provozu nástupiště s dotčenými složkami Objednatele a dopravců“. Je tedy na uchazeči, aby si projednal způsob omezení provozu nástupiště. Předpokládáme zhotovení prací za provozu s vyloučením nástupních hran po částech.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodluhuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne 11.08.2025



Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace