

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 34236/2025-SŽ-OŘ PHA-OVZ
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Aneta Měřinská
Telefon +420 972 224 811
Mobil
E-mail ORPHAVZ@spravazeleznic.cz

Datum 14.08.2025

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Nákup silničního podvalu pro OŘ PHA 2025“

Dodatečná informace č. 1 na základě dotazu k Výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č.j. 31875/2025-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 29.07.2025.

Ve výzvě k podání nabídky v čl. 7. *Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace* zadavatel stanovil lhůtu pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Tato lhůta uplynula 11.08.2025. Vaše žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena zadavateli prostřednictvím E-ZAKu 13.08.2025 v 9:54, tudíž po stanovené lhůtě.

Zadavatel se přesto rozhodl odpovědět na vznesené dotazy.

Dotaz:

Dobrý den,
v návrhu kupní smlouvy bod 3.2. je uvedeno, že "Předmět koupě bude dodán do 3 měsíců od uveřejnění této smlouvy v registru smluv."

S ohledem na subdodávky komponent a samotnou výrobu jsme schopni převzetí předmětu koupě do cca 6-7 měsíců od podpisu smlouvy.

Je možné tedy lhůtu dodání v bodu 3.2. adekvátně prodloužit?

Odpověď:

Vzhledem k provozně technickým potřebám Zadavatele a dále v návaznosti na financování se termín dodání do 3 měsíců od uveřejnění smlouvy v registru smluv nemění.

Veškerá ustanovení Zadávací dokumentace zůstávají v platnosti.

Závěr

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o upřesnění požadavků Zadavatele obsažených v Zadávací dokumentaci, Zadavatel rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídek do stanoveného termínu, tj. do 14.08.2025 do 9:30 hodin.

Ing. Pavel Stejskal, v.r.

vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Praha

Za správnost: