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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.  

Nevyplývá-li z povahy věci něco jiného, znamenají odkazy na kapitoly, články 

a odstavce použité v těchto ZTP na jednotlivé kapitoly, články a odstavce těchto ZTP. 

  

  

ZZVZ ...........  zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
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SŽ: Interní 

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů 

v lokalitě Praha-Vršovice“, jejímž cílem je vybudování nové fotovoltaické elektrárny, 

která je umístěna na stávajících objektech na pozemcích p.č. 2503/40 a p.č. 2242/14, 

v Praze v ulici K topírně. V rámci stavby dojde k instalaci nové FVE o výkonu 27,9 kWp. 

Vyrobená elektrická energie bude sloužit k částečnému pokrytí spotřeby stávajícího 

odběrného místa, případné přebytky budou dodávány do LDS. 

1.1.2 Předmětná stavba je spolufinancovaná Evropskou unií v rámci programu „Nové 

obnovitelné zdroje v energetice“ (RES+), povinnou publicitu projektu zajistí zadavatel. 

1.1.3 Rozsah Díla „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Praha-Vršovice“ je: 

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, 

• zpracování Realizační dokumentace stavby, 

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části. 

1.1.4 Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 

zadávací dokumentace. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati 519. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632400181 

Kraj Středočeský 

Okres Hlavní město Praha 

Katastrální území Vršovice 

Správce  OŘ Praha 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Praha-

Vršovice“, zpracovatel PDEP s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ: 17905541, DIČ: 

CZ17905541, datum 05/2025 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu projektové dokumentace 

(PDPS) v otevřené formě. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Schvalovací protokol projektu SŽ čj.: 31291/2025-SŽ-OŘ PHA-OPS ze dne 17. 7. 2025 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  
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4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 V zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby jsou uvedeny Všeobecné 

technické podmínky – VTP/R/18/25 (dále jen „VTP/R“). 

4.1.2 Třetí odrážka odst. (6) podčlánku 1.11.5.1 v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se 

následujícím textem: 

„kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 

v otevřené a uzavřené formě,“ 

4.1.3 Zhotovitel zajistí v místě a době plnění realizačních prací v obvodu Staveniště efektivní 

stálou ostrahu za účelem zajištění provozuschopnosti pracemi dotčené provozované 

infrastruktury, zaměřenou především na ochranu inženýrských sítí a majetku. Rozsah 

provedených bezpečnostních opatření je plně v gesci Zhotovitele s cílem maximální 

efektivity daného opatření (střežení proti vandalismu, poškození a zcizení jakýkoli částí 

SO/PS atd.) po dobu provádění Díla. Náklady na zajištění těchto opatření jsou součástí 

smluvní ceny.  

4.1.4 Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras Zhotovitel použije 

a bude pravidelně aktualizovat veřejně dostupnou mapovou mobilní aplikaci (např. 

Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mít každý podzhotovitel a TDS v k dispozici. Cílem 

je vytvoření vrstev vedení kabelových tras v mapovém podkladu v běžně využívané 

aplikaci. Data pro import mohou být ve formátu *.KML a/nebo *.GPX. 

4.1.5 Zhotovitel v případě plánovaného zásahu do komunikační přenosové sítě nebo radiové 

technologie (prvky GSM-R) musí postupovat podle pokynu SŽ PO-05/2025-GŘ 

a dostatečném předstihu zažádá o výluku provozovaného kabelu podle tohoto pokynu. 

Tento pokyn také řeší postup při vzniku poruchy na přenosové síti. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) 

Objednatele o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků 

uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu 

předání Staveniště.  

4.2.2 Geodetická část DSPS se vyhotovuje dle pravidel pro přechodné období DTMŽ, které jsou 

v aktuálním znění zveřejňovány na webových stránkách: 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-

technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-

specifikace 

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením SOD, předloží před 

zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 

vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 

má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, 

v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených 

výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 

zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše 

uvedených objektech. 

4.3.2 Na konci stavby předloží zhotovitel tyto dokumenty:  

• Závěrečné stanovisko odborného technického dozoru 

Dokument zpracuje odborný technický dozor. Osoba znalá dle §19, odst. 2 zákona 

č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
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zařízení a o změně souvisejících zákonů, nebo • osoba autorizovaná podle zákona 

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, 

a to výhradně v některém níže uvedeném oboru: 

- (IT00,TT00) Technologická zařízení staveb, 

- (IE02, TE03) Technika prostředí staveb se specializací elektrotechnická zařízení. 

• Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu v souladu se zákonem 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 

znění (kolaudační souhlas, doložení oslovení stavebního úřadu, případně písemný 

souhlas, že stavbu lze užívat). U projektů, kde není vydání kolaudačního souhlasu 

relevantní, předloží žadatel jiný relevantní doklad (protokol) o uvedení zařízení do 

trvalého provozu.  

• Doklad o Umožnění provozu pro ověření technologie a souladu je-li relevantní. (není) 

• Protokol o funkční zkoušce s přílohami - tj. prokázání funkčnosti výchozí revizí 

zařízení. 

• Účetní doklady označené* registračním číslem projektu a bankovní výpisy O1 

Účetní doklady, na kterých musí být od dodavatele vyznačeno číslo žádosti přidělené AIS 

SFŽP ČR, aby bylo možné jednoznačně identifikovat, ke kterému projektu se účetní 

doklady vztahují. Účetní doklady se musí vztahovat vždy pouze k danému projektu. 

Veškeré faktury, případně jiné účetní doklady příp. smlouvy musí být vždy hrazeny 

bezhotovostně. Bankovní výpisy prokazující plnou úhradu účetních dokladů. 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské), která v případě potřeby rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti 

konkrétních dodávaných výrobků, technologií, postupů a výrobních podmínek 

Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 směrnice SŽ SM011, 

Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ SM011“). 

4.4.2 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011. 

4.4.3 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 DSPS bude zpracována dle přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 

4.5.2 Předání DSPS dle článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: USB flash disk.  

4.6 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 V současné době je objekt stavědla VI v ŽST Praha-Vršovice napájen z LDSž 

č. 0316 pomocí silnoproudé přípojky nn. Přípojka nn je vedena z rozvodny nn 

v TS 6–22/0,4kV v ŽST Praha-Vršovice – obvod Eden. Transformační stanice 

je   napájena z velkého okruhu rozvodu 22kV, zdroj je v TM Praha-Zahradní 

Město Hl. jistič přípojky - 3x400A (MTP 300/5) – elektroměr č. 5930216 (ED 

310.I.DB. 14Z30x) v RH pole 4, PJ1. V budově stavědla v rozvodně nn je 

umístěn elektroměrový rozvaděč pro jednotlivé odběry v budově.  

4.8.2. Požadavky na nový stav  

4.8.2.1. Realizace FVE dle odsouhlasené PD. 

4.8.2.2. Vhodné přípojné místo z FVE do LDSž SŽ v soustavě 400 V AC (TN-C) je nový 

rozváděč pro FVE napojený do stávajících rozvodů. 
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4.8.2.3. Z důvodu soustavy TN-C je nutné garantovat správný chod střídače. 

4.8.2.4. Je nutné vytipovat vhodné místo pro umístění střídače. 

4.8.2.5. Objekt budovy stavědla VI je chráněn hromosvodovou soustavou dle staré 

normy ČSN 34 1390. 

4.8.2.6. Nově instalovaná FVE bude chráněna proti účinkům blesku a přepětí dle 

souboru norem ČSN EN 62 305. Dojde k úpravě stávající ochrany proti 

účinkům blesku dle nové ČSN. Případná nová uzemnění musí být umístěna do 

vzdálenosti větší než 5 m od elektrizovaných kolejí dle požadavku ČSN 34 

1500 ed.2. 

4.8.2.7. V novém rozvaděči pro FVE bude odměření výroby FVE.  

4.8.2.8. Za OŘ Praha OES-OEE požadujeme v rozvodně nn instalaci RE pro umístění 

čtyřkvadrantního elektroměru v provedení „na kříž“ pro vyhodnocení přetoků 

do sítě LDSž. Elektroměr bude dodán SŽ. Přenos dat bude proveden dle 

Požadavků na měření spotřeb elektrické energie – Náhrada DDTS viz web SŽ: 

d35cc8a9-93a5-4fc2-bf18-cbd5ad32fcdd 

4.8.2.9. Elektroměr za střídačem pro měření výroby činné el. energie bude dle Pravidel 

provozování lokální distribuční soustavy železnice viz web SŽ: 

https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/energetika/podminky-

pripojeni. 

4.8.2.10. Pro připojení střídače k nadřazenému systému DDTS musí být použit protokol 

Modbus RTU po dvouvodičové sběrnici nebo Modbus TCP/IP po Ethernetovém 

kabelu, pro připojení samostatného schváleného fakturačního elektroměru   

pak skrze APN Správy železnic. 

4.8.2.11. Střídač musí umožňovat vzdálenou správu, tzn. základní ovládání střídače vyp 

/ zap, vyčítání chybových a provozních stavů, vyčítaní provozních analogových 

hodnot zařízení, přehled o nefakturačním měření dodané elektrické energie / 

výrobě a další. Prioritně musí být vzdálená správa realizována prostřednictvím 

protokolů Modbus TCP/IP nebo Modbus RTU. Správa prostřednictvím 

webového rozhraní za použití SW výrobce může být doplňkovou variantou. 

4.8.2.12. Optimizér, střídač a monitorovací platforma musí být poskytována stejným 

výrobcem. 

4.8.2.13. Optimizér musí mít integrovaná teplotní čidla v konektoru pro zabránění 

a prevenci vzniku elektrického oblouku. 

4.8.2.14. Výrobce dodávané technologie musí poskytnout ověření kybernetické 

bezpečnosti v souladu s ISO27001 a GDPR. 

4.8.2.15. Střídač musí mít funkce pro detekci elektrických oblouků kompatibilní 

s normou UL1699B nebo v případě, že měnič funkcí přímo nedisponuje, bude 

funkce zajištěna externím řešením. 

4.7 Pozemní stavební objekty 

4.7.1 Dodržet podmínky Statického posouzení střechy od zhotovitele Ing. Pavel Kormaňák, VIN 

Consult s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4. 

4.7.2 Střešní krytina nesmí být realizací FVE poškozena ani poničena. V případě poškození 

střešní krytiny, zhotovitel prací provede opravu střešní krytiny neprodleně na své 

náklady. 

4.7.3 Předmětnou stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněn objekt a provoz Praha Vršovice, žst. 

– stavědlo odjezd s.n. 

4.7.4 Zahájení a ukončení prací nahlásit místnímu správci SPS OŘ Praha, panu Přenosilovi 

Milanovi, tel.: 607 148 043. 

4.7.5 Při dokončení stavby předat místnímu správci SPS OŘ Praha projekt skutečného 

provedení stavby, posudek o ověření statického zatížení konstrukce střechy objektu, 

https://www.spravazeleznic.cz/documents/50004227/50159547/v1.0_Odchod+DDTS_Po%C5%BEadavky+na+m%C4%9B%C5%99en%C3%AD+spot%C5%99eb+elektrick%C3%A9+energie_n%C3%A1hrada+DDTS.pdf/d35cc8a9-93a5-4fc2-bf18-cbd5ad32fcdd
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/energetika/podminky-pripojeni
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/energetika/podminky-pripojeni
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dokladovou část a výchozí revizi elektrozařízení provedenou dle vyhl. 100/1995 Sb. 

s vystaveným protokolem UTZ, revizi k funkčnosti hromosvodu, protokol o zaškolení 

obsluhy, soupis požárních ucpávek vč. dokladové části k montáži protipožárních ucpávek. 

4.7.6 Po celou dobu stavby zachovat bezpečný přístup i příjezd k objektu ve správě 

SPS OŘ Praha. 

4.7.7 Po celou dobu stavby zajistit úklid staveniště. 

4.8 Životní prostředí  

4.8.1 Nakládání s odpady  

4.8.1.1 Zhotovitel dodrží 70 % recyklaci stavebních a demoličních odpadů dle SŽ SM 96 

Směrnice pro nakládání s odpady. 

 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 

harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV 

a dodržet množství a délku předjednaných výluk.  

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

• termín zahájení a ukončení stavby 

• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

5.1.3 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

Stavební postupy /Etapy 

Postup Činnosti Typ výluky Termín pro dokončení 

Zahájení 

stavebních prací 
  

Předáním staveniště 

(předpoklad 09/2025) 

Dokončení 

stavebních prací 
  

4 týdny po předání 

staveniště (předpoklad 

10/2025)  

Dokončení Díla  DSPS  

3 týdny po dokončení 

stavebních prací 

(předpoklad 11/2025) 

 

 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnice SŽ 

SM008) jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 

na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-

odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc). 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“ a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. 
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Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

 

 


