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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

Nevyplývá-li z povahy věci něco jiného, znamenají odkazy na kapitoly, články 
a odstavce použité v těchto ZTP na jednotlivé kapitoly, články a odstavce těchto ZTP. 

ETCS  ...........  evropský vlakový zabezpečovač (z angl. European Train Control System) 

ETCS L2 .......  evropský vlakový zabezpečovač úroveň 2 (z angl. European Train Control System Level 2) 

PZZ  .............  přejezdové zabezpečovací zařízení 

PZS Z  ..........  přejezdové zabezpečovací zařízení světelné se závorami 

  

  



 

„Úprava logiky PZZ v souvislosti s výhradním provozem ETCS“
Příloha č. 2 d) – Zvláštní technické podmínky

Zhotovení Projektová dokumentace a Zhotovení stavby (ZTP D+B) 3/12
 

 

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Úprava logiky PZZ v souvislosti s výhradním provozem ETCS“ je: 

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby dráhy (PDPS), 
která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují 
předmět Díla se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, 
technologických postupů a výrobních podmínek Zhotovitele stavby, včetně posouzení 
shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability či ES prohlášení o ověření 
subsystému oznámeným subjektem. 

b) Výkon Dozoru projektanta při provádění stavby. 

c) Zhotovení stavby dle projednané Projektové dokumentace. 

1.1.2 Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 
zadávací dokumentace. 

1.1.3 Cílem Díla je zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech u přejezdových 
zabezpečovacích zařízení světelných se závorami (dále jen „PZS Z“) na tratích s již 
vybudovanou nebo realizovanou traťovou částí evropského vlakového zabezpečovače 
úrovně 2 (dále jen „ETCS L2“). 

1.1.4 Rozsah a členění projektové dokumentace a zhotovení díla: 

d) Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 
vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, ve znění účinném ke dni předcházejícímu jejímu zrušení. Pro potřeby 
projednání, zejména v rámci SŽ, bude obsah dokumentace PDPS odpovídat 
podrobnosti a obsahu podle přílohy P7 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 
Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ SM011“). Označení objektů 
a objektová skladba bude zpracována podle Manuálu pro strukturu dokumentace 
a popisové pole (verze 05.1, viz příloha 7.1.2 těchto ZTP, která nahrazuje přílohu 
P10 směrnice SŽ SM011). 

e) Součástí Zhotovení stavby je také vypracování Dokumentace skutečného 
provedení stavby včetně geodetické části a dokladů. 

1.1.5 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 
stupně dokumentace dle povahy Díla. 

1.2 Umístění stavby, základní charakteristika trati (objektu, zařízení) 

1.2.1 Stavba bude probíhat na tratích 001, 002, 021, 024, 026, 252, 262, 170, 171, 174, 173, 
177, 178, 200, 270, 272, 307, 320.  

Údaje o stavbě  
Označení (S-kód)  S632500198  

Kraj  Středočeský, Jihomoravský, Pardubický, Plzeňský, 
Olomoucký, Moravskoslezský  

Okres  Beroun, Blansko, Svitavy, Břeclav, Tachov, Ústí nad Orlicí, 
Olomouc, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek  

Katastrální území  Karlštejn, Srbsko u Karlštejna, Beroun, Klemov, Lhota 
Rapotina, Skalice nad Svitavou, Svitávka, Sasina, Zboněk, 
Letovice, Meziříčko u Letovic, Stvolová, Rozhraní, Vilémov u 
Rozhraní, Březová nad Svitavou, Podivín, Šakvice, Vranovice 
nad Svratkou, Vranov u Stříbra, Planá, Brod nad Tichou, 
Chodová Planá, Bohousová, Žamberk, Lukavice v Čechách, 
Letohrad, Orlice, Červenka, Bystřec, Jablonné nad Orlicí. 
Jamné nad Orlicí, Dolní Lipka, Dobrá Voda u Orlického 
Podhůří, Brandýs nad Orlicí, Choceň, Kunčice u Letohradu, 
Lanšperk, Oldřichovice u Ústí nad Orlicí, Dolní Libchavy, 
Svitavy-předměstí, Moravský Lačnov, Opatovec, Nový 
Bohumín, Pudlov, Suchdol nad Odrou, Mosty u Jablunkova, 
Bocanovice, Jablunkov, Český Těšín, Karviná, Louky nad Olší, 
Zábřeh na Moravě, Červenka  

Správce trati/mostu/budovy   OŘ Praha - západ, OŘ Brno, OŘ Hradec Králové, OŘ Plzeň, 
OŘ Ostrava  
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Údaje o trati  
Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb.  Trať 100 - celostátní  

Trať 340 – celostátní  
Trať 341 - regionální  
Trať 342 - regionální  
Trať 540 - celostátní  
Trať 545 - celostátní  
Trať 546 - celostátní  
Trať 547 - celostátní  
Trať 551 - regionální  
Trať 562 - celostátní  
Trať 720 - celostátní  
Trať 740 – celostátní  
Trať 760 - celostátní  
Trať 765 - regionální  
Trať 780 - celostátní  
Trať 793 - celostátní  
Trať 794 - celostátní  
Trať 880 - celostátní  
Trať 884 - celostátní  

Kategorie dráhy podle TSI INF  Trať 100 – P5, F1  
Trať 340 – P3, F1   
Trať 341 – P6, F4  
Trať 342 – P6, F4  
Trať 540 – P3, F1  
Trať 545 – P5, F3  
Trať 546 – P5, F3  
Trať 547 – P5, F3  
Trať 551 – P6, F4  
Trať 562 – P3, F1  
Trať 720 – P3, F1  
Trať 740 – P3, F1  
Trať 760 – P3, F1  
Trať 765 – P6, F4  
Trať 780 – P3, F1  
Trať 793 – F1  
Trať 794 – P3, F1  
Trať 880 – P3, F2  
Trať 884 – P3, F2  

Součást sítě TEN-T  Trať 100 - ANO  
Trať 340 – ANO  
Trať 341 - NE  
Trať 342 – NE  
Trať 540 – ANO  
Trať 545 – ANO  
Trať 546 – ANO  
Trať 547 – NE  
Trať 551 – NE  
Trať 562 – ANO  
Trať 720 – ANO  
Trať 740 – ANO  
Trať 760 – ANO  
Trať 765 – NE  
Trať 780 – ANO  
Trať 793 – ANO  
Trať 794 – ANO  
Trať 880 – ANO  
Trať 884 – ANO  

Číslo trati podle Prohlášení o dráze  100, 340, 342, 341, 540, 545, 546, 547, 551, 562, 720, 740, 
760, 765, 780, 793, 794, 880, 884  

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu  301, 305, 309, 313, 501, 505, 512, 513, 520, 521, 320, 326, 
720  

Číslo trati podle knižního jízdního řádu  001, 002, 021, 024, 026, 252, 262, 170, 171, 174, 173, 177, 
178, 200, 270, 272, 307, 320  

Číslo traťového a definičního úseku  0202, 0203, 2001, 2002, 0741, 0761, 1302, 1331, 1901, 
1501, 1491, 1591, 1904, 1891, 2501, 2532, 1951  

Traťová třída zatížení  Trať 100 – D4/D3  
Trať 340 – D3  
Trať 341 – C3  
Trať 342 – B2/C2  
Trať 540 – D4  
Trať 545 – D4  
Trať 546 – D4  
Trať 547 – C3  
Trať 551 – C3/A1  
Trať 562 – D4/C3  
Trať 720 – D4  
Trať 740 – D4  
Trať 760 – D4  
Trať 765 – C3  
Trať 780 – D4  
Trať 793 – D4  
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Trať 794 – D4  
Trať 880 – D4  
Trať 884 – D4  

Maximální traťová rychlost  Trať 100 – 150km/h  
Trať 340 – 100 km/h  
Trať 341 – 70 km/h  
Trať 342 – 70 km/h  
Trať 540 – 160 km/h  
Trať 545 – 70 km/h  
Trať 546 – 90 km/h  
Trať 547 – 100 km/h  
Trať 551 – 75 km/h  
Trať 562 – 100 km/h  
Trať 720 – 160 km/h  
Trať 740 – 140 km/h  
Trať 760 – 160 km/h  
Trať 765 – 60 km/h  
Trať 780 – 160 km/h  
Trať 793 – 100 km/h  
Trať 794 – 100 km/h  
Trať 880 – 100 km/h  
Trať 884 – 160 km/h  

Trakční soustava  Trať 100 - střídavá TS 25 kV / 50 Hz  
Trať 340 – stejnosměrná napájecí soustava 3 kV  
Trať 341 – bez trakční soustavy  
Trať 342 – bez trakční soustavy  
Trať 540 – stejnosměrná napájecí soustava 3 kV  
Trať 546 – stejnosměrná napájecí soustava 3 kV  
Trať 546 – stejnosměrná napájecí soustava 3 kV  
Trať 547 – bez trakční soustavy  
Trať 551 – bez trakční soustavy  
Trať 562 – stejnosměrná napájecí soustava 3 kV  
Trať 720 – střídavá TS 25 kV / 50 Hz  
Trať 740 – střídavá TS 25 kV / 50 Hz  
Trať 760 - stejnosměrná napájecí soustava 3 kV  
Trať 765 – bez trakční soustav  
Trať 780 - stejnosměrná napájecí soustava 3 kV  
Trať 793 - stejnosměrná napájecí soustava 3 kV  
Trať 794 - stejnosměrná napájecí soustava 3 kV  
Trať 880 - stejnosměrná napájecí soustava 3 kV  
Trať 884 - stejnosměrná napájecí soustava 3 kV  

Počet traťových kolejí  Trať 100 – 2 (mimo úsek Pňovany – Lipová u Chebu – 1)  
Trať 340 – 2  
Trať 340 – 1  
Trať 342 – 1  
Trať 540 – 2  
Trať 545 – 1  
Trať 546 – 1  
Trať 547 – 1  
Trať 551 – 1  
Trať 562 – 1  
Trať 720 – 2  
Trať 740 – 2  
Trať 760 – 2  
Trať 765 – 1  
Trať 780 – 2  
Trať 793 - 1  
Trať 794 – 1  
Trať 880 - 2  
Trať 884 - 2  

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 ZDS2 „Úprava logiky PZZ v souvislosti s výhradním provozem ETCS “, zpracovatel 
kolektiv GŘ O14 a GŘ O09 SŽ, 07/2025.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 
zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně 
ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 
investorů. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování 
a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod. 
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4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 V zadávací dokumentaci jsou pro zpracování Projektové dokumentace použity 
VTP/DOKUMENTACE/07/24 (dále jen „VTP/DOKUMENTACE“) a pro Zhotovení 
stavby VTP/R/18/25 (dále jen „VTP/R“). 

4.2 Zhotovení dokumentace 

4.2.1 Dokumentace bude zpracována dle schválené ZDS2.   

4.2.2 Zhotovitel Díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob uvedených v dokladové části předchozího stupně dokumentace 
a související dokumentace, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.2.3 Zhotovení stavby lze zahájit až po projednání a odsouhlasení Dokumentace 
Objednatelem a předání Staveniště Objednatelem. 

4.2.4 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 
podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 
stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

4.2.5 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE proběhne na 
médiu: USB flash disk.  

4.2.6 Odst. 3.4.15 VTP/DOKUMENTACE se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

„3.4.15 Součástí odevzdání Projektové dokumentace bude Souhrnný rozpočet 
a oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené a uzavřené formě dle 
odst. 3.4.19 těchto VTP v rozsahu a podrobnostech dle článku 5.3 těchto VTP.“ 

4.2.7 Součástí Dokumentace je vedení majetkoprávního vypořádání v přehledné “Tabulce 
pozemků a staveb dotčených stavbou“, jejíž vzor je uveden v příloze č. 7.1.37.1.3. 

4.2.8 V článku 5.3 VTP/DOKUMENTACE se ruší odstavce 5.3.1, 5.3.2 a 5.3.5 a nahrazují se 
následujícím textem: 

„5.3.1 Dokumentace bude zpracována tak, aby při odevzdání i v dílčích termínech dle 
harmonogramu podle OP bylo možné zpracovat rozpočet stavby, v členění 
a rozsahu oceněných Soupisů prací jednotlivých objektů podle požadavků 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. [46] a Směrnice SŽDC č. 20 [102], zahrnující veškeré 
stavební nebo montážní práce, dodávky, materiály a služby, včetně vedlejších 
rozpočtových nákladů nezbytných pro zhotovení všech objektů, tedy 
s rozklíčováním jednotlivých „Požadavků na výkon a funkci“ příslušných SO/PS. 
Tyto oceněné Soupisy prací slouží jako závazný podklad pro fakturaci v průběhu 
zhotovení stavby. Pro otevřenou formu bude použit formát *.XML 
a *.XLSX/*.XLSM (viz 3.4.19 těchto VTP). Vzor formuláře Soupisu prací / 
rozpočtu je přílohou Směrnice SŽDC č. 20 [102] (Formulář SO/PS ve stádiu 3 – 
Rozpočet, viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). Souhrnný rozpočet stavby bude 
zpracován na závěr projektových příprav v dílčí části odevzdání dokumentace 
pro povolení záměru, a to samostatně v listinné a elektronické podobě. 

5.3.2 Samostatnou položkou uvedenou mimo položkový rozpočet jednotlivých 
objektů, budou dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. [46] a Směrnice SŽDC č. 20 [102] 
ostatní rozpočtové náklady, tj. ostatní náklady spojené s plněním povinností 
Zhotovitele vyplývající z jiných podmínek neuvedených v položkových 
rozpočtech stavebních objektů nebo provozních souborů, a které jsou buď 
předmětem dodávky Zhotovitele a jsou vyčleněné zvlášť jako všeobecné 
položky zahrnuté do SO 98.98 Všeobecný objekt, nebo budou předmětem 
jiného samostatného výběrového řízení (viz aktuální vzor Formulář SO 98-98,   
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). Zhotovitel poskytne podklady pro 
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vyhotovení Souhrnného rozpočtu ve stádiu 4 a 5 (realizace) dle pokynů 
Objednatele. 

5.3.5 NEOBSAZENO“ 

4.2.9 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 
a videokompozice dle kapitoly 8. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice 
VTP/DOKUMENTACE. 

4.2.10 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 
postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 
postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.2.11 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 
(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 
sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 
železniční dopravní cesty (JZP ŽDC) do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). 
Při návrhu vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady 
uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.1 těchto ZTP. 

4.2.12 Zhotovitel je povinen při návrhu primárně využívat typová řešení dle vzorových listů SŽ, 
pokud jsou pro dané objekty zpracována. O aktuální seznam vzorových listů požádá 
Zhotovitel před zahájením projekčních prací Objednatele, který za účasti odborného 
útvaru zajistí předání aktuálních podkladů. Vzorové listy jsou také dostupné (po 
registraci) na https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. V případě 
nevyužití typového řešení dle vzorového listu u konkrétního prvku upozorní Zhotovitel na 
tuto skutečnost na profesní poradě.  

4.2.13 Veškerá doplňovaná kabelizace bude navržena v provedení podle ČSN 34 2040 ed.2, tj. 
s ochranným kovovým obalem typu TCEPKPFLEZE, včetně posouzení ostatních 
inženýrských sítí z hlediska vlivu uvažované střídavé trakční soustavy 25 kV 50 Hz. 

4.2.14 Zhotovitel je povinen v ZOV uvést návrhy zásahů do komunikační přenosové sítě nebo 
do rádiové technologie (GSM-R) v návaznosti na požadavky výluk příslušného zařízení 
viz pokyn SŽ PO-05/2025-GŘ. 

4.2.15 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný 
podle jiných právních předpisů): 

4.2.15.1 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 
PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 
a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.2.15.2 Mapové podklady se vyhotovují dle pravidel pro přechodné období DTMŽ, které jsou 
v aktuálním znění zveřejňovány na webových stránkách: 
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-
technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-
specifikace. 

4.2.15.3 Zhotovitel je povinen v případě prací na mapových podkladech si alespoň 1 měsíc 
předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ. 

4.2.15.4 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné mapové podklady podle pravidel uvedených 
v předpisu SŽ M20/MP014 a podle pravidel pro přechodné období DTMŽ (pakliže trvá) 
ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána 
na stav v informačním sytému DTMŽ. 

4.2.15.5 SŽG poskytne prostřednictvím AZI Objednatele podklady z archivu, a to na žádost 
AZI Zhotovitele, který přímo definuje požadovaný rozsah konkrétním TUDU a 
rozsahem staničení. 

4.2.15.6 V průběhu zpracování dokumentace budou Zhotovitelem na jeho náklady provedeny 
veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné zpracování projektové 
dokumentace.  
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4.2.15.7 Dokumentace bude vyhotovena v souladu s TKP staveb státních drah a platnými 
předpisy SŽ a bude předána prostřednictvím AZI Objednatele ke kontrole na SŽG.  

4.2.15.8 V případě, že se vyskytnou odchylky v zákresu polohy hranice drážních pozemků od 
zákresu obrazu hranic parcel v katastrální mapě a bude-li tato skutečnost v kolizi 
novým SO/PS provede odpovědný geodet zhotovitele vyšetření skutečného průběhu 
hranic pozemků a zohlední jej při zpracování dokumentace. 

4.3 Zhotovení stavby 

4.3.1 Zhotovitel si zajistí již v průběhu projektové přípravy v součinnosti se správcem ŽBP, 
body ŽBP a hlavní výškové body, které jsou základem pro vytvoření vytyčovací sítě dle 
oddílu 1.7 Zeměměřická činnost Kapitoly 1 TKP a v rozsahu a kvalitě tak, jak je uvedeno 
v Projektové dokumentaci, Dokladové části – Geodetický podklad pro projektovou činnost 
zpracovaný podle jiných právních předpisů. Tyto body musí Zhotovitel předložit při 
předání staveniště. Pro vytyčení stavby, která je předmětem Díla, je Zhotovitel povinen 
používat pouze body určené z předaného ŽBP nebo na něj navázané vytyčovací sítě, tak 
jak bylo schváleno v Projektové dokumentaci. Podrobný popis zeměměřických činností 
při předání a převzetí staveniště je popsán v Kapitole 1 TKP. 

4.3.2 Odstavce v článku 6. Realizační dokumentace stavby VTP/R se ruší a nahrazují se 
následujícími odstavci: 

„6.1.1 Podmínky a rozsah zpracování Projektové dokumentace v dílčích částech pro 
stavební povolení a provádění stavby jsou uvedené ve VTP/DOKUMENTACE. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit pravomocné stavební povolení potřebná k zahájení 
a provádění Díla včetně pravomocného stavebního povolení na Zařízení 
Staveniště. Zhotovitel zodpovídá za soulad stavebních povolení s dalšími 
navazujícími částmi Projektové dokumentace.  

6.1.2 Zhotovitel je oprávněn zahájit stavební práce na příslušných částech 
Díla nejdříve po předání Staveniště Objednatelem, dále pak po dopracování 
následné dílčí části Projektové dokumentace ve stupni Projektové dokumentace 
pro provádění stavby, nejdříve však po schválení souhrnného rozpočtu stavby ze 
strany Objednatele, a to na základě vypracované dílčí části Projektové 
dokumentace (DUSP, DSP nebo DOS pokud není v ZTP uvedeno jinak v případě 
staveb prováděných po etapách viz 6.1.4 VTP). 

6.1.3 Před zahájením zhotovení stavby (jako dílčí část Díla) i v příslušných částech 
v postupné návaznosti (dle harmonogramu podle OP) nebo dle etapizace 
(viz 6.1.4 těchto VTP) bude vždy dopracována a schválena kompletní 
dokumentace v podrobnosti PDPS, včetně RDS (tj. výrobní, montážní 
a dílenské), dle přílohy P8 směrnice SŽ SM011, včetně Soupisu prací jako 
podkladu pro Vyúčtování. 

6.1.4 Pokud je stavba prováděná po etapách, navzájem přímo nenavazujících 
a oddělitelných jak stavebně technicky, tak technologicky a současně jsou 
na tyto etapy vedená samostatná komplexní veřejnoprávní projednání a vydaná 
samostatná pravomocná stavební povolení, lze provádět dílo dle příslušného 
rozdělení na etapizaci stavby, avšak vždy až po dopracování kompletní 
Projektové dokumentace na úrovni dokumentace zahrnující Projektovou 
dokumentaci pro vydání stavebního povolení a Projektovou dokumentaci pro 
provádění stavby, vztahujícího se k příslušné etapě. Rozdělení na jednotlivé 
etapy je vždy uvedeno v ZTP a harmonogramu dle OP a toto rozdělení musí být 
již detailně technicky připraveno v průběhu projekčních prací.“ 

4.3.3 V článku 6.2 Dokumentace skutečného provedení stavby VTP/R se přidává 
odstavec 6.2.5: 

„6.2.5 Součástí DSPS budou podrobné Soupisy prací pro jednotlivé SO a PS v rozsahu 
oceněného Soupisu prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. [17] 
a Směrnice SŽDC č. 20 [35] v otevřené a uzavřené formě.“ 

4.3.4 Odstavec 7.1.1 VTP/R se ruší a nahrazuje se následujícím odstavcem: 
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„7.1.1 Zhotovitel je plně odpovědný za případné vady a nedostatky Projektové 
dokumentace, které mohou mít vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti 
Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, negativní/škodlivý vliv na životní 
prostředí. Zhotovitel souhlasí s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně 
vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před 
vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady 
spojené s prováděním prací v souladu s Právními předpisy na ochranu životního 
prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy 
během provádění Díla.“ 

4.3.5 Třetí odrážka odst. (6) podčlánku 1.11.5.1 v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se 
následujícím textem: 

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 
v otevřené a uzavřené formě,“ 

4.3.6 Zhotovitel zajistí v místě a době plnění realizačních prací v obvodu Staveniště efektivní 
stálou ostrahu za účelem zajištění provozuschopnosti pracemi dotčené provozované 
infrastruktury, zaměřenou především na ochranu inženýrských sítí a majetku. Rozsah 
provedených bezpečnostních opatření je plně v gesci Zhotovitele s cílem maximální 
efektivity daného opatření (střežení proti vandalismu, poškození a zcizení jakýkoli částí 
SO/PS atd.) po dobu provádění Díla. Náklady na zajištění těchto opatření jsou součástí 
smluvní ceny.  

4.3.7 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 
inženýrských sítí před započetím zemních prací strojmo.  

4.3.8 V rámci výkopových prací (zejména pro kabelovod) bude kladen zvýšený důraz na ruční 
výkopy. Strojní mechanizace se bude moc použít až po odhalení všech kabelových 
vedení. 

4.3.9 Zhotovitel bude mít povinně zřízenou kabelovou pohotovost, která bude na místě 
poškození jakéhokoliv kabelového vedení (včetně optických sítí) do 45 min od nahlášení 
a bude mít na stavbě uskladněn materiál a zařízení pro rychlou opravu. 

4.3.10 Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras Zhotovitel použije 
a bude pravidelně aktualizovat veřejně dostupnou mapovou mobilní aplikaci (např. 
Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mít každý podzhotovitel a TSD v k dispozici. Cílem 
je vytvoření vrstev vedení kabelových tras v mapovém podkladu v běžně využívané 
aplikaci. Data pro import mohou být ve formátu *.KML a/nebo *.GPX. 

4.3.11 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ Pokyn 
generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace 
investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024. 

4.3.12 Zhotovitel v případě plánovaného zásahu do komunikační přenosové sítě nebo radiové 
technologie (prvky GSM-R) musí postupovat podle pokynu SŽ PO-05/2025-GŘ 
a dostatečném předstihu zažádá o výluku provozovaného kabelu podle tohoto pokynu. 
Tento pokyn také řeší postup při vzniku poruchy na přenosové síti. 

4.3.13 Zeměměřická činnost zhotovitele stavby 

4.3.13.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) 
Objednatele o zajištění dostupných podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků 
uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu 
předání Staveniště.  

4.3.13.2 Geodetická část DSPS se vyhotovuje dle pravidel pro přechodné období DTMŽ, které 
jsou v aktuálním znění zveřejňovány na webových stránkách: 
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-
technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-
specifikace nebo podle příslušných předpisů, pokud přechodné období již pominulo. 
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4.3.13.3 Zhotovitel je povinen chránit ŽBP. V případě, že dojde realizační činností (nad rámec 
projektové dokumentace) k jeho poškození, zničení nebo učinění nepoužitelným, je 
Zhotovitel povinen ho nahradit, a to na vlastní náklady.  

4.4 Doklady překládané zhotovitelem 

4.4.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením SOD, předloží před 
zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 
vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 
a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 
zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 
doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 
má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách v platném 
znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto 
dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho 
předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.4.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 
kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 
při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění: 

• Z-06 c Řízení prací při stavbách na neprovozovaném zabezpečovacím zařízení, malé 
sdělovací technice a velké sdělovací technice.  

4.4.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 
způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 
pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.5 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.5.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 
rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, 
postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou 
P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 
jen „SŽ SM011“), zejména pro: 

a) zabezpečovací zařízení. 

4.6 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.6.1 DSPS bude zpracována dle Přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 

4.6.2 Zhotovitel musí rovněž zajistit aktualizaci nebo vydání nového průkazu způsobilosti UTZ. 

4.6.3 Předání DSPS dle článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: USB flash disk.  

4.7 Zabezpečovací zařízení 

4.7.1 Bude realizováno v souladu se ZDS2. 

4.7.2 Odchylně od ZDS2 však bude zřízen samostatný obvod pro kontrolu celistvosti břeven 
závor jen v případech, kde je zřízena kontrola celistvosti břeven závor již ve stávajícím 
stavu, ať samostatným obvodem nebo obvodem sloučeným s kontrolou dolní koncové 
polohy břeven závor. 

4.8 Životní prostředí  

4.8.1 V případě, že v souvislosti s uvedenými činnostmi dojde ke stavebním úpravám (např. 
výkopové práce, demolice stávajících nebo umístění nových objektů, zásah do kolejového 
lože apod.), budou splněny požadavky kap. 6.2, resp. 6.3 VTP/DOKUMENTACE a kap. 7 
VTP/R. 

4.8.2 V případě jednání Zhotovitele s orgány ochrany životního prostředí (např. kácení dřevin 
s obvodem kmene větším než 80 cm nebo zapojených porostů s celkovou plochou nad 
40 m2, zásah do zvláště chráněného území apod.) Zhotovitel vždy přizve zástupce 
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investora, specialistu ŽP Stavební správy západ (Ing. Lucie Dalecká, tel.: 702 209 938, 
DaleckaL@spravazeleznic.cz). 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 V rámci zpracování Dokumentace bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 
postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících objektů). 

5.1.2 Bude navržena kumulace prací vyžadující zastavení provozu a délka a počet těchto 
období budou minimalizovány. 

5.1.3 Návrh výlukových prací a opatření bude projednán za účasti zástupce odboru 
operativního řízení a výluk (O12), zástupce dopravců a zástupce SŽ pro dopravní 
technologii a výlukovou činnost. 

5.1.4 Pro jednotlivé stavební postupy / Sekce budou zpracována schémata s vyznačením 
vyloučených částí kolejí, popř. napěťových výluk a výluk zabezpečovacího zařízení. Každé 
schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném úseku v daném stavebním 
postupu / Etapě – časovém období. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnice SŽ 
SM008) jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 
na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-
odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc). 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům, 
typové dokumentaci a typovým řešením na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 
odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci 
„archiv TD“ a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 
na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum techniky a diagnostiky  
Odbor servisních služeb 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 
07/2022 

7.1.2 Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole, verze 05.1 (13. 8. 2024) 

7.1.3 Vzor „Tabulka pozemků a staveb dotčených stavbou“ 
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