



Limitní náklady VRN

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
1	K	021201001	Průzkumné práce pro opravy Průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva ropnými látkami	%	0,50	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Průzkumné práce pro opravy Průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva ropnými látkami				
2	K	022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	%	1,00	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Geodetické práce Geodetické práce před opravou				
3	K	022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	%	1,00	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy				
4	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	1,00	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy				
5	K	023101001	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) do 1 mil. Kč	%	8,60	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) do 1 mil. Kč				
6	K	023101011	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 1 do 3 mil. Kč	%	7,50	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 1 do 3 mil. Kč				
7	K	023101021	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 3 do 5 mil. Kč	%	6,40	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 3 do 5 mil. Kč				
8	K	023101031	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 5 do 20 mil. Kč	%	5,50	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 5 do 20 mil. Kč				
9	K	023101041	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 20 mil. Kč	%	4,90	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 20 mil. Kč				
30	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	5,00	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců				
31	K	024101201	Inženýrská činnost koordinátor BOZP na staveništi	%	0,40	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Inženýrská činnost koordinátor BOZP na staveništi				
32	K	024101301	Inženýrská činnost posudky (např. statické aj.) a dozory	%	1,00	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Inženýrská činnost posudky (např. statické aj.) a dozory				
33	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	1,80	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost				
10	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	3,90	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč				
11	K	031101011	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,10	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 1 do 3 mil. Kč				
12	K	031101021	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 3 do 5 mil. Kč	%	2,00	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 3 do 5 mil. Kč				
13	K	031101031	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	%	1,30	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč				
14	K	031111001	Zařízení a vybavení staveniště pro jmenované práce nátěry, izolace	%	1,10	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Zařízení a vybavení staveniště pro jmenované práce nátěry, izolace				
15	K	031111041	Zařízení a vybavení staveniště osvětlení pracoviště	%	1,50	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Zařízení a vybavení staveniště osvětlení pracoviště				
16	K	031111051	Zařízení a vybavení staveniště pronájem ploch	%	1,50	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Zařízení a vybavení staveniště pronájem ploch				
17	K	032102001	Územní vlivy mráz pod -10°C	%	3,00	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Územní vlivy mráz pod -10°C				
18	K	032104001	Územní vlivy práce na těžce přístupných místech	%	10,50	Sborník UOŽI 01 2025
PP		Územní vlivy práce na těžce přístupných místech				

19	K	033101001	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. do 250	%	5,20		Sborník UOŽI 01 2025
PP			Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. do 250				
20	K	033101011	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 250 do 500	%	13,50		Sborník UOŽI 01 2025
PP			Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 250 do 500				
21	K	033101021	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 500	%	31,30		Sborník UOŽI 01 2025
PP			Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 500				
22	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	5,00		Sborník UOŽI 01 2025
PP			Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25				
23	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	15,00		Sborník UOŽI 01 2025
PP			Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50				
24	K	033121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%	35,00		Sborník UOŽI 01 2025
PP			Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100				
25	K	033121031	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 100	%	40,00		Sborník UOŽI 01 2025
PP			Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 100				
26	K	033122001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	5,30		Sborník UOŽI 01 2025
PP			Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25				
27	K	033122011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	15,90		Sborník UOŽI 01 2025
PP			Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50				
28	K	033122021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%	37,10		Sborník UOŽI 01 2025
PP			Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100				
29	K	033122031	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 100	%	40,00		Sborník UOŽI 01 2025
PP			Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 100				