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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 
 

 

Naše zn. 25016/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ   

Listů/příloh 3/0  

   

Vyřizuje Bc. Marie Lepešková  

Telefon +420 972 424 467  

Mobil x  

E-mail Lepeskova@spravazeleznic.cz  

    

Datum 11. 09. 2025   

    

    

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací 

dokumentace č. 1 

V souladu s čl. 7 Výzvy k podání nabídky vydané pod č.j. 23463/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ (dále jen 

„Výzva“) 

 
Ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku s názvem: 

 
„Prodloužení podchodu v ŽST Chodov“ 
 

Identifikace zadávacího řízení: 

Podlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná mimo zadávací řízení podle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZZVZ“). 

 

Evidenční číslo zadavatele: 65025097 

(dále jen „Veřejná zakázka“ a „Výběrové řízení“) 

 

 

Zadavatel 

Název: Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   70994234 

DIČ:   CZ70994234 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384 

 

Zakázku zadává organizační jednotka zadavatele: 

Název:   Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Sídlo   Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03 

Zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky zadavatele, 

na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019  

 

(dále jen „Zadavatel“) 
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I. 

Zadavatel v nadepsaném Výběrovém řízení vydává vysvětlení a doplnění zadávací 

dokumentace na základě obdržených žádostí ze strany dodavatelů: 

 

• ze dne 09.09.2025 (dotazy č. 1 až 3) 

Dotaz č. 1 

Zadavatelem poskytovaná dokumentace je členěna na část 1 – ŽST Chodov, Zastřešení vstupu 

do podchodu a na část 2 – Prodloužení podchodu v ŽST Chodov. Uchazeč o veřejnou zakázku 

odevzdává v zadávacím řízení nabídkovou cenu a harmonogram. Tento harmonogram by měl 

korespondovat s milníky ve stavbě uvedené ve Zvláštních technických podmínkách stavby čl. 

5.1.5., které jsou umístěny v části 1 dokumentace. 

Zadavatel zároveň poskytuje v ZD část 2 harmonogram, který je koncipovaný pro práce 

v délce 221 dní. Tento údaj nekoresponduje s časovým rámcem uvedeným ve zmiňovaných 

Zvláštních technických podmínkách. Zároveň z dokumentace není zřejmé, zda uchazeč tyto dvě 

části díla může realizovat současně nebo postupně.  

Žádáme zadavatele: 

a) O poskytnutí návrhu harmonogramu pro část 1 i pro část 2 díla. 
b) O uvedení milníků v čl. 5.1.5 ZTP do souladu s harmonogramem realizace díla. 

 
Odpověď zadavatele na dotaz č. 1 

a) Vzhledem k tomu, že zadavatel má zkušenosti a znalosti z realizace 
podobných projektů, předpokládáme délku prací dle návrhu v ZTP. 
Tedy závazný je návrh harmonogramu vycházející ze ZTP a je platný pro obě 

části dokumentace.  

b) Viz. odpověď bodu a, platné jsou údaje v ZTP. 

 

 

Dotaz č. 2 

Vzhledem k termínu odevzdání nabídek uchazečů do soutěže (aktuálně 19.9.2025) vyplývá pro 

vybraného dodavatele nutnost započít přípravné a následně stavební práce ihned po předání 

staveniště. 

Z dokumentace není zřejmé, kdy hodlá zadavatel staveniště vybranému dodavateli předat, a to 

i s ohledem na možnost důvodného přerušení dodávek prací vynuceném zimním obdobím. 

Žádáme zadavatele o upřesnění. 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2 

Předání staveniště proběhne do 7 dní od podpisu SoD. 

 

 

Dotaz č. 3 

Zadavatelem poskytovaná dokumentace obsahuje Přílohu ZTP – Vzorkování staveb 

s Přehledem a specifikací obvyklých vzorkovaných materiálů, prvků a výrobků. Současně uvádí 

informaci, že může být tento výpis v průběhu přípravy i realizace doplněn dle individuálních 

nároků dané stavební akce.  

Žádáme zadavatele: 

a) O upřesnění, do které položky zahrnout ocenění nákladů na toto vzorkování, 
případně i doplnění soupisu prací o položku „Vzorkování“. 
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b) O informaci, zda předpokládáme správně, že případné individuální doplnění 
Výpisu pro vzorkování bude řešeno formou Změnového listu. 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3 

a) Ocenění nákladů pro případné vzorkování rozpusťte do cen (včetně rezervy na 
případné individuální doplnění) objektů SO 01-20-01 a SO 01-77-01, zadavatel 
v této fázi nemůže určit jaké vzorkování materiálu bude požadováno, z toho 

důvodu ani nebude doplněn soupis prací o položku vzorkování. 
b) Uchazeč rozpustí náklady do položek viz. odpověď výše, tudíž není 

předpokládáno, že samotné vzorkování bude posléze řešeno formou ZL.   
 

 

V Ústí nad Labem dne dle data odeslání prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK 

 
 
 
 

 

……………………….. 
Tomáš Helcl, DiS. 

vedoucí odboru veřejných zakázek 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Správa železnic, státní organizace 
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