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SEZNAM ZKRATEK  
Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný v TKP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

 

AZI .............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

SOD ………… Smlouva o dílo 

TPVP ………. Technologický postup výlukových prací 

ZP Záměr projektu 

ŽBP Železniční bodové pole 
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POJMY A DEFINICE 

o Projektová dokumentace pro povolení stavby (dále také „DPS“) je dokumentace pro 

vydání povolení záměru (povolení stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, která 
se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury. Pro potřeby projednání, zejména v 
rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), bude obsah dokumentace DPS 
odpovídat podrobnosti a obsahu příslušných vnitřních předpisů. 

o Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také „PDPS“) je projektovou 
dokumentací, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 227/2024 Sb., 

o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, v platném znění. 
Jedná se o dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě bylo 
vydáno povolení záměru (povolení stavby), která dopracovává a rozpracovává do větší 
podrobnosti a rozsahu potřebných pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to s 
dodržením zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze zpracovat se 
zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a 
výrobních podmínek konkrétního. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ bude 

dokumentace zpracována podle příslušných vnitřních předpisů.   Zadávací dokumentace 

(dále také „ZD“) je soubor dokumentů (Obchodní podmínky, Technické podmínky, 
Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných 
pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem stanoveným zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). 

o Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy nebo vnitřní 

předpisy, pak se vždy vztahují na platné znění příslušného dokumentu. 

o Pojmy s velkými začátečnými písmeny použité v těchto Zvláštních technických 
podmínkách (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené v Obchodních 
podmínkách (dále jen „OP“), není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco 
jiného z povahy věci. 

o V ZTP jsou použité odkazy na oddíly, články a podčlánky souboru Technické kvalitativní 
podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“) 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla „Prostá rekonstrukce trati v úseku Mníšek u Liberce - 

Raspenava“_obnova mostních objektů: 

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení (DPS), která 

specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možné projednat se všemi 

dotčenými orgány státní správy a majiteli dotčených pozemků a aby bylo možné 

získat souhlas DI PČR se Stanoveným dopravním značením. Zpracování a podání 

žádosti o povolení záměru dle stavebního zákona, včetně všech vyžadovaných 

podkladů. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí 

právní moci.   

b) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v celém 

rozsahu předmětu díla, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu a 

podrobnosti, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem 

pro výběrové řízení na zhotovení stavby. 

c) Činnosti koordinátora BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve smyslu 

zákona 309/2006 Sb.), v celém rozsahu předmětu díla, při práci na staveništi ve 

fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi. 

1.1.1 Cílem projektovaného díla je oprava propustků v km 173,834; 174,099; 178,503; 

179,761, mostů v km 173,548; 174,322; 180,462 a tunelu v km 175,411 – 175,940 

v úseku Mníšek u Liberce – Raspenava, trati Liberec (mimo) – Zawidów (PKP) (část). 

 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni DPS bude nad rámec vyhlášky č. 227/2024 Sb. zpracována 

podle požadavků přílohy P6 směrnice SŽ SM011, s tím, že souhrnné části budou 

zpracovány podle „Rozdílového dokumentu DPS“, označení objektů a objektová skladba 

bude zpracována podle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole, v platné 

znění.   

1.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude nad rámec vyhlášky č. 227/2024 Sb. zpracována 

podle požadavků podle přílohy P7 směrnice SŽ SM011, s tím, že souhrnné části budou 

zpracovány podle „Rozdílového dokumentu PDPS“, označení objektů a objektová skladba 

bude zpracována podle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole, v platné 

znění. 

1.2.3 Dokumentace ve stupni DPS a PDPS bude zpravována v členění a rozsahu dle příloh 

ZTP. Navržená koncepce a rozsah stavby bude vycházet ze schváleného a 

odsouhlaseného ZP akce „Prostá rekonstrukce trati v úseku Mníšek u Liberce – 

Raspenava“.  

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat v traťovém úseku trati Mníšek u Liberce – Raspenava. 

Údaje o stavbě 

Označení R602500073 

Kraj Liberecký 

Okres Liberec 

Katastrální území Oldřichov v Hájích (710016), Raspenava (739448) 

Správce  

 

 

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 

110 00 Praha 1, Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a 

tunelů Hradec Králové  
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Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P5/F3 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 547 A 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 502 00 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 037 

Číslo traťového a definičního úseku 0951, 095106 

Traťová třída zatížení C3/100 

Maximální traťová rychlost 100 km/h 

Trakční soustava NE 

Počet traťových kolejí 1 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace 

2.1.1 Záměr na projektu „Prostá rekonstrukce v traťovém úseku Mníšek u Liberce – 

Raspenava“ 

2.1.2 Vyjádření jednotlivých dotčených složek Správy železnic, státní organizace 

2.1.3 Dostupné geodetické a mapové podklady dle pokynu GŘ SŽ PO-06/2020-GŘ (Pokyn 

generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a 

realizaci opravných a investičních akcí). Pro převzetí podkladů nutno kontaktovat 

autorizovaného zeměměřičského inženýra (AZI) objednatele: 

Ing. Jiřího Balcárka, mob.: +420 606 054 296,  

e-mail: BalcarekJ@spravazeleznic.cz. 

2.1.4 Dostupné geodetické a mapové podklady jsou: 

- Bodové pole 

- Jednotná železniční mapa 

- Nestavební projekt prostorové polohy koleje 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst., apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými stavbami: 

a) Prostá rekonstrukce trati v úseku Mníšek u Liberce – Raspenava.  

Předpokládaný termín realizace: 4/2027. 

3.1.3 Při zpracování dokumentace pro DPS a PDPS uvažovat s předpokládaným termínem 

realizace stavby: 

• zahájení prací: 4/2027 

• ukončení stavebních prací: 8/2027 

mailto:BalcarekJ@spravazeleznic.cz
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4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky technických a právních předpisů 

SŽ (Směrnice, TKP, předpisy, metodické pokyny, zaváděcí listy, vzorové listy, TNŽ 

apod.), smluvních požadavků a obecně platných technických předpisů a technických 

norem (TSI, ČSN). Pokud se stavba dotýká i jiných subjektů než SŽ, musí být splněny i 

požadavky interních i obecně platných předpisů týkajících se těchto subjektů;  

4.1.2 Zhotovitel musí u Dokumentace zajistit hodnocení a posuzování rizik v rámci dotčených 

subsystémů a zajistit prokázání shody systému se stanovenými požadavky dle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798, o bezpečnosti železnic a Prováděcího 

nařízení komise (EU) č. 402/2013, o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a 

posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009. 

4.1.2.1 Zhotovitel je povinen v ZOV uvést návrhy zásahů do komunikační přenosové 

sítě nebo do radiové technologie (GSM-R) v návaznosti na požadavky výluk 

příslušného zařízení viz pokyn SŽ PO-05/2025-GŘ. 

4.1.3 Zhotovitel díla zajistí důsledně plnění požadavků vyplývajících z vyjádření dotčených 

orgánů a odborů GŘ Správy železnic, státní organizace, uvedených v související 

dokumentaci, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.3.1 Zhotovitel zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů 

(inženýrskogeologický / geotechnických, stavebně technický atd.). 

4.1.3.2 V dokumentaci DPS a PDPS budou pro přesnou identifikaci podzemních 

sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, vody a plynu budou použity 

RFID markery. Mohou se používat pouze markery, u kterých není nutné při 

ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je 

nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a. Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku 

umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní 

smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové 

smyčky. 

b. Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker [145,7 kHz] - trasy potrubí; 

paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; 

čistící výstupy; konce obalů. 

c. Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; 

paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; 

měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; 

stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy 

armatur a spojů. 

d. Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 

sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 

lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové 

trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 

kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

e. Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 

zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru  

po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 

v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 

odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném 

aspi://module='EU'&link='32009R0352%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
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provedení; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) 

kabelů (markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

f. Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; 

čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových 

objektů. 

4.1.3.3 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 

pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

4.1.3.4 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 

zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

4.1.3.5 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace 

zadávat ve stejném znění do dokumentace. 

4.1.3.6 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 

s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících 

kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 

6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 

markeru. 

4.1.4 Před vlastní zahájením prací bude Zhotovitelem svoláno vstupní jednání s Objednatelem 

zakázky (cca do 14 dnů od účinnosti smlouvy o dílo), kde budou upřesněny případné 

dotazy Zhotovitele (cena vzešlá ze zadávacího řízení a dohodnutá se zpracovatelem 

předmětné projektové dokumentace se tímto jednáním nemění). V průběhu zpracování 

PD budou probíhat „výrobní“ porady. Na těchto poradách budou projednána technická 

řešení a postupy navrhované v Projektové dokumentaci, které budou následně schváleny 

odbornými složkami SŽ a ČD. Dále budou tato řešení projednána s právnickými a 

fyzickými osobami dotčených stavbou v rozsahu nutném pro vydání potřebných povolení 

a příslušných rozhodnutí pro další přípravu stavby. Z těchto porad bude Zhotovitelem 

vyhotoven zápis, který bude doplněn o prezenční listinu s podpisy zúčastněných osob. 

Kopie těchto zápisů a prezenční listiny předá Objednateli. Kladná vyjádření budou 

součástí dokladové části projektové dokumentace, připomínky přijaté Objednatelem 

zapracuje Zhotovitel do projektové dokumentace. 

4.1.5 K připomínkovému řízení bude Dokumentace odevzdána v elektronické podobě. 

Současně s Dokumentací bude doručena pozvánka na projednání připomínek. Počet 

vyhotovení odevzdané Dokumentace bude v takovém počtu, který dostatečně zajistí 

včasné a odborné projednání s určenými zástupci Objednatele a dotčenými osobami. 

Objednatel obdrží dokumentaci v elektronické podobě v uzavřené formě v počtu 2× USB 

flashdisk. Náklady na odevzdání dokumentace v požadovaném rozsahu jsou zahrnuté do 

Ceny Díla. 

K připomínkovému řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené 
formě ve formátu *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF 

 
4.1.6 Poradu na projednání Dokumentace svolá Zhotovitel případně požádá o zajištění 

Objednatele. Na každé projednání dle musí být pozvány oprávněné osoby Objednatele a 

dle nutnosti určení zástupci Objednatele z dotčených odborů Úseku provozuschopnosti 

dráhy GŘ (O11, O12, O13, O14). 

4.1.7 Pozvánka na poradu se zasílá elektronicky (e-mailem), případně také písemně, alespoň 

5 pracovních dnů před konáním porady. Svolání porady musí být provedeno vždy v 

součinnosti a vědomím oprávněné osoby Objednatele. Seznam e-mailových adres bude 

Zhotoviteli předán zástupcem Objednatele po podpisu Smlouvy. 

4.1.8 Průběh a výsledky porad Dokumentace se zaznamenávají v listinné podobě formou 

záznamu nebo zápisu. Záznam nebo zápis musí obsahovat stručný popis projednávané 

problematiky a vyjádření jednotlivých účastníků prezentovaná na poradě. Ze záznamu 

musí být jednoznačně zřejmé, zda tato vyjádření byla či nebyla akceptována. Tento 

doklad z jednání se zasílá všem pozvaným a přítomným účastníkům pouze v elektronické 

podobě, lis Projednání připomínek – bude provedeno jako projednání odborných 
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vyjádření, připomínek a požadavků vzešlých z připomínkového řízení oprávněných 

zástupců Objednatele a určených zástupců Objednatele. 

4.1.9 Projednání připomínek – bude provedeno jako projednání odborných vyjádření, 

připomínek a požadavků vzešlých z připomínkového řízení oprávněných zástupců 

Objednatele a určených zástupců Objednatele.  

4.1.10 Konečné vypořádání připomínek bude obsahovat seznam veškerých připomínek 

Objednatele vyjadřujících se k dané Dokumentaci, včetně identifikace připomínkující 

složky a osoby. Součástí Protokolu vypořádání připomínek bude způsob vypořádání 

jednotlivých připomínek a požadavků ze strany Zhotovitele a způsob zapracování 

připomínek do příslušné části Dokumentace. Každá připomínka musí být vypořádána 

jednoznačně. Protokol o vypořádání připomínek musí být při převzetí díla podepsán 

Zhotovitelem. 

4.1.11 V případě, že to z navrženého řešení bude vyplývat, pak bude součástí díla u 

dokumentace DPS a PDPS smluvní zajištění dočasných záborů pro staveniště včetně 

nezbytných ploch a objektů zařízení staveniště. Smlouvy na dočasné zábory stavbou 

dotčených nemovitých věcí nebo jejich částí, týká se pouze dočasných záborů 

souvisejících s technologickým postupem předepsaným Zhotoviteli stavby, budou 

zejména nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce, výjimečně smlouvy o podmínkách 

provedení stavby. 

4.1.12 Součástí zpracování Dokumentace ve stupni DPS a PDPS bude vždy oceněný 

Soupis prací s výkazem výměr jednotlivých SO/PS, jež bude obsahovat vysvětlení 

výpočtů v jednotlivých položkách. Soupis prací bude odevzdán v elektronické podobě v 

otevřené formě ve formátu *.XLSX a *.KZ (KROS), a v uzavřené formě ve formátu 

*.PDF. 

Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací jednotlivých SO/PS 

v Dokumentaci ve stupni DPS a PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu *.XLSX a 

*.KZ (KROS), a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF. 

• otevřená forma (editovatelná): 
- textové části ve formátu *.DOCX; 
- souřadnicové, výpočtové a rozpočtové části ve formátu *.XLSX 

 

• uzavřená forma: 

- ve formátu *.PDF (verze PDF/A)  
- Soupis prací ve formátu *.PDF 

4.1.13 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím řízení 

na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či opravě 

Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu termínů podání 

nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací v probíhajícím zadávacím řízení 

na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá opravený Soupis prací Objednateli vždy 

v oceněné a neoceněné variantě v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu 

*XLSX a *.KZ, a v uzavřené formě ve formátu *.PDF. Na základě těchto úprav 

v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci Dokumentace v rozsahu všech příloh, 

kterých se tyto změny týkají nejpozději před zahájením zhotovení stavby. 

4.1.14 Zhotovitel je povinen předat Objednateli do jeho datové schránky elektronicky 

podepsané originály pravomocných rozhodnutí a povolení, která Zhotovitel zajišťuje 

pro Objednatele na základě jím vystavených plných mocí, a to nejpozději do 14 dnů 

po obdržení. Nebude-li součástí takto předaného rozhodnutí nebo povolení i potvrzení 

o nabytí právní moci, je Zhotovitel povinen předat Objednateli elektronicky podepsaný 

dokument o tom, že rozhodnutí nebo povolení nabylo právní moci, a to rovněž ve lhůtě 

do 14 dnů po obdržení takového potvrzení. Bude-li rozhodnutí nebo povolení vydáno 

i v listinné podobě, je Zhotovitel povinen předat Objednateli i jeden originál 

pravomocného rozhodnutí nebo povolení s potvrzením o nabytí právní moci.  
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4.1.15 Definitivní odevzdání Dokumentace bude provedeno po ukončení projekční činnosti 

a schválení Objednatelem v listinné podobě v počtu čtyř souprav. V elektronické 

podobě bude Dokumentace vyhotovena dle směrnice č. 117 a pokynu GŘ č. 4/2016 

následovně po těchto částech: 

• kompletní dokumentace stavby v otevřené formě, 
- textové části ve formátu *.DOCX; 
- souřadnicové, výpočtové a rozpočtové části ve formátu *.XLSX 
- výkresové části ve formátu *.DWG; 

• kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě, 

- ve formátu *.PDF (verze PDF/A)  
• kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo (InvestDokument) 

v otevřené a uzavřené formě, bez rozpočtů. 
• souhrnný rozpočet a oceněný Soupis prací v otevřené a uzavřené formě. 

 

Předání Dokumentace proběhne na médiu: 2x M-disc (Millennial Disc) 

4.1.16 Všechny odevzdané paré budou označeny elektronickými autorizačními razítky a 

podpisem zpracovatele dílčí dokumentace dle zákona č. 360/1992 Sb. Geodetický 

podklad pro projektovou činnost a vytyčovací výkresy budou ověřeny AZI podle zákona 

č. 200/1994 Sb.  

4.2 Mostní objekty 

4.2.1 Popis stávajícího stavu 

Most km 173,548 

• Ocelový trámový most s mostnicemi o rozpětí 4,60 m. Most se nachází 
v přímé s kolmým ukončením. Most přemosťuje místní komunikaci. 

• Přepočtem NK z roku 2022 byly zjištěny nepříznivé výsledky zatížitelnosti 
pro stávající traťovou rychlost.  

Most km 174,322 

• Kamenný klenbový most s betonovým rozšířením o rozpětí 3,25 m. Most se 
nachází v levém oblouku. Na mostě je umístěno nástupiště. Most 
přemosťuje občasnou vodoteč. 

 

Most km 180,462 

• Ocelový trámový most s mostnicemi o rozpětí 4,80 m. Most se nachází 

v oblouku s kolmým ukončením. Most přemosťuje účelovou místní 
komunikaci. 

• Poruchy OK, trhliny a deformace v horní pásnici podélníků a ztužení hlavních 
nosníků. 

• Opakované poklesy ve výbězích a vzniku závad GPK   

Propustek km 173,834  

• Kamenný deskový propustek o světlosti 1,0 m, stropní desky se 
zabetonovanými kolejnicemi 

• Propustek překročilo svou technickou živostnost a vykazuje zvýšený počet 
poruch. 
 

Propustek km 174,099 

• kamenná desková konstrukce o světlosti 1 m.  
• Propustek překročilo svou technickou živostnost a vykazuje zvýšený počet 

poruch. 

Propustek km 178,503 

• Kamenná desková konstrukce se zabetonovanými nosníky o světlosti 1,0 m. 
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• Propustek překročilo svou technickou živostnost a vykazuje zvýšený počet 
poruch. 

•  

Propustek km 179,761 

• Desková konstrukce se zabetonovanými nosníky o světlosti 1,0 m. 

• Propustek překročilo svou technickou živostnost a vykazuje zvýšený počet 
poruch. 

 
4.2.2 Požadavky na nový stav 

Most km 173,548 

• Bude provedena výměna stávající ocelové konstrukce s mostnicemi za 
konstrukci s průběžným štěrkovým ložem. Spodní stavba bude zachována. 
V projektu bude popsán předpoklad základových poměrů a v případě 
pochybností předepíše provést nutné průzkumné práce.  Pro definitivní 

polohu koleje na mostě bude navržena nová směrová a výšková úprava 
železničního svršku. Navržené řešení bude realizováno v plánované 20-
denní nepřetržité výluce.  

• Železniční provoz smí být omezen jen na dobu nezbytně nutnou, viz. ZTP, 

koordinace souvisejících staveb.  
• Stavební a montážní odpad vzniklý při realizaci stavby bude zlikvidován v 

souladu se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech. Doklad o likvidaci předá 

zhotovitel objednateli.  Dopravu a likvidaci veškerého materiálu zajišťuje 
zhotovitel na své náklady. 

 
Most km 174,322 

• Na mostě bude provedena úprava římsy a zábradlí ve vztahu k nové 
výškové poloze přilehlého nástupiště a současně bude do otvoru mostu 
vložena trouba z důvodu rozšíření železničního tělesa.  

 

Most km 180,462 

• Bude provedena výměna stávající ocelové konstrukce s mostnicemi za 

konstrukci s průběžným štěrkovým ložem. Spodní stavba bude zachována. 
V projektu bude popsán předpoklad základových poměrů a v případě 

pochybností předepíše provést nutné průzkumné práce.  Pro definitivní 
polohu koleje na mostě bude navržena nová směrová a výšková úprava 
železničního svršku. Navržené řešení bude realizováno v plánované 20-
denní nepřetržité výluce.  

• Železniční provoz smí být omezen jen na dobu nezbytně nutnou, viz. ZTP, 

koordinace souvisejících staveb.  
• Stavební a montážní odpad vzniklý při realizaci stavby bude zlikvidován v 

souladu se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech. Doklad o likvidaci předá 
zhotovitel objednateli.  Dopravu a likvidaci veškerého materiálu zajišťuje 
zhotovitel na své náklady. 

Propustek km 173,834  

• Bude provedena přestavba stávajícího propustku na trubní železobetonový 
propustek. Jmenovitá světlost trub bude navržena dle hydrotechnického 
výpočtu.  Preferuje se konstrukce se šikmými čely. Součástí návrhu nové 
konstrukce propustku bude podle nutnosti provedena úprava navazujících 

příkopů a zajištěn odtok.  

• Železniční provoz smí být omezen jen na dobu nezbytně nutnou, viz. ZTP, 
koordinace souvisejících staveb.  

• Stavební a montážní odpad vzniklý při realizaci stavby bude zlikvidován v 
souladu se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech. Doklad o likvidaci předá 
zhotovitel objednateli.  Dopravu a likvidaci veškerého materiálu zajišťuje 
zhotovitel na své náklady. 

 
Propustek km 174,099 
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• Bude provedena přestavba stávajícího propustku na trubní železobetonový 
propustek. Jmenovitá světlost trub bude navržena dle hydrotechnického 
výpočtu.  Preferuje se konstrukce se šikmými čely.  Součástí návrhu nové 

konstrukce propustku bude podle nutnosti provedena úprava navazujících 
příkopů a zajištěn odtok. 

• Železniční provoz smí být omezen jen na dobu nezbytně nutnou, viz. ZTP, 
koordinace souvisejících staveb.  

• Stavební a montážní odpad vzniklý při realizaci stavby bude zlikvidován v 
souladu se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech. Doklad o likvidaci předá 
zhotovitel objednateli.  Dopravu a likvidaci veškerého materiálu zajišťuje 
zhotovitel na své náklady. 

Propustek k 178,503 

• Bude provedena přestavba stávajícího propustku na trubní železobetonový 
propustek. Jmenovitá světlost trub bude navržena dle hydrotechnického 
výpočtu.  Preferuje se konstrukce se šikmými čely.  Součástí návrhu nové 
konstrukce propustku bude podle nutnosti provedena úprava navazujících 

příkopů a zajištěn odtok. 
• Železniční provoz smí být omezen jen na dobu nezbytně nutnou, viz. ZTP, 

koordinace souvisejících staveb.  

• Stavební a montážní odpad vzniklý při realizaci stavby bude zlikvidován v 
souladu se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech. Doklad o likvidaci předá 
zhotovitel objednateli.  Dopravu a likvidaci veškerého materiálu zajišťuje 
zhotovitel na své náklady. 

 
Propustek km 179,761 

• Bude provedena přestavba stávajícího propustku na trubní železobetonový 
propustek. Jmenovitá světlost trub bude navržena dle hydrotechnického 
výpočtu.  Preferuje se konstrukce se šikmými čely.  Součástí návrhu nové 
konstrukce propustku bude podle nutnosti provedena úprava navazujících 

příkopů a zajištěn odtok. 
• Železniční provoz smí být omezen jen na dobu nezbytně nutnou, viz. ZTP, 

koordinace souvisejících staveb.  
• Stavební a montážní odpad vzniklý při realizaci stavby bude zlikvidován v 

souladu se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech. Doklad o likvidaci předá 
zhotovitel objednateli.  Dopravu a likvidaci veškerého materiálu zajišťuje 

zhotovitel na své náklady. 

 
4.2.3 U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle předpisu SŽ S5/1 

Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů (čj. 11728/2021-

SŽ-GŘ-O13, ze dne 4. března 2021) minimálně v kategorii „C“ a prokázána přechodnost 

traťové třídy D4/120 a D2/160. 

4.2.4 Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2 ed. 2 do 2. třídy tratí. 

4.2.5 Další požadavky na zpracování mostních objektů jsou uvedeny ve VTP/DOKUMENTACE. 

4.2.6 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace bude ověřena 

autorizovaným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „AZI Zhotovitele“) v 

souladu se zákonem č. 200/1994 Sb. V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná 

dokumentace opětovně ověřena AZI Zhotovitele. 

4.2.7 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 

upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 

v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 

prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ viz Příloha ZTP. 

4.3 Železniční tunel 

4.3.1 Popis stávajícího stavu 
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Mníšecký tunel v km 175,411 – 175,940 

• Předportálové betonové zdi výjezdového portálu jsou v nevyhovujícím 
stavu.  

• Poruchy svodnic, neplní svou funkci, v zimě promrzají a tvorba rampouchů.  
 

Požadavky na nový stav 

• Oprava předportálových zdí výjezdového portálu. 
• Oprava svodnic 
• Vyčištění podélných drenáží a vtokových šachet na vjezdu a výjezdu tunelu. 
• Železniční provoz smí být omezen jen na dobu nezbytně nutnou, viz. ZTP, 

koordinace souvisejících staveb.  

• Stavební a montážní odpad vzniklý při realizaci stavby bude zlikvidován v 
souladu se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech. Doklad o likvidaci předá 
zhotovitel objednateli.  Dopravu a likvidaci veškerého materiálu zajišťuje 
zhotovitel na své náklady. 
 

Upozornění na body ŽBP bezprostředně ohrožené stavbou: 

 
• Západní portál, ŽBP bod č.0951-607, měřický hřeb v betonovém základu 

odvodnění 
• Poškození a náhradu nutno řešit s příslušným správcem ŽBP 

 

4.4 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů)  

4.4.1 Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s předpisem SŽ SM011, 

čl.P7.14.3  

4.4.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO06/2020-

GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro 

přípravu a realizaci opravných a investičních akcí.  

4.4.3 Zhotovitel je povinen, v případě prací na úplných mapových podkladech, si alespoň 

1 měsíc předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ.  

4.4.4 Závazným formátem mapových podkladů a mapové geodetické dokumentace je ŽXML.  

4.4.5 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady podle pravidel 

uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve 

formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM krajů.  

4.4.6 Technické specifikace k přechodnému období a další operativní informace a pomůcky jsou 

umístěny na portálu SŽ: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-

dtmz-technicke-specifikace .  

Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 

část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena 
autorizovaným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „AZI Zhotovitele“). 
V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena 
AZI Zhotovitele.  
  
Součásti odevzdané dokumentace bude i doplněná tabulka „Seznam nemovitostí 
dotčených stavbou” Tabulka slouží jako podklad pro následnou kontrolu aktuálního 

stavu majetkoprávního vypořádání po ukončení stavby a pro kolaudaci stavby. 
  

4.4.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nad rámec poskytnutých 

podkladů nebo ověření osy koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo 

projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených 

v čl. 1.7.3 TKP ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá AZI 

Objednatele ke kontrole.  

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
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Kompletní Geodetická dokumentace bude zaslána Zhotovitelem ke schválení geodetem 

(AZI)   objednatele.   
 

 

4.5 Životní prostředí a veřejné zdraví 

4.5.1 Obecné požadavky: 

4.5.1.1 Při obnově mostů a propustků Zhotovitel navrhne takové řešení, kterým bude  

respektovat legislativní požadavky na životní prostředí a nebude znečišťovat 

jeho jednotlivé složky 

4.5.1.2 Zhotovitel zajistí respektování stanovených záplavových území. Pokud mostní 

objekty, respektive propustky plní migrační funkci, bude tato funkce plně 

zachována, respektive zlepšena dle Metodiky AOPK ČR Doprava a ochrana 

fauny v České republice, Praha 2020. 

4.5.1.3 Zhotovitel zajistí prověření a následně navržení základních principů při 

likvidaci srážkových vod, tak jak jsou popsány v platné legislativě. Jedná se 

především o č.254/2001 Sb., o vodách, zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích, zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, přeneseně o vyhlášku 

o požadavcích na výstavbu a dále o příslušné technické normy, především ČSN 

75 9010 a ČSN 75 6101. 

4.5.2 Odpadové hospodářství: 

4.5.2.1 Zhotovitel musí navrhnout takové řešení, při kterém zajistí předcházení vzniku 

odpadů a bude materiál znovu používat v rámci stavby při dodržení 

technických požadavků dle interních předpisů SŽ. Dále zhotovitel zajistí 

využívání recyklátů s přihlédnutím na ekonomickou efektivnost. 

4.5.2.2 Zhotovitel zpracuje u všech PS/SO v závěru přehlednou tabulku, která bude 

obsahovat přehled a množství odhadnutého vzniklého odpadu. Samostatně 

bude vyhotovena tabulka stavebního a demoličního odpadu, ze které 

bude vyplývat odhadnuté množství k recyklaci – k jeho přípravě 

k opětovnému použití zhotovitelem stavby, resp. k předání k dalšímu 

zpracování v recyklačních místech/centrech a odhadnuté množství 

nevyužitelného a nebezpečného odpadu k uložení na skládku. Názvy odpadu 

musí vycházet z platní legislativy. Ve výkazu výměr musí být zohledněna i 

recyklace stavebního a demoličního odpadu. Zhotovitel zakreslí v koordinační 

situaci stavby polohu všech sond inženýrskogeologického a stavebně-

technického průzkumu včetně označení. 

4.5.2.3 V dokladové části bude i mapa s vytipovanými možnými deponiemi a 

mezideponiemi pro materiál ze stavby. Polohy a vzdálenosti zařízení pro 

nakládání s odpady jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 

Objednatele. Umístění zařízení pro nakládání s odpady není podkladem pro 

výběrové řízení na zhotovitele stavby. 

4.5.2.4 Součástí příloh v části odpadového hospodářství mimo jiné budou: 

a) Souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se 

nachází informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a 

zatřídění do jednotlivých kategorii odpadů. 

b) Popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických 

analýz a jejich vyhodnocení. 

c) V závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a 

technických zprávách jednotlivých PS/SO bude vždy uvedeno, že poloha, 

umístění a vzdálenost uvedených skládek, respektive recyklačních 

míst/center pro likvidaci, respektive recyklaci odpadů slouží pouze pro 

interní potřeby Objednatele. Umístění skládek, respektive recyklačních 

míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby. 
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4.5.2.5 U stupně dokumentace PDPS budou také součástí příloh v části odpadového 

hospodářství: 

a) Přehledná tabulka stavebního a demoličního odpadu (vyjma podskupiny 

odpadů č. 17 05). Tabulka bude obsahovat název odpadu, kód a označení 

O/N dle platné legislativy, množství ve stejné jednotce, dané PS/SO kde 

odpad vznikl, způsob nakládání s předmětným odpadem – recyklace nebo 

odvoz na skládku. Tabulka bude dále obsahovat i přepočítání na % pro 

zajištění množství recyklace (zajištění recyklace 70% stavebního a 

demoličního odpadu). 

b) Podmínky pro využití vyzískaného materiálu, které jednoznačně stanoví, 

za jakých podmínek lze opětovně využít množství vyzískané materiálu 

(např. dodržení konkrétních milníků harmonogramu stavby apod.) 

4.5.2.6 Náklady v rámci odpadového hospodářství budou vyspecifikovány jako 

samostatná položka, která bude součástí rozpočtů jednotlivých PS a SO 

4.5.3 Ochrana přírody a krajiny: 

4.5.3.1 Stavba podle svého druhu a rozsahu není záměrem podle §3 zák. č. 100/2001 

Sb. a předpokládá se, že nevyžaduje zjišťovací řízení  ani posuzování podle 

předmětného zákona. Přesto bude prověřena poloha stavby vůči citlivým 

územím z hlediska životního prostředí (ZCHÚ dle § 14 odst.2 ZOPK, včetně 

jejich ochranných pásem, evropsky významným lokalitám a ptačím oblastem, 

přírodním parkům, lokalitám územního systému ekologické stability (§3) či 

významným krajinným prvkům (ze zákona § 3b nebo registrované VKP) a dle 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ochranná pásma vodních zdrojů (dále jen 

„OPVZ“), chráněné oblasti přirozené akumulace vod (dále jen „CHOPAV“) a 

taktéž dle zákona č.164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích přírodních 

minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně 

některých souvisejících zákonů (dále jen „lázeňský zákon“) přírodní léčivý 

zdroj a stanovená ochranná pásma tohoto zdroje. 

4.5.3.2 Dokladová část bude obsahovat samostatné odůvodněné stanovisko dle § 45i 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000 

a také vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí v platném znění. 

4.5.3.3 Zhotovitel bude respektovat podmínky stanovené výše uvedenými stanovisky 

a jejich řešení předem konzultovat se zadavatelem. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Součástí povinnosti zhotovitele je i u akcí vyžadujících výluky stanovení optimálního 

rozsahu výluk na základě vypracování Technologického postupu výlukových prací 

(TPVP). 

Vypracování TPVP je sestavení jednotlivých činností (prací) pro splnění předmětu 

díla do časové a technologické návaznosti (včetně činností nevyžadujících výluku) 

a jejich záznam do předepsaného grafického či psaného formátu. 

Podle složitosti a časové náročnosti požadovaných prací v předmětu díla se 

zpracuje: 

• TPVP grafický s lineárním rozvinutím km osy. 

Příklad TPVP předá Objednatel po uzavření SOD. 

Při vypracování TPVP je třeba dbát mimo jiné i na ustanovení předpisů SŽ S3/1, 

SŽDC E3, SŽDC E10, SŽDC T100 a TNŽ 34 3109 i v oblasti přípravných, 

doplňkových a dokončovacích prací, které musí být součástí TPVP. 
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6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními 

předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném 

znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnice SŽ 

SM008) jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 

na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/ 

dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky 

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Podmínky pro zhotovení DPS 

7.1.2 Podmínky pro zhotovení PDPS 

7.1.3 Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole 

 

https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc

