
   

   

 
 

 

 
 

 

  

 

 

Příloha č. 2 d) 

Zvláštní technické podmínky 
 

Zhotovení Projektové dokumentace 
a Zhotovení stavby  

 

„Zřízení handoveru ETCS v úseku 
Mosty u Jablunkova – Čadca“ 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  08. 09. 2025  

  



 

2/29 

„Zřízení handoveru ETCS v úseku Mosty u Jablunkova – Čadca“ 
Příloha č. 2 d)e – Zvláštní technické podmínky 
Zhotovení Projektová dokumentace a Zhotovení stavby (ZTP D+B) 

 

 

OBSAH  

SEZNAM ZKRATEK................................................................................................................. 2 
1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA ................................................................................... 3 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla .................................................................................. 3 
1.2 Umístění stavby, základní charakteristika trati (objektu, zařízení) ............................. 4 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ .............................................................................. 4 
2.1 Podklady a dokumentace ....................................................................................... 4 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI ............................................................................ 4 
4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA ......................................... 5 

4.1 Všeobecně ............................................................................................................ 5 
4.2 Zhotovení dokumentace ........................................................................................ 5 
4.3 Zhotovení stavby .................................................................................................. 9 
4.4 Doklady překládané zhotovitelem ......................................................................... 12 
4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby .......................................................... 12 
4.6 Zabezpečovací zařízení ........................................................................................ 13 
4.7 Sdělovací zařízení ............................................................................................... 18 
4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení ........................ 26 
4.9 Životní prostředí ................................................................................................. 26 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY ............................................................................ 27 
6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY .......................................................................................... 27 

6.1 Specifické požadavky na projekt a realizaci díla ..................................................... 27 
7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY .................................................................. 28 
8. PŘÍLOHY .................................................................................................................... 28 
 

SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

Nevyplývá-li z povahy věci něco jiného, znamenají odkazy na kapitoly, články 
a odstavce použité v těchto ZTP na jednotlivé kapitoly, články a odstavce těchto ZTP. 

 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

BTS  ............              Base Transceiver Station (Základnová stanice systému GSM-R) 

CDP  ............  Centrální dispečerské pracoviště 

DOZ  ...........  Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

ERTMS ........  European Railway Traffic Management System 

ESD .............  Elektronický stavební deník 

ETCS L2 ......  European Train Control System Level 2 

GSM-R  ........  Global System for Mobile comunication - Railway  

KJŘ  ............  Knižní jízdní řád 

TSI CCS……. Technical Specifications for Interoperability – Control Command System 

TTP .............  Tabulky traťových poměrů 

UIC  ............  Mezinárodní železniční unie 

ZDS2 ...........  Zjednodušená dokumentace ve stádiu 2 

ZZVZ ............  Zákon o zadávání veřejných zakázek 

ŽSR ..............  Železnice Slovenskej republiky 

ŽST  ............  Železniční stanice 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Zřízení handoveru ETCS v úseku Mosty u Jablunkova – 
Čadca“ je: 

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní 
infrastruktury (DPS), která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo 
možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru 
(povolení stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, (dále jen „stavební 
zákon“), včetně Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi vydání povolení záměru 
a manuálu údržby. 

b) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), která 
rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět 
Díla se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických 
postupů a výrobních podmínek Zhotovitele stavby, včetně posouzení shody nebo 
vhodnosti pro použití prvku interoperability či ES prohlášení o ověření subsystému 
oznámeným subjektem. 

c) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění stavby.  

d) Zhotovení stavby dle schválené Projektové dokumentace a pravomocného povolení 
záměru (povolení stavby). 

1.1.2 Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších 
částech zadávací dokumentace. 

1.1.3 Cílem Díla je implementace ETCS L2 v přeshraničním traťovém úseku ze ŽST 
Mosty u Jablunkova přes elektronický blok ABE-1 a státní hranici (CZ/SK) do 
ŽST Čadca (SK). Předpokládá se zřízení handoveru dle subsetu 039 mezi ETCS 
L2 na síti Správy železnic a ŽSR. Instalace evropského vlakového 
zabezpečovacího zařízení v předmětném traťovém úseku naplňuje požadavky 
Plánu moderního zabezpečení české železnice. 

1.1.4 Rozsah a členění projektové dokumentace a zhotovení díla: 

a) Dokumentace ve stupni DPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 1 
vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb 
dopravní infrastruktury (dále jen „vyhláška č. 227/2024 Sb.“), která bude použita 
jako dokumentace pro vydání povolení záměru (povolení stavby) dle stavebního 
zákona. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace 
(dále jen „SŽ“), bude obsah dokumentace DPS odpovídat podrobnosti a obsahu podle 
přílohy P4 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní 
organizace, (dále jen „SŽ SM011“) s tím, že souhrnné části budou zpracovány podle 
„Rozdílového dokumentu DPS“ (viz příloha 8.1.5 těchto ZTP). Označení objektů 
a objektová skladba bude zpracována podle Manuálu pro strukturu 
dokumentace a popisové pole (verze 05.1, viz příloha 8.1.4 těchto ZTP, který 
nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011). 

b) Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 
vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb 
dopravní infrastruktury (dále jen „vyhláška č. 227/2024 Sb.“). Pro potřeby 
projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), bude 
obsah dokumentace PDPS odpovídat podrobnosti a obsahu podle přílohy P7 SŽ 
SM011 s tím, že souhrnné části budou zpracovány podle „Rozdílového dokumentu 
PDPS“ (viz příloha 8.1.6 těchto ZTP). Označení objektů a objektová skladba 
bude zpracována podle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole 
(verze 05.1, viz příloha 8.1.4 těchto ZTP, který nahrazuje přílohu P10 
směrnice SŽ SM011). 

c) Dozor projektanta při zpracování PDPS: Zhotovitel uvede v závěru jednotlivých 
Technických zpráv v PDPS vyjádření Dozoru projektanta při zpracování PDPS o 
souladu návrhu technického řešení PDPS s dokumentací DPS. 
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d) Součástí Zhotovení stavby je také vypracování Dokumentace skutečného 
provedení stavby včetně geodetické části a dokladů pro kolaudaci (popis odchylek a 
dokumentaci pro povolení stavby s vyznačením odchylek, viz 4.5.3). 

1.1.5 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování 
příslušného stupně dokumentace dle povahy Díla. 

1.2 Umístění stavby, základní charakteristika trati (objektu, zařízení) 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati 320 dle KJŘ. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632300414 

Kraj Moravskoslezský 

Okres Frýdek-Místek 

Katastrální území Mosty u Jablunkova 

Správce  Objekty a technologie - Správa železnic, státní 
organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 
1038/5, 702 00, Ostrava. 
Technologie: 
Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a 
diagnostiky, Malletova 2363/10, PSČ 190 00, Praha 9 - 
Libeň. 
Správa Železnic, státní organizace, Správa železniční 
telematiky, V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1 
 

 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P3, F2 

Součást sítě TEN-T ANO / NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 884 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 301A 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 320 

Číslo traťového a definičního úseku 250110 a 2501F1 (žst. Mosty u Jablunkova) 

Traťová třída zatížení D4 

Maximální traťová rychlost 120 km/h 

Trakční soustava stejnosměrná trakční soustava 3 kV 

Počet traťových kolejí 2 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Zjednodušená dokumentace ve stádiu 2 (ZDS2) „Zřízení handoveru ETCS 
v úseku Mosty u Jablunkova – Čadca“, zpracovatel Správa železnic, s.o., 
06/2025 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, 
aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu 
realizace, případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle 
harmonogramu prací, a to i cizích investorů. Součástí plnění Díla je i zajištění 
koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů 
pro staveniště v jednotlivých žst. apod. 
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3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými 
pracemi: 

a) „Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou 
(mimo)“, ŽSR, předpoklad ukončení realizace 08/2025 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 V zadávací dokumentaci jsou pro zpracování Projektové dokumentace 
použity VTP/DOKUMENTACE/07/24 (dále jen „VTP/DOKUMENTACE“) 
a pro Zhotovení stavby VTP/R/18/25 (dále jen „VTP/R“). 

4.1.2 Součástí předmětu Díla je rovněž proškolení udržujícího personálu 
Objednatele ke všem dodávaným technologiím. 

4.1.3 Zhotovitel předloží kompletní plán a technologické postupy preventivní údržby 
všech dodávaných technologií. 

4.1.4 Délka životního cyklu všech dodávaných technologických zařízení je 25 let.   

4.1.5 Dokumentace dodaná Zhotovitelem musí obsahovat návody pro preventivní 
údržbu, návody pro základní činnosti při odstraňování poruch (činnosti 
zajišťované Správou železnic), návody pro demontáž a montáž venkovních 
prvků a detailní popis diagnostiky, a to vše v českém jazyku. 

4.1.6 Zhotovitel při návrhu a zhotovení stavby bude postupovat také dle dokumentů 
uvedených v přílohách těchto ZTP. 

4.2 Zhotovení dokumentace 

4.2.1 Dokumentace bude zpracována dle schválené ZDS2.   

4.2.2 Zhotovitel Díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření 
dotčených orgánů a osob uvedených v dokladové části předchozího stupně 
dokumentace a související dokumentace, a to ve vzájemné součinnosti a 
návaznosti. 

4.2.3 Zhotovení stavby lze zahájit až po odsouhlasení Dokumentace Objednatelem 
a nabytí právní moci povolení záměru, či jiného potřebného písemného 
rozhodnutí či sdělení příslušného správního orgánu a předání Staveniště 
Objednatelem. 

4.2.4 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a 
mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů 
(inženýrskogeologický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k 
návrhu technického řešení. 

4.2.5 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE 
proběhne na médiu: USB flash disk.  

4.2.6 Oba stupně dokumentace (DSP a PDPS) nebo jejich dílčí části mohou být po 
dohodě s Objednatelem projednány a odsouhlaseny společně. 

4.2.7 Odst. 3.4.15 VTP/DOKUMENTACE se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

„3.4.15 Součástí odevzdání Projektové dokumentace bude Souhrnný rozpočet 
a oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené a uzavřené formě dle 
odst. 3.4.19 těchto VTP v rozsahu a podrobnostech dle článku 5.3 těchto VTP.“ 

4.2.8 V článku 5.3 VTP/DOKUMENTACE se ruší odstavce 5.3.1, 5.3.2 a 5.3.5 a 
nahrazují se následujícím textem: 

„5.3.1 Dokumentace bude zpracována tak, aby při odevzdání i v dílčích 
termínech dle harmonogramu podle OP bylo možné zpracovat rozpočet stavby, 
v členění a rozsahu oceněných Soupisů prací jednotlivých objektů podle 
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požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. [46] a Směrnice SŽDC č. 20 [102], 
zahrnující veškeré stavební nebo montážní práce, dodávky, materiály a služby, 
včetně vedlejších rozpočtových nákladů nezbytných pro zhotovení všech 
objektů, tedy s rozklíčováním jednotlivých „Požadavků na výkon a funkci“ 
příslušných SO/PS. Tyto oceněné Soupisy prací slouží jako závazný podklad pro 
fakturaci v průběhu zhotovení stavby. Pro otevřenou formu bude použit formát 
*.XML a *.XLSX/*.XLSM (viz 3.4.19 těchto VTP). Vzor formuláře Soupisu prací 
/ rozpočtu je přílohou Směrnice SŽDC č. 20 [102] (Formulář SO/PS ve stádiu 3 
– Rozpočet, viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). Souhrnný rozpočet stavby bude 
zpracován na závěr projektových příprav v dílčí části odevzdání dokumentace 
pro povolení záměru, a to samostatně v listinné a elektronické podobě. 

5.3.2 Samostatnou položkou uvedenou mimo položkový rozpočet jednotlivých 
objektů, budou dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. [46] a Směrnice SŽDC č. 20 [102] 
ostatní rozpočtové náklady, tj. ostatní náklady spojené s plněním povinností 
Zhotovitele vyplývající z jiných podmínek neuvedených v položkových 
rozpočtech stavebních objektů nebo provozních souborů, a které jsou buď 
předmětem dodávky Zhotovitele a jsou vyčleněné zvlášť jako všeobecné 
položky zahrnuté do SO 98-98 Všeobecný objekt, nebo budou předmětem 
jiného samostatného výběrového řízení (viz aktuální vzor Formulář SO 98-98,   
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). Zhotovitel poskytne podklady pro 
vyhotovení Souhrnného rozpočtu ve stádiu 4 a 5 (realizace) dle pokynů 
Objednatele. 

5.3.5 NEOBSAZENO“ 

4.2.9 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do 
fotografií a videokompozice dle kapitoly 8. Vizualizace, zákresy do fotografií a 
videokompozice VTP/DOKUMENTACE. 

4.2.10 Stupeň dokumentace DPS+PDPS je výchozím podkladem pro proces ERTMS 
Trackside Approval, tj. schválení traťové části ERTMS Agenturou Evropské 
unie pro železnice (dále jen „ERA“) dle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/797, o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii, 
v platném znění. Zhotovitel na základě seznamu položek schvalovacího 
souboru (viz příloha8.1.1) vytvoří podklady pro proces ERTMS Trackside 
Approval. Podklady pro schválení v ERA se rozumí vyplnění dokumentu 
"Apendix A" (viz https://www.era.europa.eu) a vytvoření přehledu odkazů 
(tabulka ve formátu *.XLSX) na části Dokumentace, které budou použity pro 
ERTMS Trackside Approval. Na základě úvodních podkladů musí být možné 
přesně stanovit rozsah implementovaného subsystému ERTMS. Takto 
zpracovaný podklad bude součástí Dokladové části – Doklady objednatele 
(N.5). V podkladech budou identifikovány všechny části Dokumentace, SO/PS 
(odkazy do příslušných částí Dokumentace), které řeší úpravu, zavedení, nebo 
doplnění systému ERTMS, a tedy podléhají povinnosti schválení v ERA. 
Náklady na zpracování tohoto procesu jsou zahrnuty v Požadavcích na výkon 
a funkci v objektu SO 98-98. Požadovaná Verze specifikací dle TSI CCS: 
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1695 ze dne 8. září 2023, nebo 2016/919 ze 
dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se 
subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii ve 
znění dle Prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/776, Prováděcího nařízení 
Komise (EU) 2020/387 a Prováděcího nařízení komise (EU) 2020/420. Sada 
specifikací 3, dokument Subset-026 v 3.6.0., systémová verze (M_Version) 
1.1. 

Zhotovitel zpracuje a předá objednateli posouzení kompatibility základních verzí podle 
BCA reportu ERA (BCA1 B3MR1 and BCA B3R2). 

Zhotovitel vezme při návrhu systému ETCS v úvahu i poslední verzi Stanoviska ERA k 
TSI CCS, která jsou vydávána ERA podle článku podle Čl. 6 Nařízení komise (EU) 
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2016/797. V okamžiku podpisu smlouvy se jedná o document “Agency opinion on Error 
correction to the CCS TSI (OPI-2020-2)”. 

Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 
postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 
postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.2.11 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční 
dopravní cesty (JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a 
záznamy zabezpečovacího, sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána 
v Jednotném záznamovém prostředí železniční dopravní cesty (JZP ŽDC) do 
vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu vazby na JZP ŽDC 
bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání a výměny 
dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 8.1.3 těchto ZTP. 

4.2.12 Část dopravní technologie bude popisovat počáteční a cílový stav jakož i 
rámcové řešení dopravní technologie v průběhu výstavby s návrhem 
organizačních a v nezbytných případech i dočasných provizorních stavebních 
opatření na zajištění železniční dopravy po dobu stavby. Bude upřesňovat 
maximální počty vlaků v úseku, aby bylo možno určit či upřesnit obvody 
jednotlivých radioblokových centrál RBC systému ETCS oproti návrhu ze 
ZDS2. Rovněž je třeba prověřit počty vlaků vzhledem ke kapacitě jednotlivých 
BTS.  

4.2.13 Podrobné řešení všech dopraven bude v rámci zpracování projekčního řešení 
prokazatelně projednáno s úsekem řízení provozu GŘ SŽ. 

4.2.14 Dokumentace navrhne počet rozmístění balíz ETCS tak, aby bylo možné 
využívat plnohodnotně celé délky nástupištních hran nebo dopravních kolejí. 
Jedná se především o zajištění užitečné délky nástupišť v jednotlivých ŽST a 
délky předjízdných kolejí pro nákladní vlaky. 

4.2.15 V ZOV budou navrženy a rozepsány základní postupy výstavby, požadavky na 
případné výluky trati a uzavírky na komunikaci. 

4.2.16 Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu, a proto majetkoprávní vypořádání 
bude probíhat v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury, v platném znění.  

4.2.17 Zhotovitel bude v průvodních informačních dopisech zasílaných vlastníkům 
uvádět úplný výčet všech předpokládaných zasažení nemovitých věcí 
vč. jejich vyznačení na situačním plánku (přehledná grafická příloha 
s transparentním zákresem požadovaného omezení nemovité věci, 
vč. textového označení konkrétního SO/PS přímo v grafické příloze). 

4.2.18 V případě vlastníků, kteří vyjádří nesouhlas, a není možná změna technického 
řešení, tak aby nebyl jejich majetek dotčen, budou Zhotovitelem vyhotoveny 
podklady, které budou sloužit pro podání návrhu na odnětí práva 
u vyvlastňovacímu úřadu. 

4.2.19 U majetkoprávního vypořádání s ČD se zavazuje respektovat UMVŽST 
a „Dohodu o postupu majetkového vypořádání mezi SŽ a ČD pro potřeby 
investiční výstavby“, viz příloha 8.1.2 těchto ZTP. 

4.2.20 Schvalovací protokol bude ze strany Objednatele vydán znovu pouze 
v případě oprávněných změn nákladů stavby, v ostatních případech se za 
právoplatný považuje Schvalovací protokol vydaný na základě předešlého 
stupně dokumentace (ZDS2). Za Posuzovací protokol stavby bude 
považováno souhrnné vydání všech souhlasných stanovisek k jednotlivým PS 
a SO na závěr všech dílčích projednání a projektových prací, jako součást 
dokladové části dokumentace. Tyto je Zhotovitel povinen předložit nejpozději 
do 1 měsíce po odsouhlasení dokumentace PS nebo SO. 

4.2.21 U Dokumentace ve stupni DPS budou nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 
146/2008 Sb. v Dokladové části Dokumentace doložené přílohy v rozsahu dle 
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směrnice SŽ SM011, příloha P5 (variantně P6) a přílohy dle 
VTP/DOKUMENTACE – části Dokumentace pro registr subsystému 
a Dokumentace pro posouzení shody. V Dokladové části budou uvedené 
přílohy označeny dle směrnice SŽ SM011. 

4.2.22 Zhotovitel bude pro zhotovení stavby, z důvodu minimalizace dopadů 
stavebních prací na železničním provozu, předpokládat případné potřebné 
snížení rychlosti v provozované koleji kolem pracovního místa (pracovních 
míst) na 80 km/h (není-li stávající rychlost v provozovaných kolejích nižší), a 
to za podmínek: 

a. Zajištění bezpečného provozování dráhy z hlediska stability koleje s případným návrhem 
konkrétních stavebních opatření (týká se stavebních postupů, kdy se v sousední koleji 
provádí úpravy železničního spodku); 

b. Prostor staveniště, resp. prostor pro provádění bude zabezpečen/ohraničen proti 
neúmyslného vstupu do prostoru provozované koleje schválenými mechanickými 
bezpečnostními zábranami;  

c. Pro práce/pohyb strojních mechanizmů, které svým konstrukčním řešením mohou 
zasáhnout do profilu provozované koleje, lze použít pouze takové stroje, které jsou 
vybaveny bezpečnostním systémem omezující otočení pro zamezení střetu projíždějícího 
vlaku s pracovním strojem, resp. omezovačem zdvihu. Tyto omezovače musí být při práci 
vždy správně naprogramovány/nastaveny, zapnuté a plně funkční. O funkčnosti, 
nastavení a použití je povinen Zhotovitel vést písemný záznam. 

4.2.22.2 V případě, že nelze splnit podmínky a) a b) uvedené výše, není možné jezdit vyšší 
rychlostí než (stávajících) 50 km/h. 

4.2.23 Zhotovitel zapracuje všechny výše uvedené podmínky pro rychlost 80 km/h 
v provozované koleji vedle pracovního místa, a to včetně návrhu umístění 
bezpečnostních prvků a použití strojů s omezovači do plánu BOZP, včetně 
povinností Koordinátora BOZP při výstavbě na pravidelné proškolování 
a kontrolu dodržování pravidel (omezovače otáčení, resp. zdvihu, vyklizení 
pracoviště, atp.).   

4.2.24 Zhotovitel bude informovat Objednatele a projedná s ním případy, kdy 
návrhová rychlost v provozované koleji vedle pracovního místa 80 km/h není 
z technických důvodů/ (fyzických podmínek) možná a představovala by 
citelný nárůst nároků na nepřetržité výluky (například noční nickolejné výluky 
v případě nutnosti výstavby souvislého pažení v ose os).Zhotovitel 
v Dokumentaci pro povolení záměru zpracuje Stanovisko oznámeného 
subjektu ve fázi vydání povolení záměru, jehož obsah je uveden 
ve VTP/DOKUMENTACE. 

4.2.25 Zhotovitel je povinen při návrhu primárně využívat typová řešení dle 
vzorových listů SŽ, pokud jsou pro dané objekty zpracována. O aktuální 
seznam vzorových listů požádá Zhotovitel před zahájením projekčních prací 
Objednatele, který za účasti odborného útvaru zajistí předání aktuálních 
podkladů. Vzorové listy jsou také dostupné (po registraci) na 
https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. V případě 
nevyužití typového řešení dle vzorového listu u konkrétního prvku upozorní 
Zhotovitel na tuto skutečnost na profesní poradě.  

4.2.26 Veškerá kabelizace bude navržena v provedení podle ČSN 34 2040 ed.2, tj. 
s ochranným kovovým obalem typu TCEPKPFLEZE, včetně posouzení 
ostatních inženýrských sítí z hlediska vlivu uvažované střídavé trakční 
soustavy 25 kV. 

4.2.27 Zhotovitel je povinen v ZOV uvést návrhy zásahů do komunikační přenosové 
sítě nebo do radiové technologie (GSM-R) v návaznosti na požadavky výluk 
příslušného zařízení viz pokyn SŽ PO-05/2025-GŘ. 
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4.2.28 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou 
činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů): 

4.2.28.1 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 
PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 
a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.2.28.2 Je potřeba respektovat Pokyn generálního ředitele ve věci podkladových dat pro ETCS 
L2 a L1 LS – SŽ PO-10/2024-GŘ. 

4.2.28.3 Mapové podklady se vyhotovují dle pravidel pro přechodné období DTMŽ, které jsou 
v aktuálním znění zveřejňovány na webových stránkách: 
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-
technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-
specifikace. 

4.2.28.4 Zhotovitel je povinen v případě prací na mapových podkladech si alespoň 1 měsíc 
předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ. 

4.2.28.5 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné mapové podklady podle pravidel uvedených 
v předpisu SŽ M20/MP014 a podle pravidel pro přechodné období DTMŽ (pakliže trvá) 
ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána 
na stav v informačním sytému DTMŽ. 

4.2.28.6 V průběhu zpracování Dokumentace a zhotovení stavby budou Zhotovitelem na jeho 
náklady provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné 
zpracování Dokumentace a DSPS.  

4.2.28.7 Geodetická část dokumentace ZDS2 je výchozí pro vyhotovení Dokumentace. 
Objednatel prostřednictvím SŽG dodá dostupné geodetické a mapové podklady v 
rozsahu TU 2501, km 286,5 – 292,0 do hranice dráhy, které budou zohledňovat dobu 
svého vzniku. Geodetické podklady budou splňovat TKP staveb státních drah v 
souladu SM011. 

4.2.28.8 Případnou aktualizaci geodetických a mapových podkladů zajistí Zhotovitel na vlastní 
náklady ve spolupráci se SŽG, tak aby výsledná geodetická část dokumentace byla v 
souladu s předpisy SŽ. 

4.2.28.9 Zhotovitel zažádá jmenovaného AZI Objednatele o zajištění aktuálních podkladů 
a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro 
provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště. 

4.2.28.10 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na 
základě zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich 
dokončení, nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 

4.2.28.11 Geodetická část DSPS se vyhotovuje dle pravidel pro přechodné období DTMŽ, které 
jsou v aktuálním znění zveřejňovány na webových stránkách: 
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-
technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-
specifikace.    

4.2.28.12 Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou část DSPS podle pravidel uvedených 
v předpisu SŽ M20/MP014 a podle pravidel pro přechodné období DTMŽ (pakliže trvá) 
ve formátu ŽXML.  Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně 
navázána na stav v informačním sytému DTMŽ. 

 

4.3 Zhotovení stavby 

4.3.1 Zhotovitel si zajistí již v průběhu projektové přípravy v součinnosti se 
správcem ŽBP, body ŽBP a hlavní výškové body, které jsou základem pro 
vytvoření vytyčovací sítě dle oddílu 1.7 Zeměměřická činnost Kapitoly 1 TKP 
a v rozsahu a kvalitě tak, jak je uvedeno v Projektové dokumentaci, 
Dokladové části – Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný 
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podle jiných právních předpisů. Tyto body musí Zhotovitel předložit při 
předání staveniště. Pro vytyčení stavby, která je předmětem Díla, je 
Zhotovitel povinen používat pouze body určené z předaného ŽBP nebo na něj 
navázané vytyčovací sítě, tak jak bylo schváleno v Projektové dokumentaci. 
Podrobný popis zeměměřických činností při předání a převzetí staveniště je 
popsán v Kapitole 1 TKP. 

4.3.2 Odstavce v článku 6. Realizační dokumentace stavby VTP/R se ruší a nahrazují 
se následujícími odstavci: 

„6.1.1 Podmínky a rozsah zpracování Projektové dokumentace v dílčích částech pro 
stavební povolení a provádění stavby jsou uvedené ve VTP/DOKUMENTACE. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit pravomocné povolení záměru potřebné k zahájení 
a provádění Díla včetně potřebných povolení na Zařízení Staveniště. Zhotovitel 
zodpovídá za soulad povolení s dalšími navazujícími částmi Projektové 
dokumentace.  

6.1.2 Zhotovitel je oprávněn zahájit stavební práce na příslušných částech 
Díla nejdříve po obdržení pravomocného povolení záměru, či jiného 
potřebného rozhodnutí příslušného správního orgánu a předání 
Staveniště Objednatelem, dále pak po dopracování následné dílčí části 
Projektové dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro provádění 
stavby, nejdříve však po schválení souhrnného rozpočtu stavby ze strany 
Objednatele, a to na základě vypracované dílčí části Projektové dokumentace ( 
DPS pokud není v ZTP uvedeno jinak v případě staveb prováděných po etapách 
viz 6.1.4 VTP). 

6.1.3 Před zahájením zhotovení stavby (jako dílčí část Díla) i v příslušných částech 
v postupné návaznosti (dle harmonogramu podle OP) nebo dle etapizace 
(viz 6.1.4 těchto VTP) bude vždy dopracována a odsouhlasena kompletní 
dokumentace v podrobnosti PDPS, včetně RDS (tj. výrobní, montážní 
a dílenské), dle přílohy P8 směrnice SŽ SM011, včetně Soupisu prací jako 
podkladu pro Vyúčtování. 

6.1.4 Pokud je stavba prováděná po etapách, navzájem přímo nenavazujících 
a oddělitelných jak stavebně technicky, tak technologicky a současně jsou 
na tyto etapy vedená samostatná komplexní veřejnoprávní projednání a vydaná 
samostatná pravomocná povolení, lze provádět dílo dle příslušného rozdělení na 
etapizaci stavby, avšak vždy až po dopracování kompletní Projektové 
dokumentace na úrovni dokumentace zahrnující DPS a PDPS, vztahujícího se k 
příslušné etapě. Rozdělení na jednotlivé etapy je vždy uvedeno v ZTP a 
harmonogramu dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] Smluvních podmínek a toto 
rozdělení musí být již detailně technicky připraveno v průběhu projekčních prací.“ 

4.3.3 V článku 6.2 Dokumentace skutečného provedení stavby VTP/R se přidává 
odstavec 6.2.5: 

„6.2.5 Součástí DSPS budou podrobné Soupisy prací pro jednotlivé SO a PS v rozsahu 
oceněného Soupisu prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. [17] 
a Směrnice SŽDC č. 20 [35] v otevřené a uzavřené formě.“ 

4.3.4 Odstavec 7.1.1 VTP/R se ruší a nahrazuje se následujícím odstavcem: 

„7.1.1 Zhotovitel je plně odpovědný za případné vady a nedostatky Projektové 
dokumentace, které mohou mít vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti 
Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, negativní/škodlivý vliv na životní 
prostředí. Zhotovitel souhlasí s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně 
vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před 
vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady 
spojené s prováděním prací v souladu s Právními předpisy na ochranu životního 
prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy 
během provádění Díla.“ 
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4.3.5 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R-F se ruší a nahrazuje se následujícími 
odstavci:  

„7.3.2 Zhotovitel předloží Správci stavby v dostatečném předstihu před převzetím části 
Díla, Sekce nebo Díla Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby dle 
směrnice SŽ SM096, podle závazné osnovy uvedené v příloze B.1 směrnice SŽ 
SM096, včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady dle 
Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096. Správce stavby zajistí kontrolu Závěrečné 
zprávy a Výkazu garantem za ŽP Objednatele. Po odsouhlasení Závěrečné zprávy 
a Výkazu garantem za ŽP Objednatele Správce stavby Závěrečnou zprávu a 
Výkaz prokazatelně na GŘ O15.  

7.3.3 Správce stavby nesmí potvrdit dokončení díla v Potvrzení o převzetí bez zajištění 
odevzdání Závěrečné zprávy a Výkazu. 

4.3.6 Třetí odrážka odst. (6) podčlánku 1.11.5.1 v Kapitole 1 TKP se ruší a 
nahrazuje se následujícím textem: 

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 
v otevřené a uzavřené formě,“ 

4.3.7 S ohledem na skutečnost, že stavbou bude upravováno i stávající sdělovací a 
zabezpečovací zařízení, je nutné, aby realizace stavby probíhala v úzké 
spolupráci se správci zařízení a jejich odbornými složkami. 

4.3.8 Zhotovitel zajistí v místě a době plnění realizačních prací v obvodu Staveniště 
efektivní stálou ostrahu za účelem zajištění provozuschopnosti pracemi 
dotčené provozované infrastruktury, zaměřenou především na ochranu 
inženýrských sítí a majetku. Rozsah provedených bezpečnostních opatření je 
plně v gesci Zhotovitele s cílem maximální efektivity daného opatření 
(střežení proti vandalismu, poškození a zcizení jakýkoli částí SO/PS atd.) po 
dobu provádění Díla. Náklady na zajištění těchto opatření jsou součástí 
smluvní ceny.  

4.3.9 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 
inženýrských sítí před započetím zemních prací strojmo.  

4.3.10 V rámci výkopových prací (zejména pro kabelovod) bude kladen zvýšený 
důraz na ruční výkopy. Strojní mechanizace se bude moc použít až po odhalení 
všech kabelových vedení. 

4.3.11 Zhotovitel bude mít povinně zřízenou kabelovou pohotovost, která bude na 
místě poškození jakéhokoliv kabelového vedení (včetně optických sítí) do 45 
min od nahlášení a bude mít na stavbě uskladněn materiál a zařízení pro 
rychlou opravu. 

4.3.12 Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras 
Zhotovitel použije a bude pravidelně aktualizovat veřejně dostupnou mapovou 
mobilní aplikaci (např. Google Maps, Mapy.com), kterou bude mít každý 
podzhotovitel a TSD v k dispozici. Cílem je vytvoření vrstev vedení kabelových 
tras v mapovém podkladu v běžně využívané aplikaci. Data pro import mohou 
být ve formátu *.KML a/nebo *.GPX. 

4.3.13 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-
GŘ Pokyn generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy 
a realizace investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024. 

4.3.14 Zhotovitel v případě plánovaného zásahu do komunikační přenosové sítě nebo 
radiové technologie (prvky GSM-R) musí postupovat podle pokynu SŽ PO-
05/2025-GŘ a dostatečném předstihu zažádá o výluku provozovaného kabelu 
podle tohoto pokynu. Tento pokyn také řeší postup při vzniku poruchy na 
přenosové síti. 

4.3.15 Součástí Díla je mimo jiné otestování, certifikace a získání veškerých podkladů 
pro uvedení stavby do provozu podle platných právních předpisů ČR a EU a 
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podle interních předpisů SŽ pro provoz traťové části systému ETCS L2, která 
musí být interoperabilní a zcela kompatibilní jak s vozidly vybavenými palubní 
částí certifikovanou podle souboru specifikací č. 1 (základní specifikace 2) 
systému ETCS, tak i s vozidly vybavenými mobilní částí ETCS certifikovanou 
podle souboru specifikací č. 2 (základní specifikace 3, údržbová verze 1) a s 
vozidly vybavenými mobilní částí ETCS certifikovanou podle souboru 
specifikací č. 3 (základní specifikace 3, verze 2) systému ETCS dle aktuálně 
platných TSI CCS. Traťová část ETCS musí být vybudována podle souboru 
specifikací č. 3 (základní specifikace 3, verze 2) systému ETCS dle platných 
TSI CCS. Požadovaná Verze specifikací dle TSI CCS: Sada specifikací 3, 
dokument Subset-026 v 3.6.0., systémová verze (M_Version) 1.1. 

4.4 Doklady překládané zhotovitelem 

4.4.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, 
předloží před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená 
technická zařízení“ ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví 
podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a 
jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění, 
včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, doklad o tom, 
že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která má 
pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách 
v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, 
dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje 
k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude 
možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.4.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě 
prosté kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné 
způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, 
v platném znění:  

• T-05 c) nebo platná F-08 Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení;  

• Z-06 c) nebo platná F-06 Vedoucí prací pro montáž zabezpečovacích zařízení; 

4.4.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit 
odbornou způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné 
osoby, která bude pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.4.4 Zpracování procesu ERTMS Trackside Approval 

4.4.4.1 Součástí RDS je také spolupráce Zhotovitele při dokončení zpracování procesu ERTMS 
Trackside Approval, tj. schválení traťové části ERTMS Agenturou Evropské unie pro 
železnice (dále jen „ERA“) dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/797, o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii, v platném znění. 
Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost ve formě formulace odpovědí na dotazy 
technického charakteru. Dotazy musí být dále podloženy relevantní technickou 
dokumentací předanou ERA prostřednictvím Objednatele (viz list Issues Log 
https://www.era.europa.eu/system/files/2022-
11/appendix_a_functions_and_issues_list_en.xlsx?t=1742205032).  

4.4.4.2 Zhotovitel, v případě potřeby, aktualizuje jednotlivé položky schvalovacího seznamu 
Implementace ERTMS/ETCS, které jsou uvedeny pro Zhotovitele stavby v příloze 
Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. a které musí být předány společně s DSPS. 

4.4.4.3 Náklady na zpracování tohoto procesu jsou uvedeny v objektu SO 98.98. 

4.4.4.4 Spolupráce Zhotovitele na procesu ERTMS Trackside Approval končí vydáním 
kladného stanoviska ERA. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 DSPS bude zpracována dle Přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 
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4.5.2 ES prohlášení o ověření subsystému: 

4.5.2.1 V případě, že stavba ovlivňuje již certifikovaný systém ERTMS (tj. ETCS 
a/nebo GSM-R), musí Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit buď vydání 
nového nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému 
nebo zajištění vydání Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou 
jako doplňku stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému.  

4.5.2.2 V každém případě musí Zhotovitel vydat nové ES prohlášení o ověření subsystému, 
které se bude odkazovat na aktualizovaný nebo nově vydaný ES certifikát o ověření 
subsystému nebo na stávající ES certifikát o ověření subsystému doplněný o 
Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou. 

4.5.2.3 Vydání nebo aktualizace ES certifikátu o ověření subsystému je nutné vždy 
v případech, kdy se zásadně mění některá součást subsystému nebo jeho geografické 
ohraničení (například začlení dalšího tratového úseku do stávajícího RBC). Mezi 
takové zásadní změny patří například změna typu některého prvku interoperability 
za jiný nebo změna ve funkci subsystému (například změna systémové verze SW).  

4.5.2.4 Postup s vydáním Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou lze použít při 
dílčích změnách subsystému bez změny jeho funkce (např. úpravy v topologii 
kolejiště, zřízení nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS a pod). Přitom 
Zhotovitel nebo Objednatel může upřednostnit vydání nového nebo aktualizaci 
stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému před vydáním Posouzení změny 
subsystému notifikovanou osobou.  

4.5.2.5 Ve sporných případech, kdy není možno určit, zda lze použít postup s vydáním 
Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou, musí Zhotovitel postupovat 
podle stanoviska notifikované osoby. 

4.5.2.6 Zhotovitel musí rovněž zajistit aktualizaci nebo vydání nového průkazu způsobilosti 
UTZ. 

4.5.3 Zhotovitel pro žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí zpracuje a předá 
Objednateli popis odchylek od dokumentace pro povolení stavby a 
dokumentaci pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k 
nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci pro povolení 
ve smyslu § 232 odst. (2) písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.  

4.5.4 Předání DSPS dle článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: USB flash 
disk.  

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Úpravy zabezpečovacího zařízení dle dokumentace ZDS-2. 

4.6.2 Zřízení nebo doplnění diagnostiky zabezpečovacího zařízení o diagnostiku 
DOZ. 

4.6.3 Balízy 

4.6.3.1 V souladu s ZDS 2 musí dojít ve spolupráci s RBC k co největšímu využití 
užitečných délek dopravních kolejí, pokud jsou kratší, než je třeba pro 
zastavení nákladního vlaku délky 740 m, jedoucího pod plným dohledem 
ETCS, koncem za prvek kontrolující volnost zadního námezníku (ve směru 
jízdy). 

4.6.3.2 Použijí se následující hodnoty: 

• NID_C = 513 

• NID_BG v rozsahu, který bude určen na jednání (nebo bezprostředně po 
něm) k projektové dokumentaci Zhotovitele na základě počtu balízových 
skupin, který Zhotovitel předpokládá. 

4.6.3.3 Odchylně od ZDS2 mohou být balízové skupiny před vstupem do oblasti ETCS 
úrovně 2 umístěny ve větší vzdálenosti před vstupem do oblasti úrovně 2, 
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pokud je to účelné pro vyhodnocení, zda vlak, který se blíží ke vstupní hranici, 
je vlak komunikující s RBC nebo nikoliv. 

4.6.3.4 Součástí stavby jsou všechny potřebné balízové skupiny pro registraci do sítě 
GSM-R SŽ, pro navázání spojení s příslušnou RBC a vydání oprávnění k jízdě 
do oblasti úrovně 2, to vše při maximální traťové rychlosti v rámci využití 
technického řešení pomocí handoveru. 

4.6.3.5 Současná délka nejdelších vlaků uvedená v TTP je v úseku Mosty u Jablunkova 
– Dětmarovice 700 m. 

Předpokládaná délka nejdelšího vlaku se očekává až 740 m. 

4.6.3.6 V rámci návrhu instalace balíz budou splněny požadavky podle Subsetu-036 
verze 3.1.0 (zejména kapitola 5.6). Instalační výška musí být dodržena pro 
libovolné povolené sjetí hlavy kolejnic podle předpisů SŽ. 

4.6.3.7 Součástí stavby je také dodávka souborů telegramů pro všechny instalované 
balízy.  

4.6.4 Licenční ujednání 

4.6.4.1 Součástí dodávky bude poskytnutí licencí pro použití SW případně dalších děl, 
která jsou chráněna autorským zákonem, případně dalšími právními předpisy 
na ochranu duševního vlastnictví. Konkrétní podmínky a licenční ujednání 
bude projednáno v průběhu realizace stavby avšak s dostatečným 
předstihem, aby se Správa železnic před předáním prvního úseku do provozu 
mohla připravit na provádění údržby zařízení a též pro metodickou a kontrolní 
činnost v oblasti provozu a údržby. 

4.6.4.2 Je nutné předat podklady, které správci umožní pravidelnou údržbu zařízení, 
dle technických podmínek dodávaného zařízení. 

4.6.5 Testy kompatibility (ESC testy) 

4.6.5.1 Pro spolehlivou funkci ERTMS/ETCS je dle Nařízení komise (EU) č. 2023/1695 
ve znění Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2019/776 (dále jen TSI CCS) 
nutné prokázat technickou kompatibilitu palubních částí ERTMS/ETCS 
s traťovou částí ERTMS/ETCS pro uvažovanou oblast použití. Seznam platných 
ESC testů v rámci definovaných oblastí použití je uveden v dokumentu 
„ESC/RSC technical document“, který je vydáván Evropskou agenturou pro 
železnice (dále jen ERA) a je průběžně aktualizován. SŽ zveřejňuje seznam 
ESC testů formou pokynu provozovatele dráhy SŽ PPD-3/2024 v platném 
znění. RSC testy nejsou SŽ v současné době požadovány. 

4.6.5.2 Zhotovitel stavby prověří, zda je nutné vykonat pro ověření kompatibility mezi 
dodávanou traťovou částí ERTMS/ETCS ještě nějaké další testy nad rámec 
testů podle SŽ PPD-3/2024, případně zda je nutné definovat novou oblast 
použití. Pokud je to nutné, projedná návrh jejich scénářů testů s Objednatelem 
(GŘ O14, O26 a CTD SDZRT). Návrh na projednání předloží Zhotovitel 
nejpozději 12 měsíců před datem zahájení provozu pod systémem 
ERTMS/ETCS na prvním úseku tratě s dodávanou traťovou částí ERTMS/ETCS. 
V případě, že by Zhotovitel naznal nezbytnost vykonání RSC testů pro 
ERTMS/GSM-R, platí podmínky uvedené pro ESC testy rovněž pro RSC testy. 

4.6.5.3 Odsouhlasené scénáře ESC testů (popřípadě také RSC testů), zpracované 
v souladu s TSI CCS v českém a anglickém jazyce v písemné i v uzavřené 
a otevřené datové formě předá Zhotovitel stavby Objednateli spolu 
s oprávněním (bez jakýchkoliv omezujících podmínek) poskytnout je třetím 
osobám. 

4.6.5.4 Zhotovitel zajistí potřebné (technické) prostředky k provádění ESC testů 
(popřípadě také RSC) testů nejpozději 10 měsíců před datem zahájení provozu 
pod systémem ERTMS/ETCS na prvním úseku tratě s dodávanou traťovou částí 
ERTMS, tak aby subjekty pro posuzování kompatibility byly schopny provádět 
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ESC testy (popřípadě také RSC testy) ještě před zahájením provozu pod 
dohledem systému ERTMS/ETCS na prvním úseku tratě, a to s vozidly 
určenými pro provoz na trati, na kterou je traťová část ERTMS ve stavbě 
dodávána.  

4.6.5.5 Pokud Zhotovitel nebude schopen zajistit technické prostředky pro provedení 
ESC testů (popřípadě také RSC testů) dle čl. 4.7.9.4, musí Zhotovitel 
s dostatečným časovým předstihem nejméně 2 měsíců před zahájením 
provozu traťové části ERTMS na prvním zprovozněném úseku umožnit 
provedení ESC testů (popřípadě také RSC testů) pro všechny vozidla s funkční 
palubní částí ERTMS/ETCS dle přílohy č. 8.1.7 těchto ZTP.  

4.6.5.6 Zhotovitel oznámí Objednateli možnost zahájení provádění ESC testů testy 
(popřípadě také RSC testů) s časovým předstihem minimálně 10 měsíců. 

4.6.5.7 Za typ palubní části ERTMS/ETCS se považuje sestava konkrétních typů 
(konkrétního typu HW a verze SW) výrobků, které tvoří subsystém mobilního 
řízení a zabezpečení systému ETCS a podílí se na jeho funkci, včetně rádiových 
zařízení pouze pro přenos dat (Data Only Radio) pro účely ETCS s konkrétním 
provedením rozhraní palubní část ERTMS/ETCS – vozidlo.  

4.6.5.8 Zhotovitel předá Objednateli také dokumenty o průběhu a výsledku 
provedených ESC testů (popřípadě také RSC testů). Pokud budou během ESC 
testů (popřípadě také RSC testů) zjištěny odchylky vyplývající z nesprávného 
uplatnění technických specifikací interoperability (dále také jen „TSI“) při 
návrhu a realizaci traťové části ERTMS/ETCS (popřípadě ERTMS/GSM-R), jsou 
nápravná opatření součástí stavby. 

Realizace speciálních funkcí 

Následující odstavce definují požadavky na realizaci speciálních funkcí: 

4.6.6 Jízda vlaku jen do km na širé trati – na zastávku a zpět 

4.6.6.1 Požadavky na tuto funkcionalitu RBC budou projednány na profesních 
poradách profese provozní a dopravní technologie v rámci zpracování 
projekčních dokumentací. Provozní a dopravní technologie bude vycházet 
ze stupně ZDS2 a musí zohlednit aktuální požadavky objednavatelů osobní 
dopravy. 

4.6.7 Jízda vlaku jen do km na širé trati – na nákladiště či vlečku odbočující 
ze širé trati a zpět 

4.6.7.1 Tato funkcionalita RBC se pro řešený úsek stavby nepředpokládá  

4.6.8 Jízda vlaku na zastávku mezi krajní výhybkou a vjezdovým 
návěstidlem, případně ve zhlaví 

4.6.8.1 Požadavky na tuto funkcionalitu RBC budou projednány na profesních 
poradách profese provozní a dopravní technologie v rámci zpracování 
projekčních dokumentací. Provozní a dopravní technologie bude vycházet 
ze stupně ZDS2 a musí zohlednit aktuální požadavky objednavatelů osobní 
dopravy. 

4.6.9 Obousměrná komunikace mezi RBC a SZZ 

4.6.9.1 SZZ zajistí, na základě informace od RBC o zastavení vlaku a odebrání 
nenulové uvolňovací rychlosti, ukončení výluk současně zakázaných jízdních 
cest podle a vyloučených cest v ochranné dráze VCP.  

4.6.9.2 SZZ zajistí ve spolupráci s RBC kooperativní zkrácení oprávnění k jízdě pro 
účely rušení neprojeté jízdní cesty. 

4.6.10 Návěsti pro elektrický provoz 

4.6.10.1 Traťová část ETCS musí poskytovat mobilní části ETCS předávání návěstí pro 
elektrický provoz v souladu s metodickým pokynem SŽ TSI CCS/MP1 „Zásady 
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pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem 
evropského vlakového zabezpečovače“ kapitolou 3.3. V tomto ohledu je nutné 
respektovat taktéž vydanou aktualizaci a upřesnění požadavků SŽ TSI 
CCS/MP1 pod čj. 7311/2025-SŽ-GŘ-O14. 

4.6.11 Spolupráce se systémy zajišťující bezpečnost v tunelech 

Oblasti povoleného módu RV 

4.6.11.1 Tyto funkcionality RBC se požaduje použít v oblasti, ve které se nachází tunel. 
Podrobnosti v určení oblasti budou vycházet ze stupně ZDS2 a budou 
projednány v rámci projednání Dokumentace. 

4.6.12 Hranice pro vjezd do oblasti L2  

4.6.12.1 Hranice pro vjezd do oblasti L2 bude nahrazena handoverem mezi oblastí RBC 
SŽ a RBC ŽSR. 

4.6.13 Poskytování rychlostních profilů závislého na využitelném nedostatku 
převýšení 

4.6.13.1 RBC musí poskytovat statické rychlostní profil závislé na využitelném 
nedostatku převýšení (V100, V130, V150, Vk). Rychlostní profily jsou závislé 
pouze na stavebně-technickém stavu kolejiště. Rychlostní profily nejsou 
závislé na umístění stávajících rychlostníků v kolejišti či popisu trati v TTP. 

4.6.13.2 Změna maximální povolené rychlosti pro vlaky pod ETCS vede k nutnosti 
provést přepočet délky přibližovacího úseku PZS. Pro přepočet se použije dopis 
čj. 1554/2021-SŽ-GŘ-O14 „Prozatímní zásady pro stanovení rychlosti pro 
výpočet délky přibližovacího úseku PZS pro využití přínosů ETCS“, viz příloha 
8.1.9 těchto ZTP. Potřebné úpravy PZS jsou součástí stavby. 

4.6.13.3 Součástí stavby jsou i veškeré další změny či úpravy zabezpečovacího zařízení 
související se změnami nejvyšší povolené rychlosti. 

4.6.13.4 Zhotovitel předá Objednateli rychlostní profily nahrané v RBC pro účely 
vytvoření příslušné tabulky TTP. 

4.6.14 Poskytování rychlostního profilu závislého na nápravovém tlaku (Axle 
load speed profile) 

4.6.14.1 RBC musí poskytnout rychlostní profil závislý na nápravovém tlaku, pokud se 
vyskytuje (an axle load speed profile) a je-li nižší, než statický rychlostní profil. 

4.6.14.2 Omezení rychlosti podle nápravového tlaku vychází z Tabulek traťových 
poměrů, Tabulka 12. Přitom platí: 

• Pro vlaky s traťovou třídou zatížení (TTZ) uvedenou ve sloupci 3 a nižší se 
nepoužije rychlostní profil závislý na nápravovém tlaku. 

• Není-li ve sloupci 3 uvedena žádná TTZ, nepoužije se pro vlaky s TTZ 
uvedenou ve sloupci 2 a nižší rychlostní profil závislý na nápravovém tlaku. 

• Pro vlaky s TTZ vyšší než je uvedena ve sloupci 3 se použije rychlostní 
profil závislý na nápravovém tlaku s omezením rychlosti podle hodnoty 
uvedené ve sloupci 2. 

4.6.15 Stanovení oblasti, která se nemá při posunu opustit 

S Objednatelem (nejméně O11, O14, O26) musí být včas projednáno, zda není 
v některém případě požadováno stanovení oblasti, která se nemá při posunu 
opustit, jinak, než je uvedeno v 8.1.8 Technické podmínky zhotovení projektu 
a stavby (P+R) ETCS úrovně 2. Podrobnosti v určení oblasti budou projednány 
v rámci projednání Dokumentace. 
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4.6.16 Hlavní návěstidla, před kterými je třeba zajistit přechod z FS (OS) do 
SH za jízdy 

4.6.16.1 Přechod z FS (OS) do SH za jízdy je třeba zajistit u všech cestových 
a odjezdových návěstidel, kromě cestových návěstidel bezprostředně před 
zarážedlem. 

4.6.17 Dopravní koleje, na kterých je třeba počítat se zahájením mise vlaků 
s přepravou cestujících 

4.6.17.1 Požadavky na tuto funkcionalitu RBC budou projednány na profesních 
poradách profese provozní a dopravní technologie v rámci zpracování 
Dokumentace. Provozní a dopravní technologie bude vycházet ze stupně ZDS2 
a musí zohlednit aktuální požadavky objednavatelů osobní dopravy. 

4.6.17.2 Pro koleje, kde dochází k pravidelnému zahájení mise a na kolejích, kde je 
hlavní návěstidlo umístěno v bezprostřední blízkosti konce nástupiště bude 
zřízena „trusted area“ ve smyslu dokumentu „ERTMS Users Group - 
engineering guideline č. 68 – Start of Mission“ 
(https://ertms.be/workgroups/engineering_support) pro možnost zahájení 
mise v módu FS u vlaků, které tuto funkcionalitu umožňují a pro vysoce 
spolehlivé zajištění funkce ATAF u ostatních vlaků.  

4.6.18 Součinnost Zhotovitele při přezkoušení zabezpečovacích zařízení 

4.6.18.1 Povinnosti Zhotovitele při přezkoušení a uvádění zabezpečovacích zařízení 
do provozu se řídí Kapitolou 27 TKP a předpisem SŽDC T200, Předpis pro 
vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu. 

4.6.18.2 Zhotovitel je povinen do aktualizovaného harmonogramu pro stavební práce 
na Díle předloženého dle Pod-čl. 8.3 [Harmonogram] u příslušných PS 
zapracovat konkrétní časové požadavky (časový rozsah) na komplexní 
vyzkoušení zařízení, kterého se bude účastnit odborná komise. 

4.6.18.3 Zhotovitel tyto konkrétní časové požadavky navýší o 20 % na vyhodnocení 
výsledků funkčních zkoušek provedených Zhotovitelem, popř. provedení 
vlastních funkčních zkoušek pro ověření kvality, funkčnosti 
a provozuschopnosti zařízení odbornou komisí. 

4.6.18.4 Potřebný časový rozsah komplexního vyzkoušení, včetně navýšení časového 
rozsahu dle předchozího odstavce, musí být zpracován pro každý PS obsahující 
zabezpečovací zařízení, a tato doba je součástí času potřebného na zhotovení 
daného PS. Uvažovanou časovou jednotkou je jeden pracovní den o délce 
jedné směny 8 hodin. 

4.6.19 V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno 
použití postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet 
předzváněcí doby pro přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet podle 
bodu 5a) části B) dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14 - viz Příloha 8.1.10 těchto 
ZTP. V případě negativního výsledku prověření použití postupného 
(sekvenčního) sklápění závor musí být tato skutečnost, včetně souvisejících 
důvodů, uvedena v Projektové dokumentaci. 

4.6.20 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor se požaduje navržení a zřízení 
břevnových svítilen na: 

• silnicích I. a II. třídy, 

• místních komunikacích funkční třídy B, 

• pozemních komunikacích, kde je nejbližší hranice křižovatky je od nebezpečného 
pásma přejezdu blíže, než stanoví ČSN 736380 pro nově zřizované přejezdy. 

4.6.21 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor na silnicích III. třídy a místních 
komunikací funkční třídy C bude návrh použití břevnových svítilen posouzen 
s ohledem na konkrétní situaci na přejezdu (dopravní moment, přehlednost 
pozemní komunikace, množství rušivých vlivů) - viz Příloha 8.1.10. Výsledek 
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posouzení, včetně souvisejících důvodů, bude uveden v Projektové 
dokumentaci. 

4.6.22 Součástí dodávané dokumentace musí být také detailní fyzický a funkční 
popis, včetně aplikačních podmínek, pro tato dodávaná rozhraní: 

a) SZZ – DOZ 

a) SSZ – RBC 

b) SSZ – PAVZ 

c) SZZ – TZZ (není-li TZZ integrováno do technologie SZZ) 

d) TZZ – RBC (je-li použito) 

e) PZS – RBC (je-li použito) 

f) SZZ – PZS (je-li součástí stavby) 

g) SZZ/TZZ/PZS – systém pro detekci vlaků (bude-li použito datové rozhraní a je-li 
součástí stavby) 

a dále další datová rozhraní mezi samostatně použitelnými funkčními celky 
dodávaného ZZ (je-li součástí stavby). 

4.7 Sdělovací zařízení 

4.7.1 Je potřeba upravit/doplnit GSM-R, přenosovou síť a všechny další součástí 
sdělovacího zatřízení tak, aby bylo možno zřidit funkční handover dle subsetu 
039. Všeobecné požadavky jsou popsány v dokumentaci ZDS-2. 

4.7.2 Každé nově přidané zařízení je potřeba implementovat do QATS, pokud nejsou 
dostupné licence, tak je potřeba licence doplnit.  

4.7.3 Zhotovitel zřídí potřebné prostředky sdělovacího zařízení pro ŽSR na území 
ČR. 

4.7.4 Je nutné taktéž respektovat z pohledu sdělovacího zařízení dokument 
Aktualizace a upřesnění požadavků SŽ TSI CCS/MP1 čj. 7311/2025-SŽ-GŘ-
O14. 

4.7.5 V rámci předcházejících staveb byly nainstalovány jako základní níže uvedené 
části sítě GSM-R, přičemž se požaduje, aby stavba dle této veřejné zakázky 
rozšiřovala stávající síť GSM-R, a to při zachování stávajících funkcí i 
fungování sítě a při napojení na již existující síť zejména v její ústřednové 
části. Nově instalovaná případně upravovaná část tedy musí již 
nainstalovanou síť doplňovat, využívat a musí s ní být stoprocentně 
kompatibilní. Již nainstalované části sítě jsou: 

4.7.6 NSS – síťový spojovací subsystém – v rámci předcházejících staveb 
byly nainstalovány jako základní tyto části sítě GSM-R: 

• 2x MSC (mobilní ústředna V Praze je R4 Kairos (upgradováno), v Přerově  ATCA 
(starší verze HW, oboje  NSS V.23) 

• 2x SCP/IN (inteligentní síť): Název: GSM-R SCP, SW: 5.2 (stávající stav) – 
umístěny v Praze a Přerově 

• FPC-R (paketová síť): Název: GSM-R FPC-R, SW: 3.1 (stávající stav) – umístěno 
v Praze 

Zhotovitel může doplnit buď stejnou technologii, která je již u Objednatele v ostrém 
provozu, nebo plně (100 %) kompatibilní technologii. Při nabídce jiné technologie, než 
která je již u Objednatele v ostrém provozu, musí Zhotovitel písemně doložit certifikátem 
příslušné autorizované osoby provedené testy interoperability stávající a nově nabízené 
technologie, tedy kompatibilitu (plnou funkčnost a schopnost spolupráce) stávající 
provozované technologie (viz výše uvedené komponenty technologie) a nově nasazené 
technologie (se všemi jejími Zhotovitelem dodanými a instalovanými komponentami 
a funkcemi, a to při zachování všech stávajících funkcí). Toto platí jak pro hardware nové 
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technologie, tak i pro software nové technologie vůči výše uvedené softwarové 
a hardwarové verzi stávající technologie. 

4.7.7 Nabízené řešení s technologií odlišnou od Objednatelem nainstalované 
a provozované technologie musí respektovat a doplňovat výše uvedenou 
provozovanou technologii síťového spojovacího subsystému sítě (NSS) a musí 
respektovat a splňovat již vytvořenou georedundanci v síti GSM-R 
Objednatele, tedy existenci MSC v Praze a Přerově s provozem na principu 
„sdílení zátěže“, a připojení nižších úrovní sítě na bázi funkcionality „RAN-
flex“, případně funkcionality „Dual homing“ pro SCP. 

4.7.8 Nabízená nová technologie nesmí jakkoliv omezit nebo narušit fungování 
a provoz u Objednatele nainstalované technologie a jejích částí a komponent 
(BSC, TRAU, PCU atd.) a musí zajišťovat stejné funkce, tedy  

• funkce povinné („MI“ – Mandatory for Interoperability a „M“ – Mandatory) 
dle specifikací UIC EIRENE SRS verze 16.0.0 a FRS verze 8.0.0,  

• jakož i funkce volitelné („O“ – Optional) dle specifikací SRS verze 16.0.0 a FRS verze 
8.0.0 uvedené v tabulce 1 (na konci tohoto dokumentu), které jsou implementovány 
v již instalované technologii u Objednatele, a obě technologie musí být zcela 
kompatibilní a zaručovat plné propojení a komunikaci všech částí sítě a fungování 
všech funkcí sítě. Zhotovitel již ve své nabídce musí doložit tabulkou shodu 
s požadavky implementovaných volitelných funkcí dle specifikací EIRENE SRS verze 
16.0.0 a EIRENE FRS verze 8.0.0., ze které je zřejmé splnění všech daných funkčních 
a systémových požadavků. Z důvodu jednoznačnosti musí být tabulka v originálním 
znění (anglický jazyk) a podepsána zákonným zástupcem Zhotovitele. 

4.7.9 Nová technologie (řešení) musí umožnit zcela funkční připojení pod stávající 
dohledová a konfigurační pracoviště.  

4.7.10 Zajištění provozu, řízení, ovládání, servisu a oprav sítě GSM-R SŽ musí být 
výhradně v rukou Objednatele. Veškeré komponenty a součásti Zhotovitelem 
nabízené a instalované technologie musí být ve výlučné dispozici Objednatele 
a instalovány v objektech ve výlučném vlastnictví Objednatele. Předmětem 
této zakázky není výstavba dalšího MSC nebo IN. Výše uvedené je 
požadováno především s ohledem na bezpečnost celého budoucího rádiového 
systému GSM-R  jako celku. 

4.7.11 Funkční a systémové požadavky GSM-R jsou specifikovány v následujících 
dokumentech: 

• UIC: EIRENE Functional Requirements Specification (FRS), verze 8.0.0 

• UIC: EIRENE System Requirements Specification (SRS), verze 16.0.0 

4.7.12 Nabídnutá technologie musí umožňovat dosažení parametrů podle EIRENE 
specifikace FRS (verze 8.0.0) a SRS (verze 16.0.0) a kvalitativních parametrů 
QoS dle Subsetu-093 a specifikace ERTMS/GSM-R QoS Test Specification. 
Požadujeme dodržení doporučení pro testování dle dokumentu 0-2475 
(ERTMS-GSM-R Quality of Service Test Specification). 

4.7.13 V případě, že se bude provádět upgrade jakékoli komponenty sítě, je 
zapotřebí použít vždy softwarovou verzi aktuální v době realizace stavby. 

4.7.14 BSS – subsystém základnových stanic – v rámci předcházejících 
staveb byly nainstalovány jako základní tyto části sítě GSM-R:  

• 4x BSC: Název: BSC3000, SW: BSS 18pc7 (stávající stav) – umístěny v Praze 
a v Přerově 

• 2x TCU: Název TCU3000, SW: BSS 18pc7 (stávající stav) – umístěny v Praze 
a v Přerově 

• Dohledový systém: COAM, SW: R3, OMC-R, SW: 18pc7; OMC-SH, SW: 2.1.5; 
CNMS, SW:3.1 (stávající stav) 
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• Provisioning systém: RPM, SW: 6.3.3 P2(stávající stav) 

• BTS: Název: S8000, S8002, S8003, BTS 6000, BTS 9000 a BTS-R, SW: BSS 18pc7 
(stávající stav) v této části se budou instalovat nové základnové radiostanice 
(BTS) podél trati. Musí být použito zařízení nové, resp. ne starší než s rokem výroby 
2025. 

4.7.15 V této části (BSS – subsystém základnových stanic) do těchto zařízení je 
možné z důvodu bezpečnosti a zachování plné funkčnosti celého systému 
nasazovat nebo doplňovat jinou technologii pouze za předpokladu zachování 
plné kompatibility (plné funkčnosti a schopnosti spolupráce) a spolehlivosti 
systému jako celku. 

4.7.16 Zhotovitel může doplnit buď stejnou technologii, která je již u Objednatele 
v ostrém provozu, nebo plně (100 %) kompatibilní technologii. Při nabídce 
jiné technologie, než která je již u Objednatele v ostrém provozu, musí 
Zhotovitel písemně doložit certifikátem příslušné autorizované osoby 
kompatibilitu (plnou funkčnost a schopnost spolupráce) mezi stávající 
provozovanou technologií (viz výše uvedené komponenty technologie) a nově 
nasazenou technologií. Toto platí jak pro hardware nové technologie, tak i pro 
software nové technologie vůči výše uvedené softwarové verzi (SW) stávající 
technologie. 

4.7.17 Nová technologie nesmí jakkoliv omezit nebo narušit fungování a provoz 
u Objednatele nainstalované technologie a jejích částí a komponent (BSC, 
TRAU, PCU atd.) a musí zajišťovat stejné funkce, tedy  

• funkce povinné („MI“ – Mandatory for Interoperability a „M“ – Mandatory) 
dle specifikací UIC EIRENE SRS verze 16.0.0 a FRS verze 8.0.0,  

• jakož i funkce volitelné („O“ – Optional) dle specifikací SRS verze 16.0.0 a FRS verze 
8.0.0 uvedené v tabulce 1 (na konci tohoto dokumentu), které jsou implementovány 
v již instalované technologii u Objednatele, a obě technologie musí být 100% 
kompatibilní a zaručovat 100% propojení a komunikaci všech částí sítě a fungování 
všech funkcí sítě. Zhotovitel již ve své nabídce musí doložit tabulkou shodu 
s požadavky implementovaných volitelných funkcí dle specifikací EIRENE SRS verze 
16.0.0 a EIRENE FRS verze 8.0.0., ze které je zřejmé splnění všech daných funkčních 
a systémových požadavků. Z důvodu jednoznačnosti musí být tabulka v originálním 
znění (anglický jazyk) a podepsána zákonným zástupcem Zhotovitel. 

4.7.18 Z důvodu využívání autentizačního algoritmu GSM Milenage (2G) ve stávající 
síti GSM-R, musí i případné nové BTS podporovat klíč k využití (uvolnění) 
tohoto algoritmu tak, aby nebyl ohrožen provoz sítě GSM-R. Výše uvedené je 
požadováno především s ohledem na bezpečnost celého budoucího rádiového 
systému GSM-R jako celku. 

4.7.19 Navrhované řešení musí respektovat, využívat a doplňovat výše již 
provozovanou technologii sítě GSM-R SŽ připojenou k síťovému spojovacímu 
subsystému NSS (MSC a IN) umístěnému na principu georedundance 
a „sdílení zátěže“ v Praze a v Přerově.  

4.7.20 Zajištění provozu sítě, jejího řízení, ovládání, konfigurování a dohledu, jakož 
i zajištění servisu a oprav musí být výhradně v rukou Objednatele.  

4.7.21 Veškeré nově instalované technologické objekty musí být zapojeny pod 
stávající dohledový systém OMC-SH. 

4.7.22 Funkční a systémové požadavky GSM-R jsou specifikovány v následujících 
dokumentech: 

• UIC: EIRENE Functional Requirements Specification (FRS), verze 8.0.0 

• UIC: EIRENE System Requirements Specification (SRS), verze 16.0.0 

4.7.23 Nabídnutá technologie musí umožňovat dosažení parametrů podle EIRENE 
specifikace FRS (verze 8.0.0) a SRS (verze 16.0.0) a kvalitativních parametrů 
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QoS dle Subsetu-093 a specifikace ERTMS/GSM-R QoS Test Specification. 
Požadujeme dodržení doporučení pro testování dle dokumentu 0-2475 
(ERTMS-GSM-R Quality of Service Test Specification). 

4.7.24 v případě, že se bude provádět upgrade jakékoli komponenty sítě, je 
zapotřebí použít vždy softwarovou verzi aktuální v době realizace stavby. 

4.7.25 Požadavky na napájení pro BTS – usměrňovač a baterie s parametry 

4.7.25.1 Životnost baterie dle Eurobat min. 10+ let nebo více, bezúdržbové. Doba 
zálohy při provozu technologie na baterie při výpadku napájení musí být 
minimálně 6 hodin. 

4.7.25.2 Usměrňovač pro zadaný výkon s redundancí n+1 a s potřebnou rezervou 
výkonu pro dobíjení plně vybité baterie napětím udržovacího nabíjení na 
úroveň 0,8 Cnom. Doba nabití 9 hod. 

4.7.25.3 Výbava usměrňovače: 

• IU charakteristika s předpokládaným nastavení float charging 2,23 V/čl. 
a boost charging 2,33 V/čl. ochrana proti hlubokému vybití baterie,  

• jištění baterie (í),  

• jištění spotřebičů, 

• kontrolní a řídící jednotka pro signalizaci a řízení provozních stavů 
usměrňovače a baterie a příprava pro možnost dálkového dohledu musí 
být kompatibilní s jednotkami použitými v pilotním projektu. 

4.7.25.4 Usměrňovač musí umožňovat další rozšíření výkonu nad zadané parametry 
do skříně nabízeného usměrňovače. 

4.7.25.5 Z hlediska unifikace se požaduje řešení usměrňovače složeného ze 
stavebních jednotek (celků) tak, aby tyto celky bylo možné použít pro 
zástavbu do volného prostoru ve stojanech uživatele (provozovatele). 

4.7.26 Požadavky na stožáry pro anténní systém GSM-R 

4.7.26.1 V případě potřeby bude součástí stavby i dodávka, montáž a vystrojení 
stožárů pro výstavbu sítě GSM R. Jedná se o kompletní dodávku a montáž 
stožárů výšky 10 až 40 metrů, včetně ocelových konstrukcí pro nesení antén. 
Z důvodu realizace na prostorově omezených pozemcích Objednatele 
(popřípadě ČD) v blízkosti nádraží a na železničních tratích je třeba 
respektovat požadavek na minimální zábor pozemku na založení stožáru, 
případně na speciální zakládání stožáru. Navrhované typy betonových 
stožárů musí mít certifikát podle EN 12843:2004. Stožáry je nutno po úpravě 
dodávat v délkách i mimo standardní rozměrovou řadu příslušných 
stožárových dílů, s odstupňováním po 1 m délky, dle požadavku Objednatele, 
a to především z důvodu manipulace v omezených a zastavěných prostorách 
železnice. Konstrukce stožárů, včetně základů musí splňovat požadavky na 
ochranu proti bludným proudům. Minimální životnost stožárů se předpokládá 
50 let, s požadavkem minimalizace nákladů na pravidelnou údržbu stožárů 
po dobu jejich životnosti. Požadujeme uvést do nabídky popis rozsahu 
potřebných prací na údržbě stožáru po dobu jeho životnosti. 

4.7.26.2 Celková plocha antén je uvažována do 4 m2 včetně tvarového součinitele 
(umístění všech antén se předpokládá v horních 3 m věže stožáru). Při tomto 
zatížení a základním tlaku větru 0,7 kN/m2 nesmí přesáhnout natočení 
ve vrcholu věže stožáru ±1 stupeň při dynamickém zatížení dle ČSN 73 0035 
tzv. eurokódů, tj. ČSN EN 1990, respektive ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 
1991-1-4. 

4.7.26.3 Součástí věže stožáru musí být výstupní žebřík vybavený bezpečnostním 
zařízením proti pádu, včetně vstupního prvku v patě stožáru a výstupního 
prvku v hlavě stožáru pro součást bezpečnostního postroje obsluhy stožáru, 
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dále samostatný jistící prvek v hlavě stožáru, který bude umožňovat pohyb 
obsluhy v hlavě stožáru po jejím obvodu, a dále uzamykatelný kryt pro 
zamezení výstupu na věže stožár nepovolaným osobám, včetně 
bezpečnostního výstražného označení.  Vzhledem k tomu, že lokality GSM-R 
v prostorách železnice nejsou oploceny, musí celková konstrukce stožáru 
splňovat podmínky zamezení neoprávněného výstupu nepovolaných osob 
k anténám. Stožár musí odpovídat normě ČSN 12843:2004.  

4.7.26.4 Vedení kabelů bude zabezpečeno vnější kabelovou lávkou c-profilu šíře 
400 mm (případně 600 mm) s tím, že bude provedena příprava pro druhou 
kabelovou lávku. 

4.7.26.5 V případě potřeby může být věž stožár opatřena nátěrem, denním leteckým 
značením dle zvláštních předpisů, případně libovolným odstínem, např. dle 
požadavků životního prostředí, vojska apod. Rovněž v případě potřeby může 
být stožár opatřen nočním výstražným světelným značení v souladu se 
zvláštními předpisy. 

4.7.26.6 Zhotovitel musí současně s dodávkou stožáru podle potřeby realizovat 
i infrastrukturu lokality, to jest příjezdové komunikace, stavební elektrické 
přípojky, terénní úpravy, demoliční a stavební práce spojené s úpravou 
prostorů k instalaci příslušného stožáru, včetně zhotovení a osazení 
kabelových mostů a lávek v případě instalace venkovní BTS v objektech 
Objednatele nebo ČD. Zhotovitel musí současně realizovat i přípravu lokality, 
vytyčení veškerých inženýrských vedení a případné provedení přeložek 
inženýrských vedení apod. 

4.7.26.7 V případě potřeby musí být Zhotovitel schopen realizovat anténní nástavby 
a držáky antén na střechách budov a případně na jiných objektech 
Objednatele nebo ČD.  

4.7.26.8 Součástí dodávky bude projektová dokumentace stožáru, včetně vybavení, 
statické výpočty provedené, případně ověřené nezávislou organizací, 
geologický průzkum včetně závěrečné zprávy, geodetické zaměření lokality 
dle DUR a výchozí revize zařízení a vybavení stožáru. 

4.7.27 Požadavky na technologický objekt – ochrana BTS v terénu 

4.7.27.1 V případě potřeby kde není možné využít stávající prostory Objednatele nebo 
ČD je nutné prioritně navrhnout umístění případných nových BTS 
do samostatně dodaného technologického domku (buňky). Objekt musí 
splňovat následující požadavky: 

(a) Jeho velikost musí umožnit osazení požadované technologie a ostatních 
požadovaných zařízení; 

(b) Objekt má být vyroben nejlépe z vodostavebního betonu, pokud možno 
jako bezespárý, aby byla splněna podmínka jeho vodotěsnosti. Svaření 
výztuže podle VDE 0141. Obvodové stěny musí mít požární odolnost F90. 
Toto řešení musí dát objektu dostatečnou stabilitu a jednoduchost 
v založení objektu. Požaduje se rovněž, aby objekt na místě nasazení byl 
jednoduchým a rychlým způsobem adjustován; 

(c) Objekt musí umožnit vsazení elektroměrového rozvaděče s možností 
připojení náhradního zdroje (dieselagregátu) do jeho korpusu; 

(d) Fasáda by měla být provedena v požadovaném barevném odstínu a musí 
být tzv. bezúdržbová, což znamená, že je opatřena strukturovanou 
vodoodpudivou omítkou nejlépe na bázi syntetických pryskyřic. Objekt 
musí být zateplen; 

(e) Do objektu by měl být umožněn přístup přes tepelně izolované dveře, 
které navíc z venkovní strany budou chráněny uzamykatelnou ocelovou 
mříží; 



 

„Zřízení handoveru ETCS v úseku Mosty u Jablunkova – Čadca“
Příloha č. 2 d) – Zvláštní technické podmínky

Zhotovení Projektová dokumentace a Zhotovení stavby (ZTP D+B) 23/29
 

 

(f) Pro připojení BTS musí být průchodky do předmětného objektu provedeny 
tak, aby umožnily bezproblémový vstup telekomunikačních a silových 
kabelů a zároveň vhodně použitým systémem utěsnění kabelů zabránily 
průniku vody do vnitřního prostoru buňky. Průchod kabelů musí dále 
vyhovovat protipožárním předpisům a být odolný proti hlodavcům; 

(g) Objekt musí být opatřen antistatickou podlahou. Armatura a všechny 
kovové části objektu musí být vedeny přes zemnící pásek na společný 
potenciál a jejich uzemnění musí být vyvedeno na vývodku; 

(h) Střecha musí být řešena jako plochá, vanová s možností případné sedlové 
nástavby. Musí být vyrobena z vodostavebního betonu a odvodněna 
s volným výtokem na terén; 

(i) Klimatizační jednotka požadovaných parametrů, musí být jako kompaktní 
typ instalována do vsazené konstrukce uvnitř objektu. Z venkovních částí 
by měla být chráněna mříží a kryta větrací žaluzií. Žaluzie pro nasávání 
vzduchu do klimatizace musí být demontovatelná z vnější strany objektu 
a prostup obvodovou zdí musí být vhodně konstrukčně řešen pro osazení 
filtru nasávaného vzduchu z vnějšího prostředí; 

(j) Objekt musí být pro technologickou obsluhu vybaven místem pro odložení 
měřící a konfigurační techniky (například stolek nebo výsuvná police); 

(k) Objekt musí být vybaven centrálním řídicím systémem s operátorským 
panelem, který bude zajišťovat veškeré provozní funkce objektu, a to 
zejména: 

i) Řízení klimatizace a topení; 

ii) Řízení výstražných světel na stožáru technologie pomocí externího 
soumrakového snímače nebo časového spínače; 

iii) Bude fungovat jako zabezpečovací ústředna s heslem pro vstup do 
objektu. Počet hesel do každého objektu musí být minimálně 3. Kromě 
ručně zadávaných hesel musí ústředna umožnit přístup pomocí čipů 
RFID. Ústředna musí umožnit detekci kouře v objektu; 

iv) Bude zajišťovat veškerá chybová hlášení objektu (mimo chyb vlastní 
technologie GSM-R). Důraz je kladen na informaci o výpadcích jističů, 
překročení teplot, poruchách napájecích systémů, klimatizace, 
varovného osvětlení, neoprávněném vstupu, výpadku napájení; 

v) Bude zajišťovat přenos vybraných alarmů přes externí vstup 
do technologie GSM-R; 

vi) Zařízení musí umožnit zobrazení historie alarmů a aktuálních alarmů; 

vii) Zařízení musí umožnit zobrazení všech aktuálních provozních stavů 
včetně hodnoty o napětí v DC napájecí síti technologie GSM-R; 

viii) Celé zařízení musí být napájeno z DC napájecí sítě (48V) tak aby jeho 
funkce byla zachována i po výpadku síťového napájení; 

ix) Zařízení bude umožňovat dálkový dohled pomocí rozhraní TCP/IP 
zapojený do stávajícího OMC-SH dohledu; 

x) Zařízení musí osahovat funkci dálkového měření kapacity záložních 
akumulátorů. Funkce musí být ovládatelná prostřednictvím webového 
rozhraní řídicího systému. Měření kapacity musí být možno provést 
ručně, nebo automaticky podle nastaveného časového údaje; 

xi) Zařízení musí umožňovat odečítání z AC elektroměru prostřednictvím 
optické hlavice podle normy ČSN EN 62056-21. Údaj číselníku musí 
být zobrazitelný přes webové rozhraní řídicího systému. 
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4.7.28 Doplnění stávajícího dohledového systému „SmartHouse“ (OMC-SH), 
který zajišťuje správu technologických objektů, nebo vybudování 
nového dohledového systému. 

4.7.28.1 Z provozního hlediska je nezbytné zajistit možnost kontroly provozních stavů 
a parametrů všech objektů pro případné nové základnové stanice BTS.  

4.7.28.2 Jedná se tedy buď o vybavení technologických objektů, prostor sdělovacích 
nebo adaptovaných místností, kde jsou umísťovány případné nové 
základnové stanice BTS, případně venkovních BTS, funkcionalitami dle 
4.7.27.1 body i) až xi) těchto ZTP, a jejich připojení pod stávající dohledový 
systém „SmartHouse“ (OMC-SH) nebo o vybudování nového dohledového 
systému splňujícího požadavky dle 4.7.27.1. body (i) až (xi) těchto ZTP, a to 
v následujícím rozsahu: 

• Varianta A – kompletní (umístění do technologických objektů, 
adaptovaných místností nebo prostor určených primárně pro technologii 
GSM-R, 

• Varianta B – zjednodušená (umístění do venkovních BTS, případně 
sdělovacích místností, kde je spolu s technologií pro GSM-R i ostatní drážní 
technologie). 

4.7.29 Požadavky na návrh vybavení dispečerských pracovišť a pracovišť 
výpravčích komunikačním zařízením 

4.7.29.1 Navrhované terminály GSM-R (vybavené SIM kartou) musí umožňovat svým 
uživatelům využití těch funkcionalit sítě GSM-R, které jsou ve specifikaci 
EIRENE označeny buď jako povinné pro interoperabilitu [označeno (MI)] nebo 
povinné pro provoz [označeno (M)].  

4.7.29.2 Všechny navrhované terminály musí komunikovat s obsluhujícím personálem 
v českém jazyce. Je požadován technický popis řešení výše uvedených 
požadavků včetně podrobného popisu navržených komunikačních zařízení 
a způsobu jejich připojení. 

4.7.30 Požadavky na prokázání technických parametrů rádiové sítě 

4.7.30.1 Bude prověřeno stávající zatížení (obsazené time-sloty) s ohledem na 
výhledové zatížení (ETCS, posun, doprovod vlaku). 

• Během optimalizace a kontrolního měření rádiového systému GSM-R bude 
použito SIM karet v takovém počtu, aby na měřených a souvisejících 
základnových stanic BTS byly využity všechny frekvence a bylo tak 
splněno QoS GSM-R pro tzv. plný provoz BTS (i s využitím záložních 
frekvencí). 

• Veškeré měření rádiové sítě GSM-R bude provedeno se statistickou 
spolehlivostí dle testů subset093. 

• Z měření bude vyhotoven podrobný protokol s jednotlivými parametry 
subset093, zpráva bude obsahovat i zobrazení hodnot těchto parametrů 
do mapových podkladů (např. pomocí barev). 

• Součástí kontrolního měření k předávce stavby bude i reálné měření ETCS 
L2, výsledkem bude průjezd měřícího vlaku celou trasou bez 
zastavení/výpadku komunikace. 

4.7.30.2 Součástí kontrolního měření a výstupních protokolů bude i měření funkce 
nadstavby GPRS, jako podklad pro případné budoucí nasazení funkcionality 
ETCS over GPRS. Budou vyhodnoceny dosažené parametry dle subset093 – 
paketové přenosy. 

4.7.30.3 Zhotovitel musí měřením pomocí měřícího vozu vybaveného odometrickým 
systémem prokázat splnění úrovňových a kvalitativních parametrů rádiového 
rozhraní systému GSM-R tak, aby: 
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• na širé trati a v dopravnách na průjezdných a předjízdných kolejích 
a přilehlých částech záhlaví a zhlaví stanice byla zajištěna minimální 
výkonová úroveň -95 dBm na izotropické anténě umístěné na střeše 
měřícího vozu (nominální výška 4 m nad temenem kolejnice) v každém 
100 m úseku trati alespoň s pravděpodobností 95 % (měřeno pomocí 
měřících přijímačů každých 10 cm trati), 

• na širé trati a v dopravnách na průjezdných a předjízdných kolejích 
a přilehlých částech záhlaví a zhlaví stanice byla zajištěna hodnota 
parametru Rx Quality menší než 4 pro alespoň 90 % délky celé trati 
a současně nesmí dojít k rozpadu sestaveného spojení během měřící jízdy 
(měřeno v obou směrech pomocí měřícího mobilního telefonu v dedicated 
režimu), 

• na širé trati bylo provedeno i měření KPI QoS parametrů pro systém ETCS 
a prokázáno splnění požadavků dle Subsetu-093 a specifikace 
ERTMS/GSM-R QoS Test Specification. 

4.7.30.4 Dále je třeba prokázat splnění následujících kritérií: 

• v dopravnách na ostatních dopravních, popř. jiných kolejích určených pro 
jednoduchý posun (tedy posun s využitím duplexního rádiového spojení 
bod-bod a zpravidla bez posunové čety) a dále na záhlaví (až do 
vzdálenosti cca 100 m před vjezdovým návěstidlem) a zhlaví stanice 
z ostatních směrů (na kterých se nepředpokládá vybavení systémem 
ETCS) je zajištěna minimální výkonová úroveň -98 dBm,  

• pro oblast posunu (při simplexním rádiovém spojení s použitím 
posunových skupin skupinového volání) je zajištěna minimální výkonová 
úroveň -102 dBm s pravděpodobností 99 % dle EIRENE SRS.  

4.7.30.5 Splnění těchto dvou posledně uvedených kritérií není nutné ověřovat 
měřením pomocí měřícího vozu, lze použít počítačovou predikci, pouze ve 
sporných, případně hraničních případech je nutné provést měření (lze 
provádět ručním měřicím přístrojem v místě). 

4.7.31 Ostatní požadavky a specifikace 

4.7.31.1 Součástí nabídky může být i návrh úpravy rozmístění, dodání a instalace 
nepřenosných návěstidel (tzv. radiovníků) dle čl. 1232 až 1235 předpisu 
SŽDC D1 – Dopravní a návěstní předpis. 

4.7.31.2 Ostatní detailní technické podmínky a požadavky jsou popsány v ZDS2 této 
stavby.  

4.7.31.3 Zhotovitel musí ve své nabídce popsat nabízené řešení (detailní technické 
řešení), technické a funkční vlastnosti všech komponent a jejich softwarové 
a hardwarové verze. 

4.7.31.4 Součástí realizace ETCS over GPRS a připojené RBC do paketové sítě GSM-R 
je potřeba splnit požadavky FRS 16.0, kap. 16. ETCS data only radio – 
podkapitola 16.3 a jedná se specificky o body: 

• Zajistit IP propojení FPC-R a RBC (ethernet) 

• Zajistit speciální DNS server výhradně pro potřeby ETCS-GPRS 

• Zkontrolovat kapacitu Abis interface  

• Zajistit nastavení/aktivaci PF-2 (Extended Uplink TBF feature) 

• Zajistit nastavení/aktivaci NACC - network assisted cell change 

• Zajistit nastavení/aktivaci PFC - Packet Flow Context. 
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4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.8.1 Umístění a napájení zařízení realizovaných v souvislosti se systémem ETCS 
v železničních stanicích. 

4.8.1.1 Napájení zabezpečovacího zařízení v jednotlivých železničních stanicích musí 
být řešeno jako zálohované, 1. stupeň napájení musí být zajištěn i na 
napěťové hladině NN.  

4.8.2 Umístění a napájení centrálních zařízení systému ETCS 

4.8.2.1 Centrální část technologie bude umístěna v místnosti pro technologii ETCS 
v budově CDP Přerov. Vybrání určených prostor je stanoveno v ZDS2. Pokud 
Zhotovitel bude potřebovat pro dodávanou technologii další prostory, musí 
možnost jejich využití projednat s Objednatelem (nejméně SS západ, CDP 
Přerov, Oblastní ředitelství Ostrava, správa sdělovací a zabezpečovací 
techniky, správa pozemních staveb) při zohlednění využití objektu CDP Přerov 
pro další stavby. 

4.8.2.2 Pokud Zhotovitel bude potřebovat pro dodávanou technologii větší příkon, než 
uvažuje ZDS2, musí svůj návrh řešení včas projednat s Objednatelem 
(nejméně SS západ, CDP Přerov, Oblastní ředitelství Ostrava, správa sdělovací 
a zabezpečovací techniky, správa pozemních staveb) při zohlednění využití 
objektu CDP Přerov pro další stavby. Veškeré náklady na zajištění nových nebo 
doplňkových napájecích zdrojů jsou součástí stavby. 

4.8.2.3 Pokud Zhotovitel dodá technologii s větším ztrátovým teplem, než uvažuje 
ZDS2, musí zajistit její odvod. Svůj návrh řešení musí včas projednat 
s Objednatelem (nejméně SS západ, CDP Přerov, Oblastní ředitelství Ostrava, 
správa sdělovací a zabezpečovací techniky, správa pozemních staveb) při 
zohlednění využití objektu CDP Přerov pro další stavby. Veškeré náklady na 
zajištění nových nebo doplňkových zařízení pro odvod ztrátového tepla jsou 
součástí stavby. 

4.8.3 Veškeré stavební úpravy a montážní práce související s realizací systému 
ETCS jsou součástí stavby. 

4.9 Životní prostředí  

4.9.1 Projekt bude posouzen z hlediska Rámcové směrnice o vodách (2000/60/EC). 

4.9.2 Projekt bude i v obecné rovině posouzen ve vztahu ke změnám klimatu. Při 
hodnocení je třeba řešit a zohlednit zmírňování (mitigace) změny klimatu 
záměrem a vliv záměru na přizpůsobení se změně klimatu (adaptaci) a 
zranitelnost záměru vůči dopadům změny klimatu. 

4.9.3 Nakládání s odpady během zhotovení stavby  

4.9.3.1 Demolice budou realizovány v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů MŽP 
při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (srpen 2018) 
a na základě Demoličního plánu z Dokumentace. Při demolici se budou postupně 
odstraňovat příměsi komplikující recyklaci stavební suti a nakládat s nimi 
samostatně. Dále je nutné rozebírat selektivně a shromažďovat demoliční odpad 
odděleně, aby byla zajištěna potřebná kvalita vytříděného materiálu určeného 
k recyklaci nebo opětovnému použití. Zhotovitel před ukončením díla předá 
Objednateli a specialistovi ŽP Objednatele přehled s uvedeným množstvím, se 
způsobem nakládání vzniklého stavebního a demoličního odpadu a mírou recyklace 
pro předmětné objekty. 

4.9.3.2 Zhotovitel předloží Objednateli a specialistovi ŽP Objednatele návrh Plánu vzorkování 
těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin v ostatních 
konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle postupu stavebních 
prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti specialisty ŽP Objednatele 
a Správce trati. 
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4.9.3.3 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá Specialistovi ŽP plán nakládání 
s vytěženým materiálem, respektive odpadem. Důraz bude kladen na maximální 
míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 V rámci zpracování části „organizace výstavby“ Dokumentace budou 
upřesněny požadavky na výluky – zejména výluky zabezpečovacího zařízení, 
nezbytné pro následné zhotovení stavby, a tyto budou projednány s 
dotčenými subjekty, zejména s Objednatelem, OŘ Ostrava, GŘ SŽ – odborem 
plánování a koordinace výluk a všemi dotčenými dopravci. Předpokládaný 
časový rozsah vypínání jednotlivých zabezpečovacích zařízení (staničních, 
traťových a přejezdových) bude konzultován s místně příslušnou SSZT a 
s DLZT. Budou navržena opatření pro minimalizaci vlivu vypínání zab. zař. na 
provozování dráhy. Nelze opomenout zejména taková opatření, která by měla 
vliv na náklady stavby nebo na počet dopravních zaměstnanců (jedná se 
zejména o zajištění obsluhy rozhodujících výhybek a návěstidel, zjišťování 
volnosti tratě, popř. obsluhy přejezdových zab. zař.). Opatření budou 
projednána se zástupci CDP Přerov. 

5.1.2 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení 
železničního provozu, uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s 
prováděním díla: 

• Počet výluk, v rozsahu a v rámci činností dle Článku 5 těchto ZTP, musí být 
nárokován v přiměřeném množství a s ohledem na minimalizaci omezení železničního 
provozu. Výluky je nutné nárokovat dle pravidel pro plánování výlukové činnosti na 
tratích provozovaných SŽ v ročním plánu výluk a v souladu s předpisem SŽ D7/2. 

5.1.3 Stavba nezasahuje do stávajícího kolejového řešení. K výlukám může dojít při 
realizaci provozních souborů výstavby a úprav SZZ dále při montáži balíz v 
souvislosti s dopravou materiálu a zařízení na jinak nepřístupná místa stavby 
a při realizaci provozních souborů a stavebních objektů, souvisejících s 
pokládkou a úpravami kabelových tras. 

5.1.4 Zhotovitel stavby musí požadavky na výluky železničního provozu projednat 
se zástupci Objednatele, OŘ Ostrava, GŘ SŽ – odborem plánování a 
koordinace výluk a všemi dotčenými dopravci. Požadavky bude Zhotovitel 
předkládat elektronicky v tabulkové podobě v termínech stanovených 
předpisem Objednatele. 

5.1.5 Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty 
výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami 
sousedních staveb. 

5.1.6 Harmonogram ZOV a návrh výlukové činnosti bude respektovat níže uvedené: 

• Pro výluky přejezdových zabezpečovacích zařízení projedná Zhotovitel uzavření 
přejezdů pro všechny uživatele příslušných pozemních komunikací – vyjma přejezdů, 
které jsou součástí přístupových cest na nástupiště zastávek. 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1 Specifické požadavky na projekt a realizaci díla 

6.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení 
železničního provozu, uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s 
prováděním díla v rámci projektové dokumentace: 

• Krátkodobé výluky spojené s tvorbou Projektové dokumentace (především na řešení 
potřebných průzkumů) plánovat v minimálním rozsahu v přiměřeném množství 
a s ohledem na omezení železničního provozu. Výluky je nutné nárokovat dle pravidel 



 

28/29 

„Zřízení handoveru ETCS v úseku Mosty u Jablunkova – Čadca“ 
Příloha č. 2 d)e – Zvláštní technické podmínky 
Zhotovení Projektová dokumentace a Zhotovení stavby (ZTP D+B) 

 

 

pro plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných SŽ v ročním plánu výluk 
a v souladu s předpisem SŽDC D7/2. 

6.1.2 Při zpracování projekčních dokumentací a realizaci díla musí být plně 
respektovány požadavky dané předpisem SŽDC TS 1/2019-Z Vlaková cesta s 
prodlouženou ochrannou dráhou (čj.: 63349/2019-SŽDC-GŘ-O14). 

6.1.3 Dále budou respektovány požadavky dané v PROVÁDĚCÍM NAŘÍZENÍ KOMISE 
(EU) 2019/250 ze dne 12. února 2019 o vzorech ES prohlášení a certifikátů 
pro železniční prvky interoperability a subsystémy, o vzoru prohlášení o shodě 
s povoleným typem železničního vozidla a o postupech ES ověřování 
subsystémů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/797 a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 201/2011 (Text s významem 
pro EHP) Text s významem pro EHP. 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a 
vnitřními předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP 
apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle 
směrnice SŽ SM008) jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 
na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-
odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc). 

7.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a 
předpisům, typové dokumentaci a typovým řešením na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 
odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci 
„archiv TD“ a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 
na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum techniky a diagnostiky  
Odbor servisních služeb 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

8. PŘÍLOHY 

8.1.1 Seznam položek schvalovacího souboru Trackside Approval  

8.1.2 Dohoda o postupu majetkového vypořádání mezi SŽ a ČD pro potřeby 
investiční výstavby 

8.1.3 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, 
v. 1.00 – 07/2022 

8.1.4 Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole, verze 05.1 (13. 8. 2024) 

8.1.5 Rozdílový dokument DPS 

8.1.6 Rozdílový dokument PDPS 
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8.1.7 Seznam typových zástaveb ETCS, u nichž byla posouzena kompatibilita pro 
dané oblasti použití s kladným výsledkem 

8.1.8 Technické podmínky zhotovení projektu a stavby (P+R) ETCS úrovně 2 

8.1.9 Prozatímní zásady pro stanovení rychlosti pro výpočet délky přibližovacího 
úseku PZS pro využití přínosů ETCS, čj. 1554/2021-SŽ-GŘ-O14 

8.1.10 Dopis O14 čj. 3867/2017-SŽDC-O14 

8.1.11 Vzor „Tabulka pozemků a staveb dotčených stavbou“ 

 

 

 


