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Zadávací podmínky 

Rozsah a specifikace zájmové lokality pro: 

Směrodatný rychlostní profil Kojetín – Valašské Mezi říčí 
 

Ze seznamu opravných a údržbových prací 2019 ze dne 1. 12. 2018, schváleného 
náměstkem pro provozuschopnost; poř. č. 16; „Směrodatný rychlostní profil Kojetín - 

Valašské Meziříčí“ 
1. Lokalita: 

TÚ 2121 Kojetín (mimo) – Valašské Meziříčí (mimo), v km 0,447 (KV2 v žst. Kojetín) 
– 60,545 (ZV2 v žst. Valašské Meziříčí) 

2. Rozsah činnosti:  

Návrh zvýšení traťové rychlosti v úrovních V a V130 a jeho projednání s dotčenými 
odbory Generálního ředitelství SŽDC, s.o. a Oblastním ředitelstvím Olomouc 

3. Předmět činnosti:  

a) staničení – staničení bude převzato z podkladů dodaných SŽG Olomouc 
b) návrhové rychlosti: 

i. stávající traťová rychlost bude převzata z tabulky č.6a TTP304A 
ii. návrhové rychlosti V a V130 budou předmětem návrhu zpracovatele, 

maximální návrhová rychlosti je omezena na 120 km/h  
c) návrh úpravy směrových poměrů: 

i. stávající směrové poměry budou převzaty z podkladů dodaných 
SŽG Olomouc 

ii. v rámci návrhu vyšších rychlostí můžou být upraveny parametry 
směrových oblouků (poloměr, převýšení, délka přechodnic a vzestupnic) 

iii. krátké mezipřímé můžou být nahrazeny složeným obloukem nebo 
inflexním motivem 

iv. směrové posuny budou navrženy do 200 mm s ohledem na objekty 
(propustky, mosty, zdi atd.) 

v. budou respektovány stávající polohy výhybek; posun výhybek je možný 
pouze po projednání s GŘ SŽDC a OŘ Olomouc 
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4. Podklady poskytnuté zadavatelem: 

a) Dokumentace „Tvorba projektu osy koleje č. 1 na TÚ 2121 Kojetín – Valašské 
Meziříčí, km 0,447 – 60,530“ 

b) seznam nástupištních hran u koleje č. 1 
c) seznam přejezdů se základními parametry 
d) seznam tunelů, mostů, propustků a zárubních a opěrných zdí se základními údaji 
e) aktuální tabulka č. 6a TTP304A (tabulky traťových poměrů) 
f) Směrnice SŽDC č. 83 – Tvorba a používání tabulek traťových poměrů 
g) Pokyn generálního ředitele č. 16/2013 „Zásady posuzování možnosti optimalizace 

traťových rychlostí“ 
h) seznam kontaktních osob a adres 
i) navazující projekty 
j) vzorový směrodatný rychlostní profil Valašské Meziříčí – Frýdlant nad Ostravicí 
 
Předávané podklady jsou majetkem SŽDC, s.o. a jsou poskytnuty pouze pro účely 
vyhotovení zakázky. 

5. Předpisy a normy:   

Zákon č. 266/1994 Sb. (zákon o dráhách) 
Vyhláška č. 177/1995 Sb. (Stavební a technický řád drah) 
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha – Část 1: projektování 

6. Forma p ředání:  

Dokumentace směrodatného rychlostního profilu bude obsahovat tyto přílohy: 

a) Technická zpráva 
b) Seznam základních parametrů oblouků, který bude obsahovat 

i. parametry stávajících oblouků (poloměr, převýšení, délka kružnicové části, 
délka přechodnic a vzestupnic) s posouzením na stávající rychlost 
(nedostatek převýšení, nevyrovnané boční zrychlení, strmost vzestupnic) 

ii. parametry navrhovaných oblouků s posouzením na navrhované rychlosti 
V a V130 

c) Výkres grafu rychlostí, který bude obsahovat: 
i. čáru staničení s polohou stanic a zastávek 
ii. graf křivosti se základními směrovými parametry 
iii. čáru s objekty a jejich popisem (výhybky, nástupiště, přejezdy, propustky, 

mosty, nadjezdy) 
iv. graf rychlostí (stávající rychlost, navrhované rychlosti V a V130 
v. směrové posuny osy 
vi. nevyrovnané boční zrychlení nebo nedostatek převýšení pro rychlostní 

profily V a V130 
vii. orientační zákres sklonových poměrů 

d) Odsouhlasení dokumentace, které bude obsahovat schvalovací dopisy 
Oblastního ředitelství Olomouc a vybraných odborů Generálního ředitelství 
SŽDC, s.o. 
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7. Průběh projednání dokumentace: 

Připomínkové řízení 

Dokumentace k připomínkám bude zaslána v papírové formě Oblastní ředitelství 
Olomouc a tyto odbory GŘ SŽDC s.o.“ 

a) Odbor přípravy staveb (O6) 
b) Odbor základního řízení provozu (O12) 
c) Odbor traťového hospodářství (O13) 
d) Odbor automatizace a elektrotechniky (O14) 
e) Odbor jízdního řádu (O16) 
f) Odbor strategie (O26) 

Digitální forma dokumentace bude předána na SŽG Olomouc, která zajistí její 
vystavení na vnitřní síti SŽDC. 

Zapracování připomínek a odsouhlasení dokumentace 

Dle povahy a závažnosti připomínek budou tyto buď přímo zapracovány, nebo bude 
před konečným vydáním dokumentace svolána porada, na které budou připomínky 
projednány. Způsob zapracování připomínek bude zaznamenán v protokolu, který se 
stane součástí technické zprávy. 

Dokumentace se zapracovanými připomínkami bude předána na SŽG Olomouc, 
která zajistí její vystavení na vnitřní síti SŽDC podá žádost o její odsouhlasení na 
Oblastní ředitelství Olomouc a příslušné odbory GŘ SŽDC. 

Odevzdání dokumentace 

Po odsouhlasení dokumentace všemi zúčastněnými stranami vydá SŽG Olomouc 
pokyn k vytištění dokumentace. Čistopis dokumentace bude odevzdán ve 2 
vyhotoveních v tištěné formě s kompletní dokumentací na disku CD. 

8. Podmínky:  

Dokumentaci bude zpracovávat osoba autorizovaná v oboru dopravní stavby. Oba 
výtisky čistopisu dokumentace budou opatřeny autorizačním razítkem a 
vlastnoručním podpisem zpracovatele. 

V případě vizuální prohlídky v místě (v provozované dopravní cestě) je nutné mít 
povolení ke vstupu do provozované dopravní cesty vydané Správou železniční 
dopravní cesty, státní organizací. 

9. Bezpečnostní rizika  

V případě tvorby směrodatného rychlostního profilu neevidujeme žádná bezpečnostní 
rizika. Pokud by došlo k pohybu v kolejišti, musí být všichni pracovníci proškoleni 
z předpisu SŽDC Bp1 a tento předpis dodržovat. 
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10. Termíny p ředání podklad ů a plnění 

Předání podkladů     při podpisu smlouvy 

Termíny průběžného plnění 

Dokumentace k připomínkám:   30. 4. 2019 

Připomínkové řízení:     1 měsíc od doručení konceptu 

Dokumentace k odsouhlasení   14. 6. 2019 

Závazný termín konečného odevzdání zakázky 

Konečné odevzdání zakázky:   15. 7. 2019 

Pozn.: Nedodržení termínu konečného odevzdání zakázky bude důvodem k udělení 
smluvní pokuty dle obchodních podmínek. 

 

Vypracoval:  Ing. Tomáš Vachutka 

email: vachutka@szdc.cz, tel.: 9727 42193 


