

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 18236/2025-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Veronika Fučíková

Mobil +420 702 238 237

E-mail fucikova@spravazeleznic.cz

„Zřízení handoveru ETCS v úseku Mosty u Jablunkova – Čadca“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Vysvětlení č. 10

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 24

V ZTP v čl. 4.2.2 je uvedeno "Zhotovitel Díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů a osob uvedených v dokladové části předchozího stupně dokumentace a související dokumentace, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. Může tedy zadavatel dokladovou část zveřejnit, aby bylo jasné, jaká vyjádření a jakých orgánů a osob má zhotovitel projektu plnit?

Odpověď na dotaz č. 24

Vzhledem k tomu, že předchozí stupeň dokumentace ZDS2 byla zpracována přímo odbornými složkami zadavatele a tudíž projednání a připomínky byly přímo zapracovány do vlastní dokumentace, neobsahuje ZDS2 dokladovou část.

Dotaz č. 25

Připouští zadavatel úpravu HMG realizace díla, mj. také s ohledem na ojedinělost a mezinárodní aspekt díla (nutnost zajistit vyjádření dotčených orgánů na Slovensku)? Podle našeho názoru bude min. doba na realizaci stavebních a technologických prací díla 6 měsíců, což znamená, že na projekt ve stupni DPS, PDPS a kompletní dokladovou část, podle stávajícího HMG uvedeného ve Smlouvě zbývají maximálně 3 měsíce. Dovolujeme si navrhnout následující úpravu HMG:

- Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 20 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.
- Lhůta pro dokončení prací (dílní části Projektové dokumentace a stavebních prací) činí celkem 16 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.
- Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 4 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Odpověď na dotaz č. 25

Zadavatel po zvážení argumentů tazatele stanovuje nový harmonogram:

- Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **18 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy.
- Lhůta pro dokončení prací (dílní části Projektové dokumentace a stavebních prací) činí celkem **15 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

- Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději **do 3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Přílohy:

- SOD_DB_26-25_Zřízení handoveru ETCS_OPRAVA01

Sdělení zadavatele:

Zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 10.10.2025 do 10:00 hodin (původní datum uvedené na profilu zadavatele) na den **16.10.2025 do 09:00 hodin**, tedy tak, aby od odeslání změny zadávací dokumentace činila celou svou původní délku.

Doplnění se týká těchto ustanovení „Výzvy“:

12. Obsah a podávání nabídek:

Nabídky lze podat v termínu, který je uveden na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>.

Původní termín k podání nabídky uvedený na profilu zadavatele:

Nabídky musí být podány nejpozději do 10.10.2025 do 10:00 hodin.

se nahrazuje zněním:

Nabídky musí být podány nejpozději do 16.10.2025 do 09:00 hodin.

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/změnou/doplněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Ing. Jan Beránek

Náměstek ředitele Stavební správy západ
na základě Pověření č. 53/2023 ze dne 02.11.2023
Správa železnic, státní organizace

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5998819

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 57434d21-4474-4ec7-ac18-0958a2931fe1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.10.2025 08:07:41

Hash komponenty: 56c5965aa77d77f27d6271853a009e47fe4b734bd41bf9b7d9174baee142f580

Hashovací funkce: sha256Hex



e0f9a1a4-6300-4978-bffa-ab3625856881