

Naše zn.:

1170/2019-SZDC-SSZ-OVZ

Vyřizuje:

Ing. Michael Dobrý

Telefon:

972 244 623

Mobil:

727 876 075

E-mail:

dobry@szdc.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov“**Dodatečné informace - Dodatek č. 1**

V souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, provádíme následující úpravu takto:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v čl. 5.4.2 ZTP předpokládá, že součástí díla budou i kusové položky. V příloze č.4 Smlouvy o dílo v položce 33 však není možné ocenit kusové položky, ale pouze hodinové náklady Zhotovitele. Dotaz: Může Zadavatel upravit položkovou část Přílohy č. 4 Smlouvy o dílo?

Odpověď č. 1:

Zadavatel souhlasí. Byla upravena Příloha č. 4 – Došlo k úpravám znění a přidáním položek 33 – 37. Zadavatel dále upřesňuje, že součástí předmětu zadání je pouze vyhotovení grafického a textového návrhu informačních tabulí, plachet a kiosku, nikoli pak jejich výroba a instalace.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v čl. 5.4.6. uvádí povinnost Zhotovitele zajistit komunikaci s veřejností v souladu s jím vytvořeným manuálem.

Dotaz: Chápe uchazeč správně, že povinností Zhotovitele je v souladu s tímto čl. vytvoření manuálu a návrhu komunikace s veřejností nikoli vlastní realizace PR projektu? V opačném případě, může zadavatel konkrétně specifikovat rozsah tohoto článku včetně úpravy předpokládané ceny VZ tak, aby posléze obdržené nabídky splňovaly hledisko vzájemné porovnatelnosti ?

Odpověď č. 2:

Součástí povinností Zhotovitele zahrnuté ve zveřejněné předpokládané hodnotě veřejné zakázky je dle čl. 5.4.6 komunikace s veřejností dle vytvořeného PR v předpokládaném rozsahu 100 hodin. Dále Zadavatel upřesňuje, že mimo výše uvedených předpokládaných 100 hodin na komunikaci s veřejností je součástí povinností Objednatele zřízení webových stránek a jejich udržování odpovídající aktuálnímu stavu po celou dobu trvání tohoto smluvního závazku.

Sdělení zadavatele:

V čl. 5.3.7. ZTP se pro odkázání se na zpracovávané varianty přemostění ruší odkaz na neexistující čl. 5.2.8. a tento se nově nahrazuje odkazem na čl. 5.3.2.

V souvislosti s výše uvedenými informacemi v tomto Dodatku zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 7 dnů je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 - Oprava - Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 29 / 01 / 2019 nahrazeno: **05 / 02 / 2019** Čas: 09:00

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek


Datum: 29 / 01 / 2019 nahrazeno: **05 / 02 / 2019** Čas: 09:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- 1) aktualizovaný návrh SOD
- 2) aktualizované ZTP

V Praze dne 22. 01. 2019



Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního

na základě Pověření č. 2449 ze dne 11. 5. 2018
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace