

DÍL 2

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Příloha č. 2c)

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

**Modernizace PZM a SZZ v obvodu
ŽST Střelské Hoštice**



Správa železniční dopravní cesty

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE



**Operační program
Doprava**



Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti
Fond soudržnosti

1. Zhotovitel vyhotoví a předá objednateli geometrické plány vyplývající ze smluv s vlastníky pozemků, které budou použity pro potřebu majetkoprávního vypořádání.
2. Zhotovitel provede stavbu v souladu se schvalovacím protokolem závěrové tabulky a jejích příloh, schválené SŽDC s.o., O 14 pod číslem 186/2013 – ZT
3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady přeschválení závěrové tabulky v případě, že v průběhu stavby provede její změnu
4. Zhotovitel provede stavbu v souladu s posuzovacími protokoly staveb „Rekonstrukce PZM v km 285,541 a v km 285,802 v ŽST Střelské Hoštice“ a „Rekonstrukce PZM v km 284,561 a SZZ v ŽST Střelské Hoštice“
5. Technický dozor stavby (TDS) ve spolupráci se SŽE a zhotovitelem stavby zajistí u distributoru energie (dále jen E.ON) dodržení termínu zhotovení elektrické přípojky pro releový domek v ŽST Střelské Hoštice. Ze strany investora podíl oprávněných nákladů spojených s připojením je již E.ONu uhrazen. Smluvní termín na dokončení el. přípojky je ze strany E.ON stanoven na 30.6.2014.
6. Upozorňujeme na skutečnost, že v průběhu schvalovacího procesu DPSŘ stavby byl požadavek jističní 80 A změněn na 100 A s ohledem na připravovanou návaznou stavbu „GSM-R Plzeň – České Budějovice“