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Véc:  Vysvétleni/ zména/ doplnéni zadavaci dokumentace ¢&. 2
— ~Rekonstrukce Gseku traté Opava Vychod - Kravare ve Slezsku"

ve smyslu § 98 a § 99 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdé&jsich predpisi (dale jen ,ZZVZ"“)

Dotaz ¢. 6:

V navaznosti na odpovédi zadavatele ¢.1 d) a ¢.5, dale v navaznosti na ZD se pro vylouceni
pochybnosti dale tazeme.

Chépeme spravné, Ze ptipadné dodani pochozich kabelovych Zlab{ véetné& montaze a ziizeni
této trasy neni soucasti PS ,PS 420.11.01. Uprava zabezpedovaci kabelizace", ,PS 580.11.01.
Uprava a doplnéni kabelizace", ale je soudasti jinych SO (stavebnich / svréek / spodek)?

Odpoveéd”:

Pfipadné doddni pochozich kabelovych Zlabl v rozsahu Zelezni¢niho spodku (km 26,469
- km 27,128) bude napini stavebniho objektu SO112.11.01. Vyplyne-li z technického FeSeni
nutnost pokladky pochozich kabelovych Zlabl mimo tento rozsah, budou ndpini prisluéného
provozniho souboru (predpoklddame PS580.11.01).

Dotaz ¢. 7:

Zadavaci dokumentace ,,Zamér projektu" Textova ¢ast je uveden (u Zabezpecovaci zafizeni)
pozadavek, ze po realizaci bude provedena (plnd obnova zapojeni a ovéreni funkce
zabezpecovaciho zafizeni véetné méreni a prezkouseni.

a) Chapeme spravng, ze v této stavbé, v mezistani¢nim Useku Kravare ve Slezsku - Opava
vychod ma dojit jen a pouze k obnové provozu bez TZZ, tedy telefonickym zplisobem
dorozumivani?

b) Chapeme spravng, ze predmétem této stavby nejsou zadné naklady na jednotlivé PZZ, ze
toto je feSeno ve stavbach jinych? Jinak zdddme zadavatele o uvedeni pozadavk{ této stavby
kladenych na jednotlivé PZZ této traté (s vypsanim poZadavkl po jednotlivych PZZ a to

s uvazenim souvisejicich staveb/opravnych praci viz napr. P7871).

Odpoveéd”:

a) Ano. V zadani neni pozadovéano vybudovani TZZ.

b) Ano.
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Dotaz ¢. 8:

Z dokumentace postoupené zadavatelem k této vefejné zakazce vyplyvd mimoradné riziko
zhotovitele souvisejici s aktudIné nedostateénymi geologickymi a hydrogeologickymi podklady.
Soudasti smluvni dokumentace jsou Smiluvni podminky pro dodavku technologickych zafizeni a
projektovani-vystavbu (Obecné podminky) First Edition 1999, které v Casti 4.10 uvadéji, ze
Objednatel musi Zhotoviteli poskytnout vSechny relevantni (daje, které ma Objednatel o
podpovrchovych a hydrogeologickych pomérech stavenisté. Smluvnif podminky v ¢asti 4.12 sice
upravuji postupy, pokud se Zhotovitel setka s nepfiznivymi fyzickymi podminkami, které
povaZuje za nepfedvidatelné. Tato situace nastane ale az v momenté pridéleni zakazky
vybranému zhotoviteli.

Zédame zadavatele:

a) o doplnéni dokumentace o vysledky geologického prlzkumu a v pfipadé, Ze vysledky
nejsou nebo nebudou k dispozici, o umoZnéni provedeni vlastniho prizkumu uchazede
pted podanim nabidky v rozsahu 4-5 sond s tim, Ze naklady s tim souvisejici budou
nakladovou poloZkou hrazenou zadavatelem,

b) o informaci, zda bylo provedeno vzorkovani zemin ohledné jejich mozné kontaminace
z naplavenin po povodni, protoZe je pozadovano odstranéni téchto naplavenin.

Odpovéd”:

Zadavatel potvrzuje, Ze v rdmci aktualné zvefejnéné zadavaci dokumentace nejsou k dispozici
geologické ani hydrogeologické prizkumy, a nebylo provedeno ani Zddné vzorkovani zemin.
Dlvodem je skute&nost, ¥e zadavaci dokumentace byla zpracovéna ve stupni ,Studie/Zamér
projektu®, ktery takové podklady standardné neobsahuje.

Pfedmétem této vefejné zakazky je dodavka projektové dokumentace a nasledné realizace
stavby metodou Design & Build (D+B), tedy ,Projekt a realizace® (P+R). Veskeré prizkumy,
vietné geotechnického a hydrogeologického prizkumu, stejné jako pFipadné analyzy
kontaminace zemin, budou provedeny az v ramci navazujici projektové dokumentace, kterou
zpracuje vitézny uchazec.

Zadavatel proto nemZe uchazeli poskytnout daldi relevantni Gdaje o podpovrchovych
pomérech, nebof t&mito informacemi nedisponuje. Soucasné nepfedpokladd provadéni viastniho
prizkumu uchazetem v predstihu pfed podanim nabidky, a to ani s ndhradou néklad@. Uchazed
je vdak opravnén na zdkladé svych profesnich zkudenosti, odborné zplsobilosti a znalosti
obdobnych projektd vyhodnotit potenciélni rizika spojena s geologickymi podminkami v dané
lokalité a zohlednit je v ramci své nabidky.

V pripadé, %e se v prib&hu zpracovéni dokumentace nebo realizace stavby objevi
nepfedvidatelné geologické nebo hydrogeologické podminky, plati standardni rezim dle
smluvnich podminek FIDIC, vdéetné pfipadného uplatnéni naroku na Upravu ceny nebo
prodlouZeni lhlity pInéni. Tento pFistup je v souladu s obvyklym postupem pro zakdzky typu
Design & Build, kde zhotovitel odpovida za navrh i realizaci a soudasti jeho Cinnosti je rovnéz
zajidténi potiebnych prizkumd.

Zadavatel upozoriiuje, Ze cely projekt se nachazi v Gzemi vyznamné zasazeném povodni, coZ je
zfejmé z predanych podkladd, a tato skuteénost mé byt uchazedem v nabidce zohledné&na. Pokud
jde o naplaveniny, jejich odstranéni je poZadovano jako souéast stavebnich praci, pfi¢emz jejich
pfipadné kontaminace bude ovéfena v ramci prizkumi, které provede zhotovitel v projektové
fazi.

Zavérem zdlrazfiujeme, Ze rozsah a podrobnost zaddvaci dokumentace odpovidd jeji pfipravné
fazi a typu zakdzky D+B. Uchazel je povinen posoudit a ocenit veskera rizika a nejasnosti s tim
spojené v ramci své nabidky.
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Dotaz ¢. 9:

Zadavatel dale poZaduje, aby dodavatel piedloZil i osvéd&eni objednatelt o fadném poskytnuti a
dokonégeni nejvyznamnéjdich stavebnich praci. Zadavatel poZaduje, aby dodavatel informacemi
uvedenymiv pfedlozeném seznamu stavebnich praci a v pfiloZzenych osvédcenich objednatelll o fadném
poskytnuti a dokonéeni nejvyznamnéjsich stavebnich praci prokézal, Ze dodavatel v poslednich 5 letech
pfed zahajenim zaddvaciho fizeni fadné poskytl a dokonéil nejvyznamnéjsi stavebni prace v souéty,
véetné piipadnych poddodavek, alespoi ve vy§i 265 000 000,- K& bez DPH. Za nejvyznamnéjsi stavebni
préace zadavatel povazuje:

- stavebni prédce s hodnotou jednotlivé realizované zakazky, v&etné pfipadnych poddodavek,
alesponi ve vwysi 105 000 000,- K& bez DPH, priéemz pfedmétem nejméné jedné zakazky musi byt
novostavba nebo rekonstrukce Zelezniéniho spodku, Zelezniéniho svr§ku a Zelezniéniho mostu;

- nejméné jedna realizovana zakazka musi zahrnovat nhovostavbu nebo rekonstrukei Zelezniéniho
mostu o rozpéti minimatné 60 mv hodnoté nejméné 40 000 000,- K& bez DPH (uvedena ¢astka se
vztahuje k hodnoté novostavby nebo rekonstrukce zeleznitniho mostu, nikoli k hodnoté
nejvyznamnéjsi stavebni prace, 1. zakazky jako celku).

Stavebni, resp. nejvyznamnéjsi stavebni prace je tfeba doloZit v takovém poétu, aby byla dosazena
poZadovand hodnota stavebnich, resp. nejvyznamnéjsich stavebnich praci v souétu za poslednich 5 let.
Pro odstranéni pochybnosti zadavatel uvadi, Zze pozadavek kritéria technické kvalifikace na doloZeni
stavebnich, resp. nejvyznamnéjsich stavebnich praciv souétu za poslednich 5 let lze splnit pfedloZzenim
seznamu a osvédcéeni o fadném poskytnuti a dokondéeni i pouze jediné stavebni, resp. nejvyznamnéjsi
stavebni prace, jejiz hodnota pfedstavuje alespon pozadovanou hodnotu stavebnich a soucéasné
nejvyznamnéjsich stavebnich praci v souctu za poslednich 5 let a spliuje i dalsi poZzadavky zadavatele
na predmét plnéni.

Vyse uvedené pozadavky dodavatel mize splnit doloZzenim bud jedné stavby, ktera bude spliiovat oba
poZadavky spoleéné nebo dolozenim dvou rozdilnych staveb. Nejvyznamnéjsi stavebni prace mohly byt

provedeny v Ceské republice nebo kdekoliv v zahraniénim Zelezniénim prostiedi.

Tyto poZadavky na dolozeni kvalifikace na nejvyznamnéjsi stavebni prace povazuje Ucastnik za
nejednoznacné, nebot neni zfejmé, zda bude zadavatel akceptovat doloZeni nejvyznamnéjsich
stavebnich praci v souctu, véetné ptipadnych poddodavek, alespon ve vysi 265 000 000,- K&
bez DPH tak, ze Ucastnik dolozi jednu referentni zakdzku presahujici vysi 265 000 000,- K¢ bez
DPH, ktera spliuje pozadavek na novostavbu nebo rekonstrukci Zelezni¢niho spodku,
zelezniéniho svrsku a Zelezniniho mostu, pfiCemz druha referencni zakazka by zahrnovala
novostavbu nebo rekonstrukei Zelezniéniho mostu o rozpéti minimalné 60 m v hodnoté
nejméné 40 000 000,- K¢ bez DPH, aniz by se jednalo o zakazku v hodnoté 105 mil. KC bez
DPH, pfi¢emZ podminka souctu ze dvou nejvyznamnéjsich stavebnich praci bude naplnéna.

Zadame zadavatele o jednoznaéné objasnéni poZadavku zadavatele na dolozeni
kvalifikace nejvyznamnéjsich stavebnich praci vyse, nebo pfipadnou Gpravu
zadavacich podminek, nebot se domnivame, Ze stavajici znéni pozadavk{ pFipousti
rizné vyklady.

Odpovéd”:

Jak vyplyva z ptilozené citace z Pokynl pro dodavatele, za nejvyznamné&jsi stavebni préce
zadavatel povazuje (i) stavebni prace s hodnotou jednotlivé realizované zakéazky, véetné
pfipadnych poddodavek, alespont ve vysi 105 000 000,- K¢ bez DPH, pficemz predmétem
negjméné jedné zakdzky musi byt novostavba nebo rekonstrukce zelezniéniho spodku,
zelezniniho svrsku a zelezniéniho mostu a (ii) alespon jednu realizovanou zakazku, ktera
zahrnovala novostavbu nebo rekonstrukci Zelezniéniho mostu o rozpéti minimdlné 60 m v
hodnoté nejméné 40 000 000,- K¢ bez DPH (uvedend ¢astka se vztahuje k hodnoté novostavby
nebo rekonstrukce Zelezni¢niho mostu, nikoli k hodnoté nejvyznamnéjsi stavebni prace, tj.
zakazky jako celku).

Soucasné pak plati, Ze stavebni, resp. nejvyznamnéjsi stavebni prace je tieba dolozit v takovém
poltu, aby byla dosazena poZadovana hodnota stavebnich, resp. nejvyznamnéjsich stavebnich
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praci v souctu za poslednich 5 let. Pro odstranéni pochybnosti zadavatel uvadi, Ze pozadavek
kritéria technické kvalifikace na doloZeni stavebnich, resp. nejvyznamnéjsich
stavebnich praci v souctu za poslednich 5 let lze splnit pfedloZenim seznamu a osvédceni
o radném poskytnuti a dokonéeni i pouze jediné stavebni, resp. nejvyznamnéjsi stavebni
prace, jejiz hodnota predstavuje alespon poZzadovanou hodnotu stavebnich a soucasné
nejvyznamnéjsich stavebnich praci v souétu za poslednich 5 let a splituje i dalsi
pozadavky zadavatele na pfedmét plnéni.

S ohledem na shora uvedené zadavatel sdéluje, Ze prokdzat pozZadavek na doloZeni
nejvyznamnéjsich stavebnich praci v souctu, véetné pFipadnych poddodéavek, alespori ve vySi
265 000 000 K¢ lze splnit i jen jedinou referencni zakazkou na stavebni prace s hodnotou
prevysujici uvedenou celkovou ¢astku za pfedpokladu, Ze tato zakdzka bude napliiovat i véechny
ostatni shora uvedené poZadavky zadavatele na nejvyznamnéjsi stavebni préaci, tj. jejim
predmétem bude novostavba nebo rekonstrukce Zelezniéniho spodku, Zelezniéniho svréku a
zelezni¢niho mostu a jednalo se o rekonstrukci Zelezni¢niho mostu o rozpéti minimalné 60 m
v hodnoté nejméné 40 000 000 K¢,

Pokud dodavatel takovou referenéni zakdzkou nedisponuje, miZe poZadavek na doloZeni
nejvyznamneéjsich stavebnich praci v souctu, vCetné pFipadnych poddodavek, alespofi ve vysi
265 000 000 K¢ spinit tak, ze jej ,posklada®™ z nékolika referenénich zakazek, z nichZ kazda bude
splfiovat vZdy alespofi jeden ze dvou shora uvedenych poZadavk{i zadavatele na nejvyznamnéjsi
stavebni préce (napf. jedna zakézka v hodnoté 110 mil. K¢ a jedna zakazka v hodnoté 120 mil.
K¢, pficemz predmétem obou zakdazek byla novostavba nebo rekonstrukce Zelezni¢niho spodku,
zelezni¢niho svréku a Zelezniéniho mostu a jedna zakdzka v hodnoté 50 mil. K&, jejimz
predmétem byla novostavba nebo rekonstrukce Zelezni¢niho mostu o rozpéti minimélné 60 m
v hodnoté nejméné 40 mil. K¢; nebo jedna zakdzka v hodnoté 230 mil. K&, jejimZ pfedmétem
byla novostavba nebo rekonstrukce Zelezniéniho spodku, Zelezni¢niho svréku a Zelezni¢niho
mostu a soucasné se jednalo o novostavbu nebo rekonstrukci Zelezni¢niho mostu o rozpéti
minimainé 60 m v hodnoté nejméné 40 mil. K¢ a jedna zakazka v hodnoté 105 mil. K& , jejimz
predmétem byla novostavba nebo rekonstrukce Zelezni¢niho spodku, Zelezniéniho svréku a
zelezniéniho mostu).

S chledem na shora uvedené zadavatel potvrzuje, ze nejvyznamnéjsi stavebni prédci, kterd
zahrnuje novostavbu nebo rekonstrukci Zelezni¢niho mostu o rozpéti minimélné 60 m v hodnoté
nejméné 40 mil. K¢ Ize prokazat i referenéni zakdzkou, kterd nebude spifiovat poZzadavek na
hodnotu referencni zakazky alesponl ve vysi 105 mil. K&.

Dotaz ¢. 10:

Zadame zadavatele o zvaZeni prodlouzeni Ihiity pro podani nabidky, jeliko? by Ihiita méla byt
dostatecné dlouha a pfimérena s ohledem na slozitost projektu typu Design & Build (kdy
zhotovitel navrhuje i stavi). Zadavatel by mél poskytnout uchaze&lm dostatek ¢asu na
prostudovéni poZzadavk{, navrh technického Fedeni a ocenéni viech rizik, aby mohli predioZit
kvalitni a komplexni nabidku. S ohledem na slozitost tohoto typu projektu v reZimu ,Design &
Build* povazuje G&astnik Ih(itu pro podéni nabidky za nepfimérené kratkou. Lhiita stanovena
v tomto pfipadé zadavatelem odpovida spiSe takovym vefejnym zakazkam, které se realizuji
dle obchodnich podminek FIDIC ,RED BOOK" na zdkladé jiz vyhotovené projektové
dokumentace poskytnuté zadavatelem véetné poloZkového soupisu praci s uvedenim vykazu
vymeér.

Odpovéd”:
Zadavatel nepfistoupi k prodlouZeni Ihity pro podani nabidek, nebot stanovend Ihiita je s
ohledem na charakter, rozsah a obsah zakazky povaZovana za dostatecnou a pfiméfenou.

Zadavaci dokumentace byla zvefejnéna vcas a ve struktufe odpovidajici fazi pfipravy (stupef
Zameéru projektu / studie). Uchazedi maji zarovei) moznost klast dotazy v souladu se zakonem,
¢imZ je zajistén transparentni pfistup k informacim a moZnost si poZadavky zadavatele upfesnit.
Projekt kromé& hlavniho stavebniho objektu - mostni estakddy - zahrnuje také souvisejici
objekty, jako jsou Casti Zelezni¢niho spodku, svrsku a obnova kabelizace. Z hlediska celkového
rozsahu a technické narocnosti se vSak stdle jednd o stavbu bodového charakteru, nikoliv o
rozséhlou liniovou infrastrukturu. Z tohoto divodu nepovazuje zadavatel délku zadavaci Ihity za
nedostatec¢nou.
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Zaroven je tfeba uvést, Ze u zakazek typu Design & Build se detailni technické Fedeni zpracovava
az po uzavieni smlouvy, a nikoliv v rdmci nabidky. Cilem této faze je zejména prokazani odborné
zpUsobilosti, schopnosti navrhnout a realizovat dilo, a odpovédného ocenéni rizik, nikoli dodani
projektové dokumentace.

S ohledem na vysSe uvedené skutecnosti, a predevsim s ohledem na celkovy harmonogram
pripravy a realizace stavby v navaznosti na potfebné obnoveni Zelezni¢niho provozu v dotéeném
Gseku, povaZzuje zadavatel stanovenou lhiitu pro podéni nabidek za odpovidajici. Zadavatel
potfebuje obdrzet nabidky v pozadovaném terminu, aby bylo mozné plynule navazat dalSimi
kroky v procesu zadani vefejné zakazky a nasledné realizace stavby. Obnoveni provozu v daném
Gseku je planovéno s pfechodem na novy jizdni fad v prosinci 2027. Z tohoto dlivodu nebude
IhGta pro podani nabidek prodluZovana.

Stavajici Ihta podle né&j vytvafi dostate¢ny prostor pro zpracovani kvalitnich a
konkurenceschopnych nabidek.

Vzhledem ke skutecnosti, ze bylo provedeno pouze vysvétleni zadavaci dokumentace dle §
98 a §99 ZZVZ, neprodluzuje zadavatel Ih(tu pro podani nabidek.

Vysvétleni/ zménu/ doplnéni zadavaci dokumentace véetné priloh zadavatel uvefejiiuje na profilu
zadavatele na webovém portalu https://zakazky.spravazeleznic.cz/.

V Olomouci dne 9. 12, 2025

Il

Ing. Miroslav Bocak

feditel organizacni jednotky
Stavebni sprava vychod
Sprava zeleznic, statni organizace






