

E-ZAK

Naše zn. 64/2026-SŽ-OŘ HKR-NPI
Listů/příloh 3/3

Vyřizuje Hana Malínská
Telefon +420 972 342 062
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 2. ledna 2026

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 6 k veřejné zakázce – 64025094

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje na základě dotazů dodavatelů v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů **vysvětlení a změnu** zadávací dokumentace na veřejnou zakázku o názvu:

Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo)

Dotaz dodavatele č. 1:

V soupisu prací v SO 02, v pol.č.57 opravné broušení je poloviční výměra. V technické specifikaci díla je pro SO 02 uvedena výměra dvojnásobná oproti soupisu.

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel tímto sděluje, že upravil položky opravného broušení v celé stavbě v předchozím Vysvětlení, doplnění, změně zadávací dokumentace č. 5 (VDZ č. 5).

Dotaz dodavatele č. 2:

V soupisu prací v SO 04, v pol.č.58 opravné broušení je nízká výměra o hodnotě 1252 m koleje. V technické specifikaci díla je pro SO 04 uvedena výměra 1252 m broušení koleje. Dle kilometrůž v poskytnutém plánu žst. Řečany nad Labem po odečtení výhybek je 1252 m jen pro 1.TK. Bude se brousit jen jedna kolej nebo upraví zadavatel výměru?

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel tímto sděluje, že upravil položky opravného broušení v celé stavbě v předchozím VDZ č. 5.

Dotaz dodavatele č. 3:

V soupisu prací v SO 06 též nesedí výměra na opravné broušení.

Odpověď zadavatele č. 3:

Zadavatel tímto sděluje, že upravil položky opravného broušení v celé stavbě v předchozím VDZ č. 5.

Dotaz dodavatele č. 4:

V soupisu prací VON postrádáme položku na geodetickou DSPS. Doplní zadavatel položku, nebo nebude požadována geodetická dokumentace skutečného provedení stavby?

Odpověď zadavatele č. 4:

Zadavatel sděluje, že rozsah geodetické dokumentace skutečného provedení je specifikován v Dílu 2_8 ZTP v článku 4.5.3. Tomuto požadavku odpovídá položka č. 7 „Geodetické práce, Geodetické práce po ukončení opravy - Zaměření pevných bodů ve volném a schůdném prostoru, nástupišť, přejezdů, průběh prostorové polohy koleje.“ v objektu VON - PS5, SO 01 - SO 11 v Soupisu prací s výkazem výměr (Díl 4 část 3 zadávací dokumentace).

Dotaz dodavatele č. 5:

V soupisu prací v SO 07 pol.č. 49 Montáž celopryžové přejezdové konstrukce. Poznámka k položce: kol.č. 1: dle ZD 14m kol.č. 2: dle ZD 14m Celkem: 14+14=28m. Předpokládáme, že se jedná o přejezd P4920, kde se v rámci zadání mění v 1.TK i rošt. Bude zadavatel požadovat v rámci následné úpravy GPK podbít i tento přejezd v 1.TK 4.- 5.9.2026? Pokud ano, prosíme o navýšení výměry o 14 m.

Odpověď zadavatele č. 5:

Zadavatel sděluje, že požadované práce v prostoru přejezdu P4920 obsahují dva objekty SO 07 - Práce na žel. svršku v TÚ Záboří nad Labem – Kolín a SO 10 - Rekonstrukce žel. přejezdu P4920 v km 343,291. Výměra demontáže a montáže konstrukce na přejezdu P4920 je započtena spolu se všemi přejezdy v objektu SO 07 v rámci kontinuálního podbíjení, určených výměn kolejového roštu, stabilizace kolejového lože a následného podbíjení v celém traťovém úseku. Dále výměra demontáže a montáže konstrukce přejezdu P4920, v kterém se mění kolejový rošt, je započtena i v objektu SO 10. Tedy zadavatel bude požadovat v rámci následného podbíjení demontovat a smontovat tento přejezd. Nicméně konkrétně u tohoto přejezdu celkové výměry v soupisu prací již odpovídají tomuto požadavku. Na základě tohoto dotazu zadavatel přehodnotil celkový rozsah následného podbíjení včetně nutnosti demontáže konstrukce přejezdů. Zadavatel na základě výše uvedeného upravil Technickou specifikaci díla (Díl 3 zadávací dokumentace) a Soupis prací s výkazem výměr (Díl 4 část 3 zadávací dokumentace).

Dotaz dodavatele č. 6:

Dtto pol.č.48 Demontáž.

Odpověď zadavatele č. 6:

Viz. odpověď na dotaz č. 5

Zadavatel tímto v návaznosti na výše uvedené odpovědi na dotazy mění článek čl. 5.3 a čl. 13.3 Díl 1 části 2 zadávací dokumentace (Pokynů pro dodavatele), který nově zní:**článek 5.3 Pokynů:**

Zadavatel nesděluje výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 287 465 817,10 Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

článek 13.3 Pokynů:

Zadavatel nesděluje výši předpokládané hodnoty zakázky. Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 287 465 817,10 Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení. Nabídková cena bude v Dopise nabídky uvedena v Kč bez DPH. Nabídková cena bude v nabídce zaokrouhlená na dvě desetinná místa.

Zadavatel zároveň z důvodu administrativní chyby mění Díl 2 části 8 zadávací dokumentace (Zvláštní technické podmínky), kde byl opraven čl. 4.4.2.

s chybným odkazem na přílohu č. 7.1.5 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC.

V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK (profil zadavatele) opravené následující části zadávací dokumentace:

- Díl 4_2_3 Soupis prací s výkazem výměr (64025094 Díl 4_2_3 Soupis prací s výkazem výměr_oprVDZ6.xlsx)
- Díl 3 Technická specifikace (64025094 Díl 3 Technická specifikace_oprVDZ6.pdf)
- Díl 2_8 Zvláštní technické podmínky (64025094 Díl 2_8 Zvláštní technické podmínky_oprVDZ6.pdf)

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s § 98 a § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to ze dne 2. 2. 2026 v 8:00 hod. na den 3. 2. 2026 v 8:00 hod.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. zakázky Z2025-064948). Změny se týkají tohoto ustanovení:

Rozsah veřejné zakázky(GR-Procedure-Scope)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH (BT-27-Procedure)

rušíme:

332 783 371,39

nahrazujeme:

333 769 995,39

Rozsah veřejné zakázky/části(GR-Lot-Scope)

Předpokládaná hodnota bez DPH (BT-27-Lot)

rušíme:

332 783 371,39

nahrazujeme:

333 769 995,39

Lhůty v zadávacím postupu do podání nabídek(GR-Lot-Deadlines1)

Lhůta pro podání nabídek - den (BT-131(d)-Lot)

rušíme:

2. 2. 2026

nahrazujeme:

3. 2. 2026

II) Informace pro statistické účely(GR-InfoProStatistickeUcely)

Celková předpokládaná hodnota v Kč bez DPH (BT-012-

celkovaPredpokladanaHodnotaKcBezDph)

rušíme:

332 783 371,39

nahrazujeme:

333 769 995,39

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Ing. Pavla Kosinová
ředitelka Oblastního ředitelství Hradec Králové