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Správa železnic, státní organizace 
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 Naše zn. 1038/2026-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Ing. Jana Šedová  

Mobil +420 727 966 017  

E-mail sedova@spravazeleznic.cz  

    

 
 

 

 

 

Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění (dále též „ZZVZ“) a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro 

zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, sděluje zadavatel 

následující: 

Dotazy č. 172 - 184 jsou zodpovězeny v náhradním termínu (+1 pracovní den), přičemž je 

adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek. 

Dotaz č. 172: 

SO07-11-01: souhlasíme s výpočty dle odpovědi na dotaz č.158. V součtu však chybí ještě kolej 

na krátkých výhybkových pražcích před ZV501 a ZV504. Prostorově patří tyto přípoje do 

sousedních SO, protože hranice mezi SO je právě v bodech ZV501 a ZV504. Prosíme proto doplnit 

tyto délky do výměry pol.č.11, nebo doplnit do soupisů prací sousedních SO příslušnou položku 

a zahrnout přípoje tam. 

 

Odpověď na dotaz č. 172:  

Uvedené úseky kolejí jsou součástí sousedních SO 06-11-01 a 09-11-01. 

 

Dotaz č. 173: 

SO07-11-01: zadavatel zahrnul do pol.č.10 „běžnou kolej“ a také kolej na mezivýhybkových 

pražcích. Cena mezivýhybkových pražců se však zásadně liší od ceny „běžných pražců“ a proto 

není možné použít společnou jednotkovou cenu za m koleje. Prosíme proto o zahrnutí koleje na 

mezivýhybkových pražcích do zvláštní nové položky. 

 

Odpověď na dotaz č. 173:  

Databáze OTSKP nemá pro kolej na mezivýhybkových pražcích zvláštní položku. Položky OTSKP 

mají určitou agregovanost a náklady na rošt s uvedenými pražci mají být rozpuštěny do celé 

položky. Nicméně v návaznosti na tento dotaz zadavatel v SO 07-11-01 vyjmul kolej na 

mezivýhybkových pražcích z položky č. 10 a vložil je do nové položky č. 12. V doplňujícím texxtu 

je uvedeno, že se jedná o kolej na mezivýhybkových pražcích. 

 

Dotaz č. 174: 

SO10-11-01: zadavatel zahrnul do pol.č.9 „běžnou kolej“ a také kolej na mezivýhybkových 

pražcích. Cena mezivýhybkových pražců se však zásadně liší od ceny „běžných pražců“ a proto 

není možné použít společnou jednotkovou cenu za m koleje. Prosíme proto o zahrnutí koleje na 

mezivýhybkových pražcích do zvláštní nové položky. 

 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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Odpověď na dotaz č. 174:  

Databáze OTSKP nemá pro kolej na mezivýhybkových pražcích zvláštní položku. Položky OTSKP 

mají určitou agregovanost a náklady na rošt s uvedenými pražci mají být rozpuštěny do celé 

položky. Nicméně v návaznosti na tento dotaz zadavatel v SO 10-11-01 vyjmul kolej na 

mezivýhybkových pražcích z položky č. 9 a vložil je do nové položky č. 11. V doplňujícím texxtu 

je uvedeno, že se jedná o kolej na mezivýhybkových pražcích. 

 

Dotaz č. 175: 

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci – soupisu prací objektu PS 07-03-61 Kolín, obvod 

Kaplička,Trafostanice, 6/0,4 kV, vlastní spotřeba je uvedena položka pol.č.10 Kabel NN nebo 

vodič jednožílový CU s plastovou izolací od 70 do 120mm2. Ve výkazu výměr je uvedeno 

množství 40m, v tabulce kabelů se vodič nevyskytuje. Žádáme zadavatele o sjednocení množství 

ve výkazu výměr a dokumentaci. 

 

Odpověď na dotaz č. 175:  

Soupis prací PS 07-03-61 byl aktualizován a uveden do souladu s tabulkou kabelů. 

 

Dotaz č. 176: 

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci – soupisu prací objektu PS 07-03-61 Kolín, obvod 

Kaplička,Trafostanice, 6/0,4 kV, vlastní spotřeba je uvedena položka pol.č.11 "Kabel NN dvou- a 

třížílový CU s plastovou izolací od 25 do 50mm2. Ve výkazu výměr je uvedeno množství 10m, v 

tabulce kabelů je celkové množství 20m. Žádáme zadavatele o sjednocení množství ve výkazu 

výměr a dokumentaci. 

 

Odpověď na dotaz č. 176:  

Soupis prací PS 07-03-61 byl aktualizován a uveden do souladu s tabulkou kabelů. 

 

Dotaz č. 177: 

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci – soupisu prací objektu SO 07-74-01 Kolín, obvod 

Kaplička, EOV je uvedena položka pol.č.19 "Kabel NN dvou- a třížílový CU s plastovou izolací od 

4 do 16mm2. Ve výkazu výměr je uvedeno množství 932m, v tabulce kabelů se kabel 

nevyskytuje. Žádáme zadavatele o sjednocení množství ve výkazu výměr a dokumentaci. 

 

Odpověď na dotaz č. 177:  

Položka č. 19 je navíc a byla za soupisu prací vymazána. 

 

Dotaz č. 178: 

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci – soupisu prací objektu SO 07-74-01 Kolín, obvod 

Kaplička, EOV je uvedena položka pol.č.21 "Kabel NN čtyř- a pětižílový CU s plastovou izolací od 

4 do 16mm2. Ve výkazu výměr je uvedeno množství 932m, v tabulce kabelů je celkové množství 

1864m. Žádáme zadavatele o sjednocení množství ve výkazu výměr a dokumentaci. 

 

Odpověď na dotaz č. 178:  

Výměra položky č. 21 byla opravena dle tabulky kabelů na 1864 m. 

 

Dotaz č. 179: 

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci – soupisu prací objektu SO 10-74-01 ŽST Kolín, EOV je 

uvedena položka pol.č.19 "Kabel NN dvou- a třížílový CU s plastovou izolací od 4 do 16mm2. Ve 
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výkazu výměr je uvedeno množství 116m, v tabulce kabelů se kabel nevyskytuje. Žádáme 

zadavatele o sjednocení množství ve výkazu výměr a dokumentaci. 

 

Odpověď na dotaz č. 179:  

Položka č. 19 je navíc a byla za soupisu prací vymazána. 

 

Dotaz č. 180: 

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci – soupisu prací objektu SO 10-74-01 ŽST Kolín, EOV je 

uvedena položka pol.č.20 "Kabel NN čtyř- a pětižílový CU s plastovou izolací od 4 do 16mm2. Ve 

výkazu výměr je uvedeno množství 116m, v tabulce kabelů je celkové množství 232m. Žádáme 

zadavatele o sjednocení množství ve výkazu výměr a dokumentaci. 

 

Odpověď na dotaz č. 180:  

Výměra položky č. 20 byla opravena dle tabulky kabelů na 232 m. 

 

Dotaz č. 181: 

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci – soupisu prací objektu SO 10-76-01 ŽST Kolín, úprava 

dálkového ovládání odpojovačů je uvedena položka pol.č.21 "Kabel NN CU ovládací 7-12žílový 

od 4 do 6mm2. Ve výkazu výměr je uvedeno množství 2216m, v tabulce kabelů je celkové 

množství 2235m. Žádáme zadavatele o sjednocení množství ve výkazu výměr a dokumentaci. 

 

Odpověď na dotaz č. 181:  

Výměra položky č. 21 byla přepočítána dle tabulky kabelů, celkové množství vychází 2270 m, 

výměra položky č. 21 byla upravena na toto množství. 

 

Dotaz č. 182: 

Nájmy hrazené zhotovitelem – pro ocenění položky z SO 98-98, prosíme o poskytnutí nájemních 

smluv dočasných záboru pozemků na základě Přehledné tabulky z části PD E52_Majetkopravní 

část. Popřípadě poskytněte způsob nacenění jednotlivých parcel určených k dočasnému záboru. 

 

Odpověď na dotaz č. 182:  

V příloze zasíláme tabulku pozemků, ke kterým se uzavírají Nájemní smlouvy. Upozorňujeme, 

že v případě více SO na pozemku je pozemek rozepsán ve více řádcích. V tabulce je možné 

filtrovat dle čísla dané nájemní smlouvy E618… a stavu případů. 

Výše nájemného je určena na základě Cenového výměru MF (aktuální výměr přikládáme). U 

případů, kde nájemné (může být více pozemků u případu) dle výměru nedosahuje 10.000,- Kč, 

platí se paušální částka 10.000,- Kč. 

 

Dotaz č. 183: 

V soupisu prací objektů železničního svršku SO 06-11-01, SO 07-11-01, SO 08-11-01, SO 10-

11-01 je položka ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA 

MEZIDEPONII. Nechápeme její smysluplnost, když doprava recyklovaného materiálu, který se 

má zpětně zabudovat, je obsažen v položkách zřízení buď kolejového lože nebo konstrukčních 

vrstev z recyklovaného materiálu. Prosíme o zvážení této položky, zdali ji v soupisu ponechat. 

 

Odpověď na dotaz č. 183:  

Smyslem položky je vykazovat odvoz recyklovaného materiálu z místa provádění recyklace na 

místo deponie pro budoucí využití na stavbě. Tento postup bude zejména v případech, kdy 

recyklace plynule nenavazuje na stavební postupy, ve kterých je tento materiál na stavbě 
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zapotřebí. Nejedná se tedy o dopravu do zabudování. Pokud bude zhotovitel vozit materiál 

z recyklační linky přímo do místa zabudování na stavbě, nebude tuto položku fakturovat. 

 

Dotaz č. 184: 

Prosíme o kontrolu soupisu prací objektu železničního přejezdu SO 06-13-01 pol. č. 50 a SO 06-

13-03 pol. č. 36 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ TŘ RA2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ. Domníváme se, že položka se dubluje s objektem PS. 

 

Odpověď na dotaz č. 184:  

Dopravní značky A32b jsou zahrnuty v PS 06-01-21A i v objektech přejezdů. Z objektů přejezdů 

byly odstraněny. V SO 06-13-01 byla položka č. 50 zrušena, v SO 06-13-03 byl v položce č. 36 

upraven počet ze sedmi na tři. 

 

Dotaz č. 185 je zodpovězen v řádném termínu. 

Dotaz č. 185: 

SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

Dl č.11, odpověď na dotaz č.157 reaguje a označuje kategorie odpadu S-IO (inertní odpad) a S-

OO (ostatní odpad). V obou případech se jedná o ukládání zemin nesplňující limitní hodnoty pro 

zasypávání, tedy ukládání na řízené skládky se stanovenými zákonnými poplatky za příjem 

odpadu. 

Jsme názoru, že odpad charakteru zemina (nekontaminovaná, kategorie Ostatní odpad) by se 

měla, ale především rozdělit na zeminu k zasypávání a na zeminu s uložením na skládku.  

Dle výsledků vyhodnocení chemické analýzy znečištění zemin pražcového podloží (doplnění Dl 

č.4) je uvedeno, že 3 vzorky zemní pláně, z celkového počtu 20 vzorků, tj 15%, vyhověly tab. 

5.1, 5.2, 5.3 vyhl. 273/2021Sb. k zasypávání.    

Dle výsledků vyhodnocení chemické analýzy znečištění zemin pražcového podloží (doplnění Dl 

č.4) je uvedeno, že 7 vzorků zemní pláně, z celkového počtu 20 vzorků, tj 35%, vyhovělo třídě 

vyluhovatelnosti I. vyhl. 273/2021Sb což jsou limity pro ukládání na skládky S-IO. 

Zbylé analýzy zeminy zařazují na skládky S-OO a S-NO. 

Jsme názoru, že zadání nyní správně uvažuje dvě zásadní kategorie odpadu pro výkopovou 

zeminu a horninu, pol. č.1 zemina/materiál vhodný k zasypávání, pol. č.21 materiál nutný 

k uložení na skládku (inertní odpad/ostatní odpad). 

Na základě výsledků chemické analýzy znečištění zemin pražcového podloží (doplnění Dl č.4) 

jsme názoru, že poměru dělení objemu pol.č.1 a č.21 by měl být 15% : 85%, což respektuje 

výše zmíněné výsledky.  

- Pol. č.1 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY –zemina k zasypávání 

- Pol č.21 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY NESPLŇUJÍCÍ LIMITNÍ HODNOTY PRO ZASYPÁVÁNÍ, VČETNĚ DOPRAVY 

– zemina na skládku 

 

Odpověď na dotaz č. 185:  

Množství uvedená v soupisu prací jsou předpokládaná. Na stavbě bude zhotovitel fakturovat 

skutečně provedené práce. Průzkum byl proveden dle Metodiky provádění průzkumných prací, 

která se řídí předpisem SŽ S4 Železniční spodek. Nejsou tedy zatím známy hodnoty znečištění 

mimo pražcové podloží. Až na základě vzorkování bude známo skutečné znečištění. Zadavatel 

v současné chvíli nebude měnit předpokládané rozdělení odpadů.  

Pro vyvrácení pochybností zadavatel uvádí, že v SO 90-90 je pod položkou č. 1 vykázána 

přebytečná zemina, která bude využita pro rekultivační práce na skládkách, případně těsnící 

vrstvy nebo bude uložena na skládku inertního odpadu. V položce č. 21 jsou vykázány přebytečné 

zeminy, které budou muset být uloženy na skládku ostatního odpadu, což povede k odvodu 

výrazně vyšších zákonných poplatků. 
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Sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedenými informacemi v tomto Vysvětlení č. 14 zadavatel přiměřeně 

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 2 dny je dostatečné a přiměřené vzhledem 

k povaze změny a je součtem lhůt dle ZZVZ § 99 odst. (2) – prodloužení o 1 den + § 98 odst. 

(4) – prodloužení o 1 pracovní den.  

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 

v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 

veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/. 

 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová 

veřejná zakázka: 

 

Lhůta pro podání nabídek 

Datum: 16 / 02 / 2026 nahrazeno: 18 / 02 / 2026      Čas     09:00 

 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 
podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 
 
 
Přílohy: 

č. 1  Zm12_Kutná_Hora-Kolín_260123 

 č. 2 2025-10-30_Cenovy-vestnik-30-2025.pdf 
 č. 3 Případy nájemních smluv.xlsx 
 
 
 
V Praze  

 
 
 
 
 
 

……………………………………………. 

Ing. Petr Hofhanzl 
ředitel Stavební správy západ 
na základě Pověření č. 18-NM ze dne 30.09.2024 
Správa železnic, státní organizace 
(elektronicky podepsáno) 

https://vvz.nipez.cz/
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