

E-ZAK

Naše zn. 2657/2026-SŽ-OŘ HKR-NPI
Listů/příloh 3/2

Vyřizuje Hana Malínská
Telefon +420 972 342 062
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 28. ledna 2026

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 12 k veřejné zakázce – 64025094

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje na základě dotazů dodavatelů v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů **vysvětlení a změnu** zadávací dokumentace na veřejnou zakázku o názvu:

Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo)

Dotaz dodavatele č. 1:

*Dobrý den,
zasíláme dotazy k zadávací dokumentaci, předem děkujeme za vyřízení.
Za Budimex, Dominik Havlůj.
1, pro správně postavený HMG prací a nájezd mechanizací je bezpodmínečně nutné předložení aktuálního ROV, nebo alespoň jeho návrhu.*

Odpověď zadavatele č. 1:

Předpoklad výluk je uveden v příloze 7.1.1 ZTP. Rozkaz o výluce (ROV) bude v souladu s předpisem SŽ D7/2 zpracován v dalším stupni plánování.

Dotaz dodavatele č. 2:

2, všeobecně u položek na úpravu BK je špatně zadané množství . Zadavatel množství dělí , ale musí ho násobit – x2. Jedná se o M kolejnice nikoliv M koleje.

Odpověď zadavatele č. 2:

Na základě tohoto dotazu zadavatel opravil Soupis prací s výkazem výměr (Díl 4 část 3 zadávací dokumentace) a Technickou specifikaci díla (Díl 3 zadávací dokumentace).

Dotaz dodavatele č. 3:

3, Dle předpisu S3/2 dojde v místech výměny upevňovadel (např. celé SO1) ke snížení držečnosti v uzlech upevnění. Dle mého názoru se musí v celém takovém úseku upravit DUT. Taktéž nám nejsou známi plánované směrové posuny v rámci GPK , které mají také značný vliv na DUT.

Odpověď zadavatele č. 3:

Zadavatel nepožaduje výměnu upevňovadel (např. celé SO01). Pokud bude upevňovadlo ojedinelé vyměněno z důvodu poškození, musí jeho držečnost odpovídat předpisu S3 (lze prokázat měřením utahovacího momentu). Dále zadavatel uvádí, že neuvažuje posuny

prostorové polohy koleje v takovém rozsahu, aby docházelo k úpravě dovolené upínací teploty.

Dotaz dodavatele č. 4:

4, požadujeme bližší specifikaci dodání kolejnic – termín dodání + jasné množství v dané žst. + stanice určení

Odpověď zadavatele č. 4:

Na základě tohoto dotazu zadavatel opravil Technickou specifikaci díla (Díl 3 zadávací dokumentace). Konkrétně byla upřesněna specifikace v objektu SO 11 Materiál objednatel.

Zadavatel tímto v návaznosti na výše uvedené odpovědi na dotazy mění článek čl. 5.3 a čl. 13.3 Díl 1 části 2 zadávací dokumentace (Pokynů pro dodavatele), který nově zní:

článek 5.3 Pokynů:

Zadavatel nesděljuje výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 291 291 986,20 Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

článek 13.3 Pokynů:

Zadavatel nesděljuje výši předpokládané hodnoty zakázky. Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 291 291 986,20 Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení. Nabídková cena bude v Dopise nabídky uvedena v Kč bez DPH. Nabídková cena bude v nabídce zaokrouhlená na dvě desetinná místa.

V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK (profil zadavatele) opravené následující části zadávací dokumentace:

- Díl 4_2_3 Soupis prací s výkazem výměř (64025094 Díl 4_2_3 Soupis prací s výkazem výměř_oprVDZ12.xlsx)
- Díl 3 Technická specifikace (64025094 Díl 3 Technická specifikace_oprVDZ12.pdf)

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s § 98 a § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to ze dne 10. 2. 2026 v 8:00 hod. na den 11. 2. 2026 v 8:00 hod.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. zakázky Z2025-064948). Změny se týkají tohoto ustanovení:

Rozsah veřejné zakázky (GR-Procedure-Scope)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH (BT-27-Procedure)

rušíme:

336 397 764,49

nahrazujeme:

338 283 964,49

Rozsah veřejné zakázky/části (GR-Lot-Scope)

Předpokládaná hodnota bez DPH (BT-27-Lot)

rušíme:

336 397 764,49

nahrazujeme:

338 283 964,49

Lhůty v zadávacím postupu do podání nabídek (GR-Lot-Deadlines1)

Lhůta pro podání nabídek - den (BT-131(d)-Lot)

rušíme:
10. 2. 2026
nahrazujeme:
11. 2. 2026

II) Informace pro statistické účely (GR-InformaceProStatistickeUcely)

Celková předpokládaná hodnota v Kč bez DPH (BT-012-
celkovaPredpokladanaHodnotaKcBezDph)

rušíme:
336 397 764,49
nahrazujeme:
338 283 964,49

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Ing. Pavla Kosinová
ředitelka Oblastního ředitelství Hradec Králové