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Vysvětlení zadávací dokumentace 
 

 
Zadavatel, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, 

IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová 

značka A 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 

Ostrava zadává tuto veřejnou zakázku dle § 131 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“) formou 

otevřeného řízení podle § 56 a násl. ZZVZ, které odpovídá zadávacímu řízení na nadlimitní 

sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 odst. 1 ZZVZ. 

Zadavatel na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 4. 2. 2026 podané 

dodavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, týkající se veřejné zakázky 
s názvem: 
 

„Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč“ 

evidenční číslo VZ: 63526005 
 

odpovídá  
podle kapitoly 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace dle Pokynů pro 

dodavatele č.j.: 1225/2026-SŽ-OŘ OVA-NPI ze dne 29. 1. 2026 (dále jen „Pokyny“)  

a podle § 98 ZZVZ  

a vysvětlení zadávací dokumentace 

 
uveřejňuje na profilu zadavatele: https://zakazky.spravazeleznic.cz/ v souladu s kapitolou 7. 
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace, čl. 7.1 až 7.2 Pokynů. 
 
 
Dotaz č. 1 účastníka zadávacího řízení: 

Dobrý den, 
k výše uvedené zakázce máme následující dotaz: 

1) V TK1 km 21,960-22,150 má být odtěženo kolejové lože a zřízeny vrstvy železničního spodku. 

V soupisu prací SO111.11.01 v položkách demontáží a montáží kolejového roštu však tento úsek 

chybí. Prosíme o opravu příslušných položek. Žádáme zadavatele o vysvětlení, případně o 

úpravu množství. 

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:  

Zadavatel uvádí, že v TK č. 1 v km 20,015 – 22,500, tedy i v místě zřízení konstrukčních vrstev 
v km 21,960 – 22,150, bude kolejový rošt snesen a opětovně obnoven z nového materiálu 
v rámci souběžně probíhající stavby „Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč 

 

 

Profil zadavatele:  

https://zakazky.spravazeleznic.cz/ 
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v km 20,019 – 21,248“ (dále jen „Sanace svahu“), na kterou Zadavatel upozorňuje v odst. 3.1.2, 
písm. d) Zvláštních technických podmínek (na profilu zadavatele označeno jako Díl 2_8 ZTP_R-

F_Nadlimitní PR VZ) z důvodu zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu 

výluk, apod., coby součástí plnění díla. Zadavatel předpokládá, že práce na železničním spodku 
realizovaného v rámci této veřejné zakázky (zřízení konstrukčních vrstev, odvodnění aj.) 
proběhnou v tomto úseku po snesení provizorní komunikace z ŽB panelů a před montáží nového 
kolejového roštu. Snesení provizorní komunikace a montáž nového kolejového roštu v TK č.1 je 
realizováno v rámci Sanace svahu. 

 
Podrobnější vymezení rozsahu obnovy kolejového roštu mimo stavbu „Cyklická obnova trati 
v úseku Vsetín – Horní Lideč“ je uvedeno v Díle 3 Zadávací dokumentace s názvem Projektová 
dokumentace stavby (Výkresy), konkrétně v Části D/D110 Objekty kolejového svršku a spodku 
(na profilu zadavatele soubor označen jako 3.2.1/110_svršek_spodek/SK113.11), a to 
v situacích, kde je barevně odlišena souběžně probíhající stavba Sanace svahu. Konkrétně je 
rozsah kolejového roštu v rámci Sanace svahu zřejmý ze situace:  

• SK11311_D12001 
• SK11311_D12002 
• SK11311_D12003 

 

Zároveň je tato skutečnost uvedena v Díle 5 Zadávací dokumentace s názvem Další dokumenty 
poskytnuté zadavatelem, Část 5 Schéma kolejového svršku, SO111.11.01 (na profilu zadavatele 
označeno jako Díl 5_5 Schéma svršku SO111.11.01). 

 

 
Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace, kdy zadavatel setrval na zadávacích 

podmínkách, neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.  
 
 
 
Lhůta pro podání nabídek se nemění a je stanovena na termín do 2. 3. 2026 do 8:00 
hodin. 
 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Ing. Jiří MACHO 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
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