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Váš dopis zn.    

Ze dne    
 
zveřejněno na profilu zadavatele 
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Mobil +420 724 129 033  

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz  

    

    

    

    

 

Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť  

 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 17  

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále též „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro 

zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na 

dotazy dodavatele takto: 

  

 

Dotaz č. 247: 

Objekt SO 999.98.98 Všeobecný objekt 

 

Pol.č.12 – uchazeč má nacenit nájmy hrazené zhotovitelem, nicméně jsme ani při podrobném 

prozkoumání projektové dokumentace nenalezli přílohu, kde by byly konkrétní nájmy, zábory či 

věcná břemena, která by měl platit zhotovitel. Žádáme zadavatele o doplnění, pokud takové 

smlouvy existují. 

 

Odpověď č. 247: 

Nájemné za dočasné zábory dle záborového elaborátu je nákladem zadavatele a bude zadavateli 

zhotovitelem přefakturováno. Nájemné za plochy mimo záborový elaborát jdou již k tíži 

zhotovitele. Majetková příprava stavby aktuálně probíhá, o jejím průběhu bude zhotovitel 

informován a nájemní smlouvy budou zhotoviteli postoupeny před započetím prací.  

 

 

Dotaz č. 248: 

Obracíme se na vás s dotazem ve věci Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť. 

V souvislosti s vaším Vysvětlením, změnou a doplněním zadávací dokumentace č. 15 ze dne 

9.2.2025.  

Součástí Odpovědi č. 243 na dotaz č. 243 týkající se D.2.1.3 Přejezdy a přechody je uvedeno 

„Dotaz bude kompletně zodpovězen v náhradním termínu. Zároveň bude posunut termín lhůty 

pro podání nabídek“. K dnešnímu dni neevidujeme kompletní zodpovězení tohoto dotazu ve věci 

doplnění projektové dokumentace týkající se Dotazu č. 243. S ohledem na aktuální termín 

odevzdání nabídek tj. pondělí 16.3.2025, bychom vás chtěli požádat o informaci k doplnění výše 

uvedeného a potvrzení či korekci termínu odevzdání nabídek. Součástí nabídek jsou i bankovní 

záruky, které banky zpracovávají v řádu dnů a je tedy nutné ze strany uchazečů zohlednit termín 

odevzdání s termínem podání žádostí o tyto součásti nabídky. 

 

Odpověď č. 248: 

Kompletní odpověď na dotaz č. 243 byla součástí Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16, které  
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bylo uveřejněno dne 09. 03. 2026. Zároveň byla prodloužena lhůta pro podání nabídek na den 

13. 04. 2026. 

 

 

 

 

 

…………………………………….. 

Ing. Petr Hofhanzl 

ředitel Stavební správy západ 
na základě Pověření č. 3517 
ze dne 15. 4. 2024 
Správa železnic, státní organizace 
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