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SEZNAM ZKRATEK  

V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními 

předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

AZI .............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

DDTS ..........  Dálková diagnostika technologických systémů 

DTMŽ ..........  Digitální technická mapa železnic 

EOV…………. Elektrický ohřev výměn 

PDPS ...........  Projektová dokumentace pro provádění stavby 

PKO…………. Protikorozní ochrana 

SVI………….. Systém vodorovné izolace 

TKP .............  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

TV……………. Trakční vedení 

ZTP………….. Zvláštní technické podmínky 

ŽDC .............  Železniční dopravní cesta 

  

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Oprava mostních objektů v úseku Radejčín – Chotiměř (PD)“ je: 

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také „PDPS“) 

je zpracování jednostupňového projektu pro následnou opravu vybraných 12 

mostních objektů dle specifikace (oprava vybraných 3 propustků a mostu v km 

23,374 (sanace zdiva, obnova izolace a odvodnění, oprava říms, odláždění) a 

přestavba 8 propustků pomocí trub či ŽB. rámů) včetně zhotovení potřebných 

dokladů a zajištění stavebního povolení.  
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Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění stavby. V souladu s 

požadavky stavebního zákona jsou součástí povinnosti Zhotovitele i činnosti spojené 

s výkonem Dozoru projektanta v průběhu přípravy a při provádění stavby. 

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 

zadávací dokumentace. 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování 

příslušného stupně dokumentace /projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je provedení následných opravných prací na mostě v roce 2027-2028. 

 

 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 

vyhlášky č. 227/2024 Sb. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, bude obsah 

dokumentace odpovídat podrobnosti a obsahu podle „přílohy P7 směrnice SŽ SM011 

s tím, že souhrnné části budou zpracovány podle „Rozdílového dokumentu PDPS“ 

(viz příloha Zadávací dokumentace). Označení objektů a objektová skladba bude 

zpracována podle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole (verze 5.1, 

viz příloha Zadávací dokumentace, který nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ 

SM011). 

Součástí Dokladové části – Náklady stavby bude oceněný Soupis prací jednotlivých SO a 

PS s výkazem výměr s uvedeným názvem položky včetně technické specifikace dle 

požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v 

platném znění, (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) a Souhrnný rozpočet bude 

exportem ze SW programu KROS PLUS dle aktuální databáze cen ÚRS a Sborníku UOŽI, 

a to samostatně v elektronické podobě v otevřené i uzavřené formě (viz. kap. 4.1.16.9 

těchto ZTP). 

Součástí povinnosti Zhotovitele je také zajištění technických podkladů pro vypracování 

zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele ve stádiu realizace stavby, a to v rozsahu 

podkladů pro ZTP na provádění stavby a soupisu prací v předepsaném formátu a 

s rekapitulací nákladů. 

Zhotovitel se dále zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím řízení 

na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či zpracování požadavků 

a opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu termínů 

podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací v probíhajícím zadávacím řízení 

na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá opravený Soupis prací Objednatele *.XLSX a v 

elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz odst. 4.1.16.8 těchto ZTP). 

Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci Dokumentace v 

rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději před zahájením zhotovení 

stavby. 

Zhotovitel se zavazuje k potřebné součinnosti s objednatelem při vlastní realizaci opravy 

vybraných 12 mostních objektů (předpoklad v roce 2027, příp. v r. 2028) v rozsahu 

občasného souvisejícího výkonu projektanta (např. telefonická, popř. e-mailová odpověď 

projektanta k případnému dotazu objednatele k projektu, konzultace v případě nejasností 

apod.).  

 

 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na regionální jednokolejné neelektrifikované trati Úpořiny – 

Lovosice, a to v traťovém úseku č. TÚ 0651 Úpořiny – Lovosice. 

Údaje o stavbě 

Označení  PA 650250035 
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Kraj Ústecký 

Okres Teplice 

Katastrální území Prackovice nad Labem, Litochovice nad Labem, Dobkovičky a 

Chotiměř 

Správce OŘ Ústí nad Labem – SMT 

 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Regionální 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 16600 Úpořiny – Lovosice 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 539A 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 097 

Číslo traťového a definičního úseku 0651 06 Žim – Dobkovičky, 0651 10 Dobkovičky – Chotiměř 

Traťová třída zatížení D3 - 50 

Maximální traťová rychlost 50 km/h 

Trakční soustava NE 

Počet traťových kolejí 1 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Specifikace mostních objektů, fotografie mostních objektů, dochovaná dokumentace 

mostních objektů, vyjádření AZI SŽG k mostním objektům v úseku Radejčín – 

Chotiměř a vyjádření správců železničních inženýrských sítí. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými investičními i neinvestičními akcemi a stavbami již ve stádiu 

realizace, případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle 

harmonogramu prací, a to i cizích investorů. 

3.1.2 Koordinace v následné opravě mostních objektů musí probíhat zejména s níže 

uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Případné údržbové práce Správy tratí v r. 2027 a 2028 

b) Zprovoznění úseku trati po závalu 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

 Všeobecně 

4.1.1 Pro zhotovení Dokumentace jsou závaznými podklady SOD obecně platné právní 

předpisy ČR, dále pak platné vnitřní předpisy vydané Objednatelem (jako například 

směrnice, TKP, metodické pokyny, zaváděcí listy, vzorové listy apod.), ZTP, normy 

TNŽ a ČSN, vše v platném znění. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem 

svým vnitřním předpisům (viz kapitola 6 těchto ZTP). Při zpracování dokumentace 

si Zhotovitel zajistí veškeré výše uvedené závazné podklady na vlastní náklady a 

předmětnou dokumentaci stavby zpracuje v souladu s nimi.  

4.1.2 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) bude zpracovaná tak, 

aby určovala stavbu do technických, ekonomických a architektonických podrobností, 

které jednoznačně vymezuje předmět Díla dle zadání. Jeho hmotové, materiálové, 

stavebnětechnické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost, dále 

rovněž zohlední vliv stavby na životní prostředí. 
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4.1.3 Návrh a rozsah technického řešení PDPS, musí respektovat požadavky a závěry 

vznesené v procesu schvalování ze strany MD, musí být zpracován a projednán 

v takovém rozsahu, aby v navazující fázi přípravy Díla nedošlo k navýšení nákladů 

a současně k podstatným změnám v rozsahu ekonomických či technických 

parametrů, a tudíž i možného významného ovlivnění ŽP. 

4.1.4 Při zásahu do stavebně technických a technologických konstrukcí třetích subjektů 

musí Zhotovitel respektovat interní požadavky vlastníka a správce. V případě 

rozporů mezi požadavky třetího subjektu a Objednatele musí Zhotovitel svolat 

jednání za účasti všech stran. 

4.1.5 Veškerá navržená řešení, materiály a technologické postupy navržené v 

Dokumentaci musí umožnit využití technologií, dostupných na trhu a certifikovaných 

pro použití v České republice. Zhotovitel bude dále respektovat skutečnost, že 

technologie pro použití na celostátních a regionálních drahách ve vlastnictví státu 

podléhají schvalovacímu řízení podle příslušné směrnice Objednatele Směrnice 

SŽDC č. 34 – Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 

sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na 

železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční 

dopravní cesty, v platném znění a Směrnice SŽDC č. 67 – Systém péče o kvalitu v 

oblasti traťového hospodářství, v platném znění. 

4.1.6 Dokumentace bude zpracována bez určení konkrétních názvů výrobků a dodavatelů, 

tj. s dodržením zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. 

4.1.7 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ 

Pokyn generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace 

investičních a opravných prací, v platném znění. 

4.1.8 Zhotovitel v Dokumentaci musí provést koordinaci a spolupráci se správci dotčených 

energetických zařízení dle požadavků zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách 

podnikání a výkonu správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), v platném znění, a správci dotčených elektronických 

komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném 

znění. 

4.1.9 Základní parametry prvků, které jsou součástí interoperability a subsystémů 

použitých v evropském železničním systému musí zajistit dokonalou slučitelnost 

vlastností dopravní cesty dráhy s vlastnostmi kolejových vozidel a zabezpečit na 

tratích evropského železničního systému plynulé a bezpečné provozování drážní 

dopravy, požadovanou úroveň výkonnosti a kvality služeb při vynaložení 

přiměřených nákladů na provozování dráhy a drážní dopravy. 

4.1.10 V rámci zpracování Dokumentace je nutno do části B.7 týkající se nakládání s odpady 

zapracovat nejen seznam a odborný odhad množství všech druhů a kategorií odpadů 

a použitých stavebních výrobků vztahujících se k jednotlivým SO, ale i seznam 

recyklačních míst/center a skládek odpadů příslušných skupin včetně jejich 

kilometrických vzdáleností. Obdobným způsobem budou uvedeny i konkrétní 

možnosti nakládání s použitými stavebními výrobky, které nesplňují definici odpadu. 

4.1.11 Zhotovitel v Dokumentaci také navrhne alternativní možnosti uložení 

nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na odvoz a uložení na skládce, 

další podrobnosti viz kap. 4.13 těchto ZTP. 

4.1.12 V případě vzniku vyzískaného materiálu ve smyslu Směrnice SŽDC č. 42 – 

Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném znění bude rozsah opětovného 

využití stanoven kategorizátorem Objednatele a odborným posudkem oprávněné 

osoby Objednatele na posuzování nebezpečných vlastností dle zákona o odpadech 

(Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění) a bude schválen zástupcem Objednatele. V 

případě, že použité dřevěné pražce nebudou sloužit opětovnému použití k 

původnímu účelu, je nutno je zařadit pod katalogové číslo 17 02 04 a nakládat s 
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nimi jako s nebezpečným odpadem, případně je možný jejich prodej a následné 

využití dle podmínek a omezení stanovených dle nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 1907/2006 (o registraci, hodnocení, povolování a omezování 

chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně 

směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise 

(ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 

93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znění pozdějších předpisů)(příloha XVII, 

položka 31, odst. 2c).  

4.1.13 Zhotovitel vypracuje v Projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) 

Soupisu prací pro jednotlivé SO v rozsahu oceněného Soupisu prací dle požadavků 

vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v 

platném znění. Soupis prací se odevzdává v otevřené formě ve formátu *uniXML 

nebo*.XLSX a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 

4.1.16.7 těchto ZTP) 

4.1.14  Způsob odevzdání Soupisu prací: Soupis prací jednotlivých SO a PS s výkazem 

výměr s uvedeným názvem položky včetně technické specifikace dle požadavků 

vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v 

platném znění, (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) a Souhrnný rozpočet bude 

exportem ze SW programu KROS PLUS dle aktuální databáze cen ÚRS a Sborníku 

UOŽI, a to samostatně v elektronické podobě v otevřené i uzavřené formě.  

  

4.1.15 Projednání dokumentace 

4.1.15.1 Při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel (případně požádá o zajištění 

Objednatele) vstupní jednání (poradu) s oprávněnými zástupci Objednatele a 

s určenými zástupci Objednatele. Vstupní projednání může mít i formu 

místního šetření. Z jednání bude proveden zápis, jehož přílohou bude 

prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným. 

4.1.15.2 Poradu na projednání Dokumentace svolá Zhotovitel (případně požádá o 

zajištění Objednatele) Na každé projednání musí být pozvány oprávněné 

osoby Objednatele a určení zástupci Objednatele z dotčených odborů. 

4.1.15.3 Pozvánka na poradu se zasílá elektronicky (e-mailem), případně také 

písemně, alespoň 5 pracovních dnů před konáním porady. Svolání porady musí 

být provedeno vždy v součinnosti a vědomím oprávněné osoby Objednatele. 

Seznam e-mailových adres bude Zhotoviteli předán zástupcem Objednatele 

po podpisu Smlouvy.  

4.1.15.4 Průběh a výsledky porad Dokumentace se zaznamenávají v listinné podobě 

formou záznamu nebo zápisu. Záznam nebo zápis musí obsahovat stručný 

popis projednávané problematiky a vyjádření jednotlivých účastníků 

prezentovaná na poradě. Ze záznamu musí být jednoznačně zřejmé, zda tato 

vyjádření byla či nebyla akceptována. Tento doklad z jednání se zasílá všem 

pozvaným a přítomným účastníkům pouze v elektronické podobě, listinná 

podoba je součástí Dokladové části – Doklady objednatele. 

4.1.15.5 Projednání připomínek – bude provedeno jako projednání odborných 

vyjádření, připomínek a požadavků vzešlých z připomínkového řízení 

oprávněných zástupců Objednatele a určených zástupců Objednatele. 

4.1.15.6 Dokumentace musí být projednána se zástupci a profesními specialisty 

Objednatele (organizačních útvarů GŘ, odborů O13, O14, O15, O24, O11 a 

O12 a organizačních jednotek SŽF, CTD, SŽT, SŽG) 

4.1.15.7 V Dokumentaci, pokud možno nebudou navržena řešení vyžadující výjimku z 

obecně platných legislativních ustanovení, norem, vnitřních předpisů 

Objednatele. V případě návrhu technického řešení s využitím výjimek z 
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technických norem nebo řešení odchylné od platných dokumentů a předpisů 

Objednatele, musí Zhotovitel zajistit tyto výjimky nebo souhlas s odchylným 

řešením u příslušných dotčených orgánů a osob, případně dotčených složek 

Objednatele. Všechny výjimky nebo odchylná řešení musí být předem 

projednána na jednání za účasti všech dotčených složek Objednatele. Výjimky 

a souhlasy budou doloženy v Dokladové části. 

4.1.15.8 Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve 

Objednatele a dotčené organizační složky Správy železnic. Po projednání 

připomínek zajistí zapracování Objednatelem přijatých připomínek do 

Dokumentace. Součástí projektové dokumentace bude i Stanovisko 

projektanta k připomínkám. Návrh vypořádání připomínek bude zaslán 

nejpozději s pozvánkou na závěrečné projednání. Z jednání bude proveden 

zápis. 

4.1.15.9 Konečné vypořádání připomínek bude obsahovat seznam veškerých 

připomínek Objednatele vyjadřujících se k dané Dokumentaci, včetně 

identifikace připomínkující složky a osoby. Součástí Protokolu vypořádání 

připomínek bude způsob vypořádání jednotlivých připomínek a požadavků ze 

strany Zhotovitele a způsob zapracování připomínek do příslušné části 

Dokumentace. Každá připomínka musí být vypořádána jednoznačně. Protokol 

o vypořádání připomínek musí být při převzetí díla podepsán Zhotovitelem. 

4.1.16 Odevzdání dokumentace 

4.1.16.1 K připomínkovému řízení bude Dokumentace odevzdána v elektronické 

podobě. Současně s Dokumentací bude doručena pozvánka na projednání 

připomínek. Počet vyhotovení odevzdané Dokumentace bude v takovém 

počtu, který dostatečně zajistí včasné a odborné projednání s určenými 

zástupci Objednatele a dotčenými osobami. Objednatel obdrží dokumentaci v 

elektronické podobě v uzavřené formě.  Náklady na odevzdání dokumentace 

v požadovaném rozsahu jsou zahrnuté do Ceny Díla.  

4.1.16.2 Ke každému dílčímu termínu dle Smlouvy bude provedeno odevzdání 

Dokumentace odpovídající stupni rozpracovanosti dle požadavků Smlouvy (viz 

příloha č. 5 – Harmonogram plnění), na základě projednaného technického 

řešení, a to v listinné podobě elektronické podobě. Odevzdání v elektronické 

podobě bude provedeno v uzavřené formě (viz 4.1.16.8 těchto ZTP). 

4.1.16.3 Součástí odevzdání každé dílčí etapy musí být Dokladová část (je-li součástí 

Dokumentace v dané etapě) v aktuálním rozsahu, minimálně však s doložením 

záznamů a zápisů z uskutečněných jednání a jednání a vyjádření rozhodujících 

dotčených orgánů a osob, které podstatným způsobem ovlivňují ekonomické 

a technické parametry stavby. 

4.1.16.4 Každé odevzdání Dokumentace v dílčí etapě musí být doloženo písemným 

dokladem prokazujícím předání dokumentace Zhotovitelem a převzetí 

Objednatelem s odsouhlasením požadovaného rozsahu činností a splnění 

termínů dle Smlouvy. 

4.1.16.5 Definitivní odevzdání PDPS bude provedeno po ukončení projekční činnosti a 

schválení Objednatelem v listinné podobě v počtu 5 souprav (Dokumentace 

bude opatřena pořadovým číslem paré 1 až 5 a budou označeny autorizačními 

razítky a podpisem zpracovatele dle zákona č. 360/1992 Sb. souvisejících s 

jeho zavedením, v platném znění, v elektronické podobě v počtu dle odst. 

4.1.16.97 těchto ZTP). O každém odevzdání dokumentace bude sepsán 

záznam o předání a převzetí dokumentace. Součástí odevzdání PDPS bude 

Dokladová část, a to včetně kompletní Dokladové části s platností dokladů 

minimálně 3 měsíce po termínu odevzdání.  

4.1.16.6 V případě, že to z navrženého řešení bude vyplývat, pak bude součástí díla u 

Dokumentace PDPS smluvní zajištění dočasných záborů pro staveniště včetně 

nezbytných ploch a objektů zařízení staveniště. Smlouvy na dočasné zábory 
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stavbou dotčených nemovitých věcí nebo jejich částí, týká se pouze dočasných 

záborů souvisejících s technologickým postupem předepsaným Zhotoviteli 

stavby, budou zejména nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce, výjimečně 

smlouvy o podmínkách provedení stavby. 

4.1.16.7 Definitivní odevzdání Dokumentace (PDPS) v elektronické podobě bude 

provedeno dle Pokynu GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat 

mezi SŽDC a externími subjekty, v platném znění následovně po těchto 

částech: 

a) kompletní dokumentace stavby v otevřené formě, bez rozpočtů 

b) kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě, bez rozpočtů 

c) Souhrnný rozpočet a oceněný Soupis prací v otevřené a uzavřené 

formě. 

Předání Dokumentace proběhne na médiu USB Flash disk.  

4.1.16.8 Struktura elektronické podoby odevzdání musí odpovídat stanovenému 

softwaru Objednatele: 

• otevřená forma (editovatelná):  

- textové části ve formátu *.DOCX;  

- souřadnicové, výpočtové a rozpočtové části ve formátu *.XLSX, 

- Soupis prací formátu *.XLSX (export z SW pro tvorbu rozpočtů)  

- výkresové části ve formátu *.DGN, *.DWG nebo *.RVT;. 

• uzavřená forma:  

- ve formátu *.PDF (verze PDF/A) 

- Soupis prací ve formátu *.PDF – exportem ze SW programu KROS PLUS 

dle aktuální databáze cen ÚRS a Sborníku UOŽI). 

4.1.16.9 Zhotovitel odpovídá za shodu dokumentace v uzavřené a otevřené formě. 

Elektronická podoba dokumentace bude obsahově a strukturou plně odpovídat 

listinné podobě. 

4.1.17 Dozor projektanta je dozor zhotovitele dokumentace PDPS a dále průběžný dozor nad 

prováděním stavby v souladu s dokumentací PDPS včetně RDS. 

 Zásady organizace výstavby 

4.2.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, 

vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS) a technologický postup výlukových 

prací pro jednotlivé stavební postupy. 

4.2.2 Bude navržena kumulace prací vyžadujících zastavení provozu a délka a počet těchto 

období bude minimalizována. Výlukové časy budou rozděleny na denní a noční dobu 

(22:00-6:00). 

4.2.3 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné 

pro výstavbu jednotlivých SO a PS, přístupy na staveniště, vytipovány přípojné body 

elektrické energie, telefonu, vody, popř. plynu včetně řešení nutného sociálního 

zázemí pro pracovníky. Podmínky napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení 

staveniště budou předběžně projednány se správci sítí. 

4.2.4 Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, 

prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále 

k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k 

přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 

zařízením. 
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 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu 

Není předmětem zadání. 

4.3.2 Požadavky na nový stav 

Bude zajištěna ochrana stávající případně dotčené kabelizace a vnějších prvků. 

 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Stávající stav 

Není předmětem zadání.  

4.4.2 Požadavky na nový stav 

Bude zajištěna ochrana stávající případně dotčené kabelizace. 

 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Není. 

 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Není předmětem zadání, pouze nejnutnější práce pro realizaci opravy vybraných 

mostních objektů dle specifikace (dle výkresů zapracovat do požadovaného soupisu 

prací – výkaz výměr (programem KROS PLUS dle aktuální databáze cen Sborníku 

ÚOŽI, a to zvlášť pro každý mostní objekt)).  

 Mosty, propustky, zdi 

Dle specifikace mostních objektů, předpokládá se následná oprava vybraných 12 

mostních objektů v TÚ 0651 Úpořiny – Lovosice dle specifikace (oprava 3 propustků 

a mostu v km 23,374 (sanace zdiva, obnova izolace a odvodnění, oprava říms, 

odláždění) a přestavba 8 propustků pomocí trub či ŽB. rámů). Dle výkresů 

zapracovat do požadovaného soupisu prací – výkaz výměr (programem KROS PLUS 

dle aktuální databáze cen ÚRS, a to zvlášť pro každý mostní objekt a pak celkem. 

 Ostatní objekty 

4.8.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, 

zejména případné přeložky a ochrana inženýrských sítí, kabelovody a podobně. 

 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.9.1 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 

PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 

a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. AZI objednatele je      

Ing. Jiří Vančura, tel. 724 064 098, e-mail: Vancura@spravazeleznic.cz. 

4.9.2 Zhotovitel je povinen v případě prací na úplných mapových podkladech si alespoň 1 

měsíc předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ. 

4.9.3 Závazným formátem mapových podkladů a mapové geodetické dokumentace je 

ŽXML. 

4.9.4 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady podle pravidel 

uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data 

ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM 

krajů. 

4.9.5 Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu se směrnicí SŽ 

SM011 a s Manuálem pro strukturu dokumentace a popisové pole. 



 

 

10/12 
„Oprava mostních objektů v úseku Radejčín – Chotiměř (PD)“ 

Zvláštní technické podmínky – DOKUMENTACE  
 

 

4.9.6 V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vymezení rozsahu 

věcného břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví grafický návrh GP (v 

souladu se zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění a 

vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění a v souladu s 

metodickým pokynem SŽ M20/MP013 Záborový elaborát) a zajistí souhlas AZI 

Objednatele.  

4.9.7 V průběhu zpracování projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho náklady 

provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné zpracování 

projektové dokumentace. V rámci PDPS stavby bude provedeno ověření a doplnění 

stávajícího stavu inženýrských sítí (aktualizovaného), u kterých by mohlo dojít k 

závažné kolizi v návrhu technického řešení. 

4.9.8 Kompletní Geodetická dokumentace bude zaslána Zhotovitelem ke schválení 

geodetem (AZI) Objednatele. 

 Životní prostředí a veřejné zdraví 

4.10.1 Nakládání s odpady  

4.10.1.1 Zhotovitel provede vzorkování železničního tělesa, zeminy a kolejového lože 

pro zařazení druhu odpadů ve stupni DPS podle čl. 9 směrnice SŽ SM096 

(Směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady, v platném znění a 

části 3.1 Metodického návodu – vzorkování uvedeného v příloze B.3 směrnice 

SŽ SM096. 

4.10.1.2 Zhotovitel na základě průzkumů a vzorkování musí navržený odpad správně 

kategorizovat a určit jeho zařazení. Odpad zařazený jako ostatní – stavební a 

demoliční odpad, skupina odpadů č. 17, bude na základě výsledků chemických 

analýz rozdělen na odpad, který bude Zhotovitel navrhovat k použití zpět do 

dané stavby bez úprav (za určitých předem stanovených podmínek) nebo k 

recyklaci, a to jak pro použití recyklovaných materiálů zpět do dané stavby 

nebo k dalšímu zpracování do recyklačních míst/center a teprve nevyužitelný 

a nebezpečný odpad k uložení na skládku.  

4.10.1.3 Zhotovitel zpracuje u všech PS/SO v závěru přehlednou tabulku, která bude 

obsahovat přehled a množství odhadnutého vzniklého odpadu. Samostatně 

bude vyhotovena tabulka stavebního a demoličního odpadu, ze které 

bude vyplývat odhadnuté množství k recyklaci – k jeho přípravě k 

opětovnému použití zhotovitelem stavby, resp. k předání k dalšímu 

zpracování v recyklačních místech/centrech (katalogová čísla odpadů: 

17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 17 01 

07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 

Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 17 04 Kovy 

(včetně jejich slitin); 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 

03;  17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07; 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03; 17 08 

02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01; 17 09 

04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 

02 a 17 09 03) a odhadnuté množství nevyužitelného a nebezpečného odpadu 

k uložení na skládku. Názvy odpadu musí vycházet z platné legislativy. Ve 

výkazu výměr musí být zohledněna i recyklace stavebního a demoličního 

odpadu. Zhotovitel zakreslí v koordinační situaci stavby polohu všech sond 

inženýrskogeologického a stavebně-technického průzkumu včetně označení. 

4.10.1.4 V Dokladové části bude i mapa s vytipovanými možnými deponiemi a 

mezideponiemi pro materiál ze stavby. Polohy a vzdálenosti skládek pro 

odstranění odpadů jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 

Objednatele. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 

zhotovitele stavby. 
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4.10.1.5 Součástí příloh v části odpadového hospodářství mimo jiné budou: 

a) Souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází 

informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých 

kategorií odpadů. 

b) Popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz a jejich 

vyhodnocení. 

c) V závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických zprávách 

jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost uvedených 

skládek, respektive recyklačních míst/center pro likvidaci, respektive recyklaci 

odpadů slouží pouze pro interní potřeby Objednatele. Umístění skládek, respektive 

recyklačních míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby. 

4.10.1.6 U stupně dokumentace PDPS budou také součástí příloh v části odpadového 

hospodářství: 

a) Přehledná tabulka stavebního a demoličního odpadu (vyjma podskupiny odpadů č. 

17 05). Tabulka bude obsahovat název odpadu, kód a označení O/N dle platné 

legislativy, množství ve stejné jednotce, dané PS/SO kde odpad vznikl, způsob 

nakládání s předmětným odpadem – recyklace nebo odvoz na skládku. Tabulka bude 

dále obsahovat i přepočítání na % pro zjištění množství recyklace (zajištění recyklace 

70 % stavebního a demoličního odpadu). 

b) Podmínky pro využití vyzískaného materiálu, která jednoznačně stanoví, za jakých 

podmínek lze opětovně využít množství vyzískaného materiálu (např. dodržení 

konkrétních milníků harmonogramu stavby apod.). 

4.10.1.7 Náklady v rámci odpadového hospodářství budou vyspecifikovány jako 

samostatná položka, která bude součástí rozpočtů jednotlivých PS a SO.  

4.10.2 Ochrana přírody a krajiny 

4.10.2.1 Stavba podle svého druhu a rozsahu není záměrem podle §3 zák. č. 100/2001 

Sb. a předpokládá se, že nevyžaduje zjišťovací řízení ani posuzování podle 

předmětného zákona. Přesto bude prověřena poloha stavby vůči citlivým 

územím z hlediska životního prostředí (ZCHÚ dle § 14 odst.2 ZOPK, včetně 

jejich ochranných pásem, evropsky významným lokalitám a ptačím oblastem, 

přírodním parkům, lokalitám územního systému ekologické stability (§3) či 

významným krajinným prvkům (ze zákona § 3b nebo registrované VKP) a dle 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ochranná pásma vodních zdrojů (dále jen 

„OPVZ“), chráněné oblasti přirozené akumulace vod (dále jen „CHOPAV“) a 

taktéž dle zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích 

přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech 

a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „lázeňský zákon“) přírodní 

léčivý zdroj a stanovená ochranná pásma tohoto zdroje. Dokladová část bude 

obsahovat samostatné odůvodněné stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000 a také vyjádření z 

hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v 

platném znění. Žádost o předmětné odůvodněné stanovisko a vyjádření musí 

obsahovat stručný popis stavby včetně výpisu všech činností, dále budou 

popsány lokality, které budou stavbou dotčeny, respektive nejbližší lokality s 

uvedenou vzdáleností od stavby.  

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

 Všeobecně 

5.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního 

provozu, uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla 

(projektováním): 

•  Minimalizace výluk jen pro nutné průzkumné práce 

• Přednostně budou využívány výlukové časy sjednané pro činnost příslušného OŘ 
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5.1.2 Objednatel požaduje zpracovat položkové rozpočty s výkazy výměr dle aktuální 

cenové databáze ÚOŽI nebo ÚRS (pro údržbu a opravy železniční infrastruktury). 

Strukturu objektové skladby Soupisu prací Zhotovitel obdrží při vstupním jednání 

(poradě) od Objednatele. 

5.1.3 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD, bude přednostně respektována 

hranice UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do SŽ). Součástí 

dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální mapě s barevným 

rozlišením pozemků ve správě SŽ, pozemků ČD určených k převodu na SŽ, pozemků 

ČD a ostatních pozemků. 

5.1.4 Ke každému dílčímu termínu dle Smlouvy bude provedeno odevzdání Dokumentace 

odpovídající stupni rozpracovanosti dle požadavků Smlouvy (viz příloha č. 5 – 

Harmonogram plnění), na základě projednaného technického řešení, a to v elektronické 

podobě. Odevzdání v elektronické podobě bude provedeno v uzavřené formě (viz odst. 

4.1.16.7 těchto ZTP). 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními 

předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném 

znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic 

SŽDC č. 34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky na 

výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-

odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc. 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a 

předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 


