

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026 - 2028 - ST Pv
Limitní výše vedlejších rozpočtových nákladů, na které se nevztahuje nabídkový index

PČ	Kód	popis	sazba VRN v %
1	VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 250 000 Kč včetně	0
<p>Podrobný popis položky: Jedná se o procentuální přírůžku dle ceny zakázky u akcí do výše 250 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, zábury vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, zabezpečení prací v blízkosti kolejíště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců, práce v nočních hodinách o víkendech a státem uznávaných svátcích, provozní vlivy včetně rušení prací provozem, geodetické práce před a v průběhu stavby nutné pro realizaci díla, projektové práce nutné pro realizaci díla, průzkum kontaminace kameniva ropnými látkami pokud bude zadavatelem vyžadován, aj. Na uvedenou položku se nevztahuje nabídkový index. □ Položka neobsahuje závěrečnou kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK (oceňuje se samostatně).</p>			
2	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	3
<p>Podrobný popis položky: Jedná se o procentuální přírůžku dle ceny zakázky u akcí od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, zábury vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, zabezpečení prací v blízkosti kolejíště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců, práce v nočních hodinách o víkendech a státem uznávaných svátcích, provozní vlivy včetně rušení prací provozem, geodetické práce před a v průběhu stavby nutné pro realizaci díla, projektové práce nutné pro realizaci díla, průzkum kontaminace kameniva ropnými látkami pokud bude zadavatelem vyžadován, aj. Na uvedenou položku se nevztahuje nabídkový index. □ Položka neobsahuje závěrečnou kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK (oceňuje se samostatně).</p>			
3	VRN3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 1 500 001 Kč do 2 500 000 Kč včetně	2,5
<p>Podrobný popis položky: Jedná se o procentuální přírůžku dle ceny zakázky u akcí od 1 500 001 Kč do 2 500 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, zábury vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, zabezpečení prací v blízkosti kolejíště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců, práce v nočních hodinách o víkendech a státem uznávaných svátcích, provozní vlivy včetně rušení prací provozem, geodetické práce před a v průběhu stavby nutné pro realizaci díla, projektové práce nutné pro realizaci díla, průzkum kontaminace kameniva ropnými látkami pokud bude zadavatelem vyžadován, aj. Na uvedenou položku se nevztahuje nabídkový index. □ Položka neobsahuje závěrečnou kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK (oceňuje se samostatně).</p>			
4	VRN4	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 2 500 001 Kč do 3 500 000 Kč včetně	1,5
<p>Podrobný popis položky: Jedná se o procentuální přírůžku dle ceny zakázky u akcí od 2 500 001 Kč do 3 500 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, zábury vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, zabezpečení prací v blízkosti kolejíště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců, práce v nočních hodinách o víkendech a státem uznávaných svátcích, provozní vlivy včetně rušení prací provozem, geodetické práce před a v průběhu stavby nutné pro realizaci díla, projektové práce nutné pro realizaci díla, průzkum kontaminace kameniva ropnými látkami pokud bude zadavatelem vyžadován, aj. Na uvedenou položku se nevztahuje nabídkový index. □ Položka neobsahuje závěrečnou kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK (oceňuje se samostatně).</p>			

5	VRN5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 3 500 001 Kč	1
<p>Podrobný popis položky:</p> <p>Jedná se o procentuální přírážku dle ceny zakázky u akcí od 3 500 001 Kč. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, zábory vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, zabezpečení prací v blízkosti kolejíště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců, práce v nočních hodinách o víkendech a státem uznávaných svátcích, provozní vlivy včetně rušení prací provozem, geodetické práce před a v průběhu stavby nutné pro realizaci díla, projektové práce nutné pro realizaci díla, průzkum kontaminace kameniva ropnými látkami pokud bude zadavatelem vyžadován, aj. Na uvedenou položku se nevztahuje nabídkový index. □</p> <p>Položka neobsahuje závěrečnou kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK (oceňuje se samostatně).</p>			

PČ	Kód	popis	MJ	J. cena
6	VRN6	Výluka silničního provozu se zajištěním objížd'ky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Silnice I. tříd	kus	80 000,00 Kč
7	VRN7	Výluka silničního provozu se zajištěním objížd'ky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Silnice II. třídy	kus	50 000,00 Kč
8	VRN8	Výluka silničního provozu se zajištěním objížd'ky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Silnice III. třídy	kus	20 000,00 Kč
9	VRN9	Výluka silničního provozu se zajištěním objížd'ky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Ostatní komunikace	kus	10 000,00 Kč