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Výzva k podání nabídky
Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 

generální ředitelství, Vás při splnění podmínek uvedených v ustanovení § 6 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ “),

vyzývá

k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky s názvem

„Oprava přenosové cesty“

Správa železnic, státní organizace, zadává tuto veřejnou zakázku jako podlimitní sektorovou 
veřejnou zakázku v výkonem relevantní činnosti dle §
s § 158 odst. 1 nepostupuje při zadávání této veřejné zakázky podle uvedeného zákona
Řízení na zadání této veřejné zakázky se dále v textu označuje jako „výběrové řízení“.

Výše uvedená veřejná zakázka je dále v textu označována jen jako „veřejná zakázka“. Výzva 
podání nabídky je v textu označována též jako „Výzva“.

Pro tuto zakázku jsou stanoveny následující podmínky

Identifikační údaje zadavatele

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO

DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
A, vložka

Ing. Mojmírem Nejezchlebem, zástupcem generálního ředitele 
pověřený správní radou řízením organizace a Ing. Tomášem 
Čočkem, Ph.D., náměstkem generálního ředitele pro 

Informace o osobě, která zpracovala část Výzvy

Na zpracování Výzvy se nepodílela osoba odlišná od Zadavatele.

Informace o předběžné tržní konzultaci:

Výzva neobsahuje informace, které by byly výsledkem předběžné tržní konzultace.



Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v výběrovém řízení musí být 
vedena pouze písemnou formou, a to elektronicky, s výjimkou případů vymezených v 
ustanovení § 211 odst. 
je výhradně český jazyk, není li dále stanoveno jinak. Doručování písemností a 

výběrovém řízení bude ze strany 
zadavatele probíhat prostřednictvím elektronického nástroje E

), který splňuje podmínky vyhlášky č. 260/2016 Sb., 
o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických 
úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. Na komunikaci ze strany 
dodavatele učiněnou elektronicky, avšak nikoliv prostřednictvím elektronického nástroje 

ZAK, bude tedy zadavatel vždy odpovídat prostřednictvím elektronického nástroje.

Zpracování osobních údajů včetně jejich zvláštních kategorií případně poskytnutých v 
průběhu výběrového řízení je zadavatelem prováděno pouze za účelem zadání předmětné 
veřejné zakázky, přičemž zadavatel v celém procesu ochrany osobních údajů postupuje 
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecně závaznými právními předpisy a vnitřními 
předpisy zadavatele, které agendu ochrany osobních údajů upravují. Podrobné informace 
týkající se zpracování osobních údajů, zadavatel uvedl na oficiálních webových stránkách 

Předmět veřejné zakázky

nformace o předmětu veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota Kč bez DPH (maximální, 
nepřekročitelná)

Druh veřejné zakázky: stavební práce

veřejné zakázky: podlimitní sektorová 

Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce a ve smyslu § 14 odst. 3 písm. 
c) ZZVZ je předmětem této veřejné zakázky rovněž poskytnutí souvisejících projektových 
činností.

Předmětem plnění je zhotovení rojektové hotovení stavby za níže 
uvedených podmínek

veřejná zakázka ve smyslu § 35 dělen čtyři části: 

Část 1 veřejné zakázky Oprava přenosové cesty Vápenná – Javorník (dále též jen 
„Část “)

Část 2 veřejné zakázky přenosové cesty Hanušovice – Staré Město pod 
Sněžníkem (dále též jen „Část “)

Část 3 veřejné zakázky přenosové cesty Jeseník – – Zlaté (dále 
též jen „Část “)

Část 4 veřejné zakázky Oprava přenosové cesty Moravskoslezský kraj (dále též jen 
„Část “)

https://zakazky.spravazeleznic.cz/
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/sdeleni-o-zpracovani-osobnich-udaju-pro-verejnost
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/sdeleni-o-zpracovani-osobnich-udaju-pro-verejnost


Část 1 VZ Oprava přenosové cesty Vápenná – Javorník

Předmětem íla je zpracování projektové dokumentace, projednání a zapracování 
připomínek dotčených subjektů, zhotovení navazující stavby včetně předepsaných 
akceptačních měření, geodetického zaměření a dokumentace skutečného provedení 
stavby a provedení činnosti spojených s výkonem dozoru projektanta v souladu s 
přílohou Zadávací technické podmínky (dále jen „ZTP“), které jsou přílohou č. 3 
Závazného vzoru smlouvy pro část 1 VZ Oprava přenosové cesty Vápenná – Javorník, 
jenž je přílohou č. 4 této výzvy

Část Oprava přenosové cesty Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace, projednání a zapracování 
připomínek dotčených subjektů, zhotovení navazující stavby včetně předepsaných 
akceptačních měření, geodetického zaměření a dokumentace skutečného provedení 
stavby a provedení činnosti spojených s výkonem dozoru projektanta v souladu s 
přílohou Zadávací technické podmínky (dále jen „ZTP“), které jsou přílohou č. 3 
Závazného vzoru smlouvy pro část 2 VZ Oprava přenosové cesty Hanušovice – Staré 
Město pod Sněžníkem, jenž je přílohou č. 4b této výzvy

Část 3 VZ Oprava přenosové cesty Jeseník – Zlaté Hory

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace, projednání a zapracování 
připomínek dotčených subjektů, zhotovení navazující stavby včetně předepsaných 
akceptačních měření, geodetického zaměření a dokumentace skutečného provedení 
stavby a provedení činnosti spojených s výkonem dozoru projektanta v souladu s přílohou 
Zadávací technické podmínky (dále jen „ZTP“), které jsou přílohou č. 3 Závazného vzoru 
smlouvy pro část 3 VZ Oprava přenosové cesty Jeseník – Zlaté Hory, jenž 
je přílohou č. 4c této vý

Část 4 VZ Oprava přenosové cesty Moravskoslezský kraj

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace, projednání a zapracování 
připomínek dotčených subjektů, zhotovení navazující stavby včetně předepsaných 
akceptačních měření, geodetického zaměření a dokumentace skutečného provedení 
stavby a provedení činnosti spojených s výkonem dozoru projektanta v souladu s přílohou 
Zadávací technické podmínky (dále jen „ZTP“), které jsou přílohou č. 3 Závazného vzoru 
smlouvy pro část 4 VZ Oprava přenosové cesty Moravskoslezský kraj, jenž je přílohou 
č. 4d této výzvy

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky pro každou část veřejné zakázky 
této ýzvy jako příloha č. této Výzvy – Závazný vzor smlouvy pro danou část veřejné 
zakázky, včetně příloh

Účastníci jsou oprávněni podat nabídku , několik nebo na všechny část Veřejné 
zakázky. Účastník podává samostatnou nabídku do každé jednotlivé části Veřejné 
zakázky. Jednomu Účastníku lze zadat více částí Veřejné zakázky.

Pokud tato Výzva k podání nabídky nestanoví jinak, platí jednotlivá ustanovení a 
požadavky této Výzvy pro každou z částí Veřejné zakázky.

s § 92 odst. 2 ZZVZ nahradil dokumenty dle § 92 odst. 1 
ZZVZ požadavky na výkon nebo funkci. 

adavatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům následujícím 
způsobem: (v sekci „O nás“ –
> „Vnitřní předpisy“ odkaz „Dokumenty a předpisy“).

http://www.tudc.cz/
https://www.spravazeleznic.cz/


ředpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná maximální hodnota předmětu veřejné zakázky stanovená zadavatelem 
činí Kč bez DPH nepřekročitelná

Předpokládaná hodnota jednotlivých částí:

Část 1 VZ Oprava přenosové cesty Vápenná – Javorník 

Kč bez DPH (maximální, nepřekročitelná)

Část Oprava přenosové cesty Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem  

Kč bez DPH (maximální, nepřekročitelná)

Část Oprava přenosové cesty Jeseník – Zlaté Hory 

Kč bez DPH (maximální, nepřekročitelná)

Část Oprava přenosové cesty Moravskoslezský kraj 

Kč bez DPH (maximální, nepřekročitelná)

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Termín zahájení plnění: nabytí účinnosti smlouvy

Termín ukončení plnění: nejpozději měsíců od nabytí účinnosti smlouvy uveřejněním 

Míst plnění pro jednotlivé části veřejné zakázky jsou uvedena v příloze č. 3 Závazného 
vzoru smlouvy pro danou část veřejné zakázky, čl. 1.2 Umístění stavby

ociálně a environmentálně odpovědné zadávání, inovace

Zadavatel při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a 
výběru dodavatele, postupoval tak, aby v co nejvyšší možné míře naplnil zásady sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací tak jak jsou 
definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). 

tomu, že jednotlivé postupy odpovědného zadávání nebyly v
jiném zákoně taxativně vymezeny a současně je odpovědné zadávání stále se velmi 

dynamicky vyvíjejícím institutem veřejného zadávání, zadavatel při vytváření podmínek 
zvažoval použití zejména těch prvků odpovědného zadávání, které byly v době vytváření 
zadávacích podmínek jednoznačně vymezitelné a vymahatelné, a současně byla u nich 
vysoká míra jistoty, že zadavatel jejich aplikací neporuší ostatní zásady uvedené v § 6 
ZZVZ a také principy 3E vyplývající ze zákona č. 320/ Sb. o finanční kontrole ve 
veřejné správě. 

výběrovém řízení níže uvedené prvky odpovědného zadávání

Snížení administrativní náročnosti při zapracování nabídky Zadavatel pro snížení 
administrativní náročnosti při zpracování nabídek pro dodavatele umožňuje využití 
vzorových čestných prohlášení, která jsou přílohami této Výzvy.

Rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány dodavatel se zadavatelem –
požaduje po dodavateli ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na 
plnění předmětu veřejné zakázky a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatn
daňových dokladů, jaká je sjednána v závazném návrhu smlouvy.

Zadavatel v rámci hodnocení nabídek hodnotí kritérium kvality s názvem Zapojení osob 
znevýhodněných na trhu práce, v rámci kterého jsou hodnoceny sociální aspekty plnění 
veřejné zakázky. Zadavatel bonifikuje nabídky dodavatelů, kteří se zavázali zapojit do
plnění veřejné zakázky osoby znevýhodněné na trhu práce.



Použití jiných prvků odpovědného zadávání, které byly zadavateli známy při vytváření 
této zadávací dokumentace, není vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné z těchto 
důvodů:

V oblasti sociálně odpovědného zadávání zadavatel dále neshledal potřebu dalších prvků 
odpovědného zadávání s ohledem na specifičnost požadovaných prací, které jsou zároveň 
bez typických rizikových činností spojených s porušováním pracovněprávních předpisů
mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech.

V oblasti environmentálně odpovědného zadávání zadavatel dále neshledal potřebu 
dalších prvků odpovědného zadávání, a to s ohledem na vysokou specifičnost 
požadovaných prací, které jsou předmětem této veřejné zakázky.

oblasti inovací nejsou zadavateli známy žádné další možnosti uplatnění inovace 
předmět plnění veřejné zakázky.

Požadavky na prokázání splnění podmínek způsobilosti a kvalifikace dodavatele

Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění základní a profesní způsobilosti a požadavků 
zadavatele obsažených v této Výzvě. případě společné účasti dodavatelů prokazuje 
základní způsobilost dle čl. této Výzvy a profesní způsobilost dle čl. této Výzvy
každý dodavatel samostatně K prokázání základní a profesní způsobilosti postačí 
předložení dokladu ve formě prosté kopie. V případě cizojazyčných dokumentů zadavatel 
požaduje kopie předkládaných dokumentů s překladem do českého jazyka. Doklady ve 
slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. 
Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být 
nahrazen čestným prohlášením. Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit 
odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo 
v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený 
dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení 
a vyhledání požadované informace, jsou li takové údaje nezbytné.

Není li v této výzvě uvedeno jinak, podmínky v tomto čl. 9 se vztahují ke všem 
částem veřejné zakázky.

Dodavatel prokáže splnění základní a profesní způsobilosti tak, že ke své nabídce přiloží 
níže uvedené doklady, jimiž doloží:

Základní způsobilost dodavatel v nabídce prokáže ve vztahu k České republice 
předložením čestného prohlášení zpracovaného kapitolou č. 3 přílohy č. 1
této Výzvy

Způsobilý není dodavatel, který

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 
obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží,

má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen 
splatný daňový nedoplatek,

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 
pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti,



je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla 
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné 
situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle čl. písm. a) této Výzvy 
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je li členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle čl. písm. a) 
této Výzvy splňovat

tato právnická osoba,

každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

Účastní výběrového řízení pobočka závodu

zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle čl. písm. a) této Výzvy 
splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

české právnické osoby, musí podmínku podle čl. písm. a) této Výzvy
splňovat osoby uvedené v čl. této Výzvy a vedoucí pobočky závodu.

Účastník výběrového řízení může prokázat obnovení základní způsobilosti analogicky dle
§ 76 

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel ve vztahu k České republice:

předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní 
předpis zápis do takové evidence vyžaduje. 

Zadavatel požaduje předložení dokladu o oprávnění k podnikání podle jiných právních 
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující 
příslušné živnostenské oprávnění. Dodavatel v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, prokazuje živnostenské 
oprávnění výpisem ze živnostenského rejstříku, případně do vydání výpisu ohlášením 

prokázaným doručením živnostenskému úřadu (v případě ohlašovacích živností). Ve 
smyslu přechodných ustanovení k zák. č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony, lze živnostenské oprávnění prokázat i obsahově 
odpovídajícím živnostenským listem, a to až do doby vydání prvního výpisu ze 
živnostenského rejstříku dodavateli. Dodavatel doloží, že má k dispozici oprávnění 

podnikání pro následující činnosti:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

Projektovou činnost ve výstavbě

Výkon zeměměřických činností

dále požaduje prokázání profesní způsobilosti předložení dokladů o odborné 
způsobilosti:

Zadavatel požaduje předložení následujících dokladů o autorizaci v
dle § 5 odst. 3 písm. znění zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„autorizační zákon“)

písm. e) technologická zařízení staveb

Zadavatel požaduje předložení dokladu o autorizaci dle § 16f odst. 1 písm. a) 
a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých 
zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Za 

autorizaci dle tohoto odstavce se považuje i doklad o úředním 



oprávnění dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., zeměměřictví 
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve 
znění účinném

li dodavatel fyzickou osobou, musí odbornou způsobilost splňovat buď sám, nebo 
prostřednictvím jiné fyzické osoby (zaměstnanec nebo jiná s dodavatelem spolupracující 

li dodavatel právnickou osobou, musí odbornou způsobilost splnit 
prostřednictvím jiné fyzické osoby (statutární orgán, zaměstnanec nebo jiná 

dodavatelem spolupracující osoba). Doklady osvědčující odbornou způsobilost lze 
doložit prostřednictvím jednotlivých osob odborného personálu dodavatele dle čl. 
této Výzvy, jejichž prostřednictvím dodavatel odbornou způsobilost zabezpečuje.

Doklady podle čl této Výzvy dodavatel nemusí předložit, pokud právní 
předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

Stáří dokladů

Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria 
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení
Den zahájení výběrového řízení je den odeslání této Výzvy prostřednictvím elektronického 
nástroje.

Ekonomická

Zadavatel nepožaduje.

Technická

významných služeb 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil seznam 
významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední roky před 
zahájením výběrového řízení, z něhož bude vyplývat, že v uvedeném období 
realizoval alespoň významnou služb ímž předmětem byly projektové 
práce spočívající ve zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby 

zároveň i zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 
pro novostavbu, rekonstrukci nebo opravu sdělovacího zařízení

minimálním finančním objemu Kč bez DPH za jednu takovou 
službu. 

Splnění této části kvalifikace dodavatel prokáže formou čestného prohlášení 
zpracovaného v souladu s kapitolou č. 7 přílohy č. 1 této Výzvy.

významnou službu nelze doložit samotné uzavření rámcové dohody s 
objednatelem, v takovém případě je třeba doložit konkrétní služby realizované 
dle dílčích smluv (objednávek) uzavřených na základě rámcové dohody.

Doba poslední před zahájením výběrového řízení se pro účely prokázání 
technické kvalifikace ohledně referenčních zakázek považuje za splněnou, 

služby dokončeny v průběhu této doby nebo kdykoli po zahájení 
výběrového řízení, včetně doby po podání nabídek. Pro prokázání kvalifikace 
postačuje, aby byl požadovaný finanční objem služeb dosažen za celou dobu 

služeb, nikoliv pouze v průběhu poslední před zahájením 
výběrového řízení.

Ustanovení čl. písm. g) až k) se pro prokazování významných služeb 
uplatní obdobně. 

účastník podává nabídku do více částí eřejné zakázky může jednu 
významnou službu použít k prokázání technické kvalifikace více částí veřejné 
zakázky. Zadavatel však požaduje, aby účastník, který podává nabídk
více částí této eřejné zakázky, předložil pro každou část eřejné zakázky 



samostatný seznam významných služeb k prokázání kvalifikace čl. 
této Výzvy.

Seznam významných stavebních prací 

Zadavatel požaduje předložení seznamu stavebních prací spočívajících v 
provedení novostavby, rekonstrukce, opravy nebo údržby na stavbách 
železničních drah , jak jsou vymezeny v § 5 odst. 1 a v § 3 odst. 1 zákona č. 
266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutých 
dodavatelem za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení (dále jako 
„stavební práce“). Splnění této části kvalifikace dodavatel prokáže formou 
čestného prohlášení zpracovaného v souladu kapitolou č. 7 přílohy č. 1 této 
Výzvy.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil i osvědčení objednatelů o 
řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací. 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel informacemi uvedenými v předloženém 
seznamu stavebních prací a v přiložených osvědčeních objednatelů o řádném 
poskytnutí a dokončení stavebních prací prokázal, že dodavatel v posledních 

letech před zahájením výběrového řízení řádně poskytl a dokončil minimálně 
dvě stavební práce v celkové hodnotě v součtu, včetně případných 
poddodávek, alespoň ve výši Kč bez DPH, jejichž předmětem byla 

oprava kabelových tras, přičemž celková 
a alespoň jedné provedené stavební práce musí, včetně případných 

poddodávek, činit alespoň Kč Hodnotou stavebních prací se 
pro účely posouzení splnění kritérií technické kvalifikace rozumí cena, za 
kterou dodavatel provedl stavební práce požadovaného předmětu 
novostavba nebo rekonstrukce nebo oprava kabelových tras

nebude upravována o míru inflace tak, aby odpovídala současným hodnotám 
stavebních prací a náklady stavebních prací, které neodpovídají 
požadovanému předmětu, se pro účely posouzení kvalifikace nezapočítávají 
do hodnoty stavebních prací

Pro vyloučení pochybností zadavatel upřesňuje, že rekonstrukcí se pro účely 
posouzení splnění kritérií technické kvalifikace rozumí též 

nebo jiná změna dokončené stavby ve 
smyslu zákona č. územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2023 (dále též „starý stavební zákon“) či

smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 283/202 Sb., stavební zákon znění pozdějších 
předpisů (dále též „nový stavební zákon“

Opravou se rozumí činnost a zásahy do majetku (stavební práce) nesoustavného 
a nepravidelného charakteru, kterými se odstraňují účinky částečného fyzického 
opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo 
provozuschopného stavu, v jakém majetek už někdy byl, lhostejno kdy a u jakého 
vlastníka, či se odstraňují vady stavby, ke kterým došlo jinak, než jejím běžným 
užíváním či opotřebením. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí 
provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo 
technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení dle zákona o daních 

příjmů. Zároveň se nejedná o změnu dokončené stavby ve smyslu starého 
stavebního zákona nebo § 6 odst. 1 nového stavebního zákona. 

Ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb. Zákona o drahách. V případě, že dotčená železniční dráha zahraniční, 
uplatní se pravidlo obdobně. Postačí tak, že naplňuje definici v zemi provedení.



Za rekonstrukci ani opravu se nepovažují údržbové práce, jež mají pro účely 
posouzení splnění kritérií technické kvalifikace v těchto zadávacích podmínkách 
následující význam: 

• údržbou se rozumí předpokládaná soustavná/pravidelná činnost a zásahy do 
majetku (stavební práce), kterými je zabezpečován dobrý stavební stav majetku 
(stavby), zpomaluje se fyzické opotřebení majetku (stavby), předchází se 
poruchám či se odstraňují nežádoucí a odstranitelné drobnější závady a změny 
na majetku (stavbě), k nimž došlo či dochází v důsledku jejího užívání, resp. 
běžného opotřebení. Nejedná se o změnu dokončené stavby ve smyslu starého 
stavebního zákona nebo § 6 odst. 1 nového stavebního zákona ani o technické 
zhodnocení dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů). 

Jako stavební práci nelze doložit samotné uzavření rámcové dohody s 
objednatelem, v takovém případě je třeba doložit konkrétní stavební práce 
realizované dle dílčích smluv (objednávek) uzavřených na základě rámcové 

Seznam stavebních prací bude předložen formou čestného prohlášení 
zpracovaného v souladu s kapitolou č. 7 přílohy č. 1 této Výzvy. V 
předloženém seznamu musí být uvedeny všechny požadované údaje, zejména 
název stavební práce, předmět plnění s uvedením všech zadavatelem výše 
požadovaných údajů, cena, doba a místo provádění stavebních prací, 
identifikace objednatele a kontaktní údaje na osobu na straně objednatele, u 
níž je možné ověřit rozhodné skutečnosti ohledně realizované stavební práce. 
Přílohou seznamu budou osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a 
dokončení stavebních prací, a to v rozsahu, jak je uvedeno výše. Tato 
osvědčení musí obsahovat všechny požadované údaje, zejména název 
stavební práce, předmět plnění s uvedením zadavatelem výše požadovaných 
údajů, cenu, dobu a místo provádění stavebních prací, identifikaci objednatele 
a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce řádně. 
V předloženém osvědčení musí být vždy uvedeny identifikační údaje 
dodavatele, jemuž bylo osvědčení vydáno, resp. dodavatele, který stavební 
práce provedl. Seznam i osvědčení musí být předloženy i v případě, že byla 
objednatelem Správa železnic, státní organizace. 

Doba posledních 5 let před zahájením výběrového řízení se pro účely 
prokázání technické kvalifikace ohledně referenčních zakázek považuje za 
splněnou, pokud byly stavební práce dokončeny v průběhu této doby nebo 
kdykoli po zahájení výběrového řízení, včetně doby po podání nabídek. Pro 
prokázání kvalifikace postačuje, aby byl požadovaný finanční objem 
stavebních prací dosažen za celou dobu realizace stavebních prací, nikoliv 
pouze v průběhu posledních 5 let před zahájením výběrového řízení. 
Dokončením se u stavebních prací pro účely prokázání technické kvalifikace v 
tomto výběrovém řízení rozumí i uvedení díla, resp. poslední části stavební 
práce, alespoň do zkušebního provozu. Zadavatel nicméně za dílo dokončené 
v období posledních 5 let bude považovat též dílo, které v tomto období bylo 
dokončeno jako celek, tj. včetně plnění navazujících na zkušební provoz, např. 
zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Pokud dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit 
doklad požadovaný k prokázání tohoto kritéria, je oprávněn předložit jiný 
rovnocenný doklad. Rovnocenným dokladem je zejména smlouva s 
objednatelem a současně doklad o uskutečnění plnění dodavatele. Zadavatel 
si vyhrazuje právo ověřit správnost údajů o realizaci stavebních prací 
uvedených v seznamu a osvědčení, resp. jiných rovnocenných dokladech.



Dodavatel může použít k prokázání splnění kritéria kvalifikace týkajícího se 
požadavku na předložení seznamu referenčních zakázek či osvědčení i takové 
stavební práce, které poskytl

• společně s jinými dodavateli, a to v jakém se na plnění 
zakázky podílel, nebo

• jakém se na plnění zakázky podílel.

Oba výše uvedené body se týkají jak celkové hodnoty referenčních zakázek, 
tak i jejich dílčích hodnot (v cenových i případně necenových jednotkách, jsou
li takové požadovány).

li osvědčení objednatele o řádném plnění uvedené stavební práce vydáno 
pro společnost/sdružení či jiné seskupení dodavatelů, kteří plnili zakázku 
společně, a dodavatel (účastník výběrového řízení) byl členem této 
společnosti/sdružení či seskupení, je třeba, aby dodavatel dalšími doklady 
(např. smlouvou o sdružení, smlouvou o vzniku společnosti nebo doplňujícím 
vyjádřením objednatele k vydanému osvědčení o řádném plnění) prokázal, že 
v rámci společnosti/sdružení či seskupení dodavatelů provedl požadovaný 
objem stavebních prací, pokud takové informace z osvědčení 
nevyplývají. li dodavatel členem společnosti/sdružení či seskupení 
dodavatelů, avšak osvědčení objednatele o řádném plnění uvedené stavební 
práce je vydáno pouze pro tohoto dodavatele, jako člena společnosti/sdružení 
či seskupení dodavatelů, včetně uvedení ceny pouze jím provedených 
stavebních prací, není již dodavatel povinen předkládat další doklady uvedené 

předchozí větě. Pokud společnost/sdružení či seskupení dodavatelů, které 
získalo osvědčení o řádném plnění uvedené stavební práce, podává nabídku 

tomto výběrovém řízení ve stejném složení konkrétních členů, pak takové 
osvědčení postačuje bez dalšího. Toto ustanovení se použije obdobně i 

případě, kdy dodavatel použil k prokázání kvalifikace referenční zakázky, 
které poskytl jako poddodavatel.

Stavební prací se rozumí jeden dokončený obchodní případ (tj. stavební práce 
poskytnuté v rámci jednoho smluvního vztahu s jedním objednatelem). Pokud 
se jiná osoba, prostřednictvím které účastník prokazuje část kvalifikace, 

rámci prokazování realizace stavebních prací prokáže stejnou referenční 
akcí (obchodním případem s věcně a rozsahem stejným předmětem plnění) 
jako účastník (tj. na realizaci prokazované referenční akce se dříve společně 
podíleli), bude tato akce uznána pouze jednou. To platí obdobně i případě, 
kdy by se stejnou referenční akcí (obchodním případem s věcně a rozsahem 
stejným předmětem plnění) prokazovalo zároveň více dodavatelů, kteří se 
tohoto výběrového řízení účastní společně (společnost). Výše uvedené neplatí 

případě, kdy účastník a jiná osoba, prostřednictvím které prokazuje účastník 
část kvalifikace, nebo dodavatelé tvořící konsorcium, v rámci stejného 
obchodního případu realizovali rozdílné části plnění obchodního případu 
samostatně naplňující definici stavební práce.

Zadavatel pro účely prokázání technické kvalifikace uzná zahraniční reference 
obdobných charakteristik, které budou srovnatelné z hlediska jejich věcného 
rozsahu a doby realizace s požadavky zadavatele na stavební práce

Pokud účastník podává nabídku do více částí veřejné zakázky, může jednu 
významnou stavební práci použít k prokázání technické kvalifikace více částí 
veřejné zakázky. Zadavatel však požaduje, aby účastník, který podává 
nabídku do více částí této veřejné zakázky, předložil pro každou část veřejné 
zakázky samostatný seznam významných stavebních prací k prokázání 

čl. této Výzvy.



Seznam odborného personálu

Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil seznam osob, 
které se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky, bez ohledu na to, 
zda se jedná o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu 

dodavateli (dále též „realizační tým“ nebo „odborný personál“). 
Jednotlivé požadavky na kvalifikační kritéria u každé jednotlivé funkce, 

výjimkou úředně oprávněného zeměměřického inženýra, nelze jakkoliv 
rozdělit mezi více fyzických osob, takže u téže funkce člena personálu nemůže 
být prokázáno splnění např. požadované zkušenosti jednou osobou a pomocí 
jiné osoby odborná způsobilost. 

Přílohou seznamu budou doklady k prokázání odborné způsobilosti. Pro plnění 
této veřejné zakázky musí mít dodavatel k dispozici odborný personál (bez 
ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu 
k dodavateli, nevyplývá li z čl. této Výzvy jinak), který splňuje 
následující podmínky (což musí vyplývat z dodavatelem předkládaných 
dokumentů). Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění této části 
kvalifikace prostřednictvím níže uvedených osob s níže uvedenými požadavky.
Splnění této části kvalifikace dodavatel prokáže formou čestného prohlášení 
zpracovaného v souladu s kapitolou č. 8 přílohy č. 1 této Výzvy, jehož přílohou 
budou doklady k prokázání odborné způsobilosti a veškeré informace 
nezbytné k posouzení splnění této části technické kvalifikace.
zkušenost s realizací zakázek prokazuje účastník předložením profesního 
životopisu daného člena realizačního týmu. Vzor životopisu je uveden jako 
příloha č. 5 této Výzvy.

Pokud účastník podává nabídku do více částí veřejné zakázky, může jednu 
významnou službu použít k prokázání technické kvalifikace více částí veřejné 
zakázky. Zadavatel však požaduje, aby účastník, který podává nabídku do 
více částí této veřejné zakázky, předložil pro každou část veřejné zakázky 
samostatný seznam významných služeb k prokázání kvalifikace dle čl. 
této Výzvy.

Dodavatel může k prokázání splnění tohoto kvalifikačního požadavku použít 
jednu osobu pro více částí veřejné zakázky.

může k prokázání splnění tohoto kvalifikačního požadavku použít 
jeden realizační tým splňující všechny požadavky níže pro více částí veřejné 
zakázky, přičemž výjimkou je prokázání splnění požadavků dle čl. 9.5.3
písm. na sdělovacím zařízení
oprávněn uvést jednu osobu na stejné pozici nejvýše dvě části veřejné 
zakázky.  Dodavatel musí mít k dispozici realizační tým složený níže 
uvedenými požadavky:

nemůže zastávat více níže uvedených pozic výjimkou 
„zástupce stavbyvedoucího“ „specialista (vedoucí prací) na sdělovacím 

zařízení“ dy obě tyto pozice může zastávat jedna osoba Dodavatel musí mít 
dispozici realizační tým složený nejméně z níže uvedenými 

požadavky:

stavbyvedoucí (min. 1 osoba)

nejméně 3 roky praxe v řízení provádění staveb železničních drah; 

zkušenost s řízením realizace alespoň jedné zakázky stavby železničních 
drah v hodnotě nejméně mil. Kč bez DPH, a to v posledních 10 letech 
před zahájením výběrového řízení; jejímž předmětem byla mimo jiné



rekonstrukce nebo novostavba kabelizace sdělovacího a 
zabezpečovacího zařízení;

musí předložit doklad o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“), 

oboru technologická zařízení staveb

musí předložit doklad o odborné zkoušce dle čl. 9.5. této výzvy

zástupce stavbyvedoucího (min. 1 osoba)

nejméně 3 roky praxe v řízení provádění staveb železničních drah; 

zkušenost s řízením realizace alespoň jedné zakázky stavby železničních 
drah v hodnotě nejméně 10 mil. Kč bez DPH, a to v posledních 10 letech 
před zahájením výběrového řízení; jejímž předmětem byla mimo jiné

rekonstrukce nebo novostavba kabelizace sdělovacího a 
zabezpečovacího zařízení;

musí předložit doklad o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“), 

oboru technologická zařízení staveb

musí předložit doklad o odborné zkoušce dle čl. 9.5.4 této výzvy

úředně oprávněný zeměměřický inženýr (min. 1 osoba)

musí předložit doklad o autorizaci v rozsahu dle § 16f odst. 1 písm. 
zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých 
zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Za 
doklad o autorizaci dle tohoto odstavce se považuje i doklad o úředním 
oprávnění dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., 
zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, ve znění platném do 30. 6. 2023.

musí předložit doklad o odborné zkoušce dle čl. této výzvy

specialista (vedoucí prací) na sdělovacím zařízení (min. 

nejméně 3 roky praxe v oboru své specializace při provádění staveb; 

musí předložit doklad o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. 
autorizačního zákona, tedy v oboru technologická zařízení staveb 

musí předložit doklad o odborné zkoušce dle čl. této výzvy

projektant na sdělovacím zařízení 

nejméně 3 roky praxe v projektování staveb železničních drah;

prokázat zkušenost s plněním alespoň jedné zakázky na projektové práce 
spočívající ve zpracování dokumentace pro stavby železničních drah 



sdělovacího kabelového vedení, a to v posledních 10 letech před 
zahájením výběrového řízení;

prokázat zkušenost s plněním alespoň jedné zakázky na projektové práce 
spočívající ve zpracování dokumentace pro stavby železničních drah 

sdělovacího kabelového vedení, a to v posledních 10 letech před 
zahájením výběrového řízení Uvedené lze prokázat stejnou 
referenční zakázkou, kterou je prokazována zkušenost dle 
předchozí odrážky

musí předložit doklad o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. e) 
autorizačního zákona, tedy v oboru technologická zařízení staveb;

Zadavatel dále požaduje, aby předložený seznam osob, které se budou podílet 
na plnění předmětu veřejné zakázky, obsahoval i osoby splňující následující 
požadavky:

Tyto osoby musí splňovat následující požadavky:

prokazatelné odborné znalosti a praktické zkušenosti v oblasti montáže, 
svařování a měření optických vláken a optických sítí,

minimálně 2 roky praxe v oblasti montáže nebo měření optických sítí,

odborné proškolení v oblasti technologie montáže, svařování a měření 
optických vláken nebo prokázání odborné způsobilosti osvědčením o 
získání příslušné profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., o 
uznávání výsledků dalšího vzdělávání, v profesní kvalifikaci zaměřené na 
montáž a měření optických sítí. Odborné proškolení musí být realizováno 
subjektem, který se prokazatelně zabývá školením v oblasti montáže a 
měření optických vláken a optických sítí.

Za prokázání odborné způsobilosti je považováno zejména osvědčení o 
získání příslušné profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb.

Osoba na pozici technika může zastávat i některou z pozic dle čl. 
písm. b) této Výzvy.

Způsob prokázání splnění požadavků technické kvalifikace na 
pozici „technik“, specifikovaných v bodu i. výše

účastník prokáže splnění této části technické kvalifikace předložením:

seznamu osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky na pozici 
„technik“.

dokladů o odborném proškolení těchto osob (např. osvědčení, certifikát 
o absolvování odborného školení apod.) nebo osvědčení o získání profesní 
kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb.

profesního životopisu každé z těchto osob, ze kterého bude vyplývat 
splnění požadované praxe.

Zkušeností s řízením realizace stavby nebo praxí v řízení provádění staveb se 
u příslušných členů odborného personálu, u kterých je tato zkušenost nebo 
praxe požadována, rozumí činnost spočívající v řízení provádění stavby 



pozici zhotovitele ve funkci stavbyvedoucího, nebo zástupce 
stavbyvedoucího nebo v obdobné (případně jinak nazvané) funkci při

zahraničním prostředí, jež je z hlediska věcné náplně práce a 
odpovědnosti s funkcí stavbyvedoucího nebo jeho zástupce srovnatelná.

případě, že je v seznamu členů odborného personálu dodavatele ve funkci 
úředně oprávněného zeměměřického inženýra dodavatelem uvedeno za 
účelem prokázání kvalifikace více osob, zadavatel požaduje, aby požadovaný 
rozsah oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností byl 
prokázán těmito osobami v plném rozsahu společně, přičemž však postačuje, 
pokud každá osoba prokáže splnění požadovaného rozsahu alespoň zčásti (tj. 
postačuje prokázání např. jednou osobou v rozsahu písm. a) a druhou osobou 

hu písm. c) § 13 odst. 1 zák. č. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o 
změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů).

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit pravdivost údajů o zkušenostech členů 
odborného personálu.

ohledem na prevenci střetu zájmů při plnění veřejné zakázky zadavatel 
stanoví, že dodavatel není oprávněn prokázat splnění kvalifikace 
prostřednictvím zaměstnance či osoby v jiném vztahu k dodavateli, která je 
současně zaměstnancem zadavatele. Nesplnění této podmínky je důvodem 
pro vyloučení dodavatele z výběrového řízení.

případě, že byla kvalifikace členů odborného personálu získána v zahraničí, 
požadovaném rozsahu doklady vydanými podle právního řádu 

země, ve které byla získána.

Zadavatel požaduje, aby plnění veřejné zakázky bylo v příslušných funkcích 
jednotlivých členů odborného personálu poskytováno osobami, které 

prokázání technické kvalifikace. Pokud se po podání 
nabídky nebo v průběhu plnění veřejné zakázky některá z osob odborného 
personálu změní, musí být za podmínek stanovených Smlouvou o dílo 
nahrazena osobou, která rovněž splňuje zadavatelem stanovené požadavky 
na kvalifikační kritéria, tj. zejména minimálně požadovanou praxi, zkušenosti, 
odbornou způsobilost a požadavky na prevenci střetu zájmů.    

Požadavky zadavatele na doložení dalších dokladů týkajících se způsobilosti účastníka –
zkoušky dle Zam1

Zadavatel požaduje prokázání odborné způsobilosti v souladu s předpisem SŽ 
Zam1 a stanovuje osoby dodavatele a jejich počet, u kterých je odborná 
způsobilost požadována, včetně uvedení typu (čísla) zkoušky.

Dodavatel je povinen doložit u stanoveného počtu odborně způsobilých osob 
osvědčení o odborné způsobilosti, a zda jsou tyto osoby v hlavním 
pracovním poměru nebo obdobném poměru u dodavatele

stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího

stavbyvedoucí zástupce stavbyvedoucího lespoň jedna 
těchto osob)

úředně oprávněný zeměměřický inženýr –

specialista (vedoucí prací) na sdělovacím zařízení –

projektant na sdělovacím zařízení –



Dodavatel je povinen doložit jmenovitý seznam zaměstnanců
kterých je odborná způsobilost požadována, formou čestného prohlášení 
zpracovaného v kapitolou č. 8 přílohy č. 1 této Výzvy s uvedením 
následujících údajů:

• Jméno a příjmení

• Charakter poměru k Dodavateli (zaměstnanecký, smluvní atd.)

Doložení čestného prohlášení, že nejpozději při zahájení prací bude mít 
Dodavatel vydáno oprávnění ke vstupu do provozované železniční dopravní 

Dodavatel je vždy povinen předložit čestná prohlášení a seznamy k prokázání 
technické kvalifikace na každou část veřejné zakázky samostatně
např. podávat nabídku na Část 1 VZ a na Část 3 VZ, je povinen předložit dvě samostatná 
čestná prohlášení o splnění technické kvalifikace, jedno na Část 1 VZ a jedno na Část 3 

Jiný způsob prokázání základní a profesní způsobilosti

Předložením Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který je vydáván 
Ministerstvem pro místní rozvoj, prokáže dodavatel splnění základní způsobilosti dle čl. 

této ýzvy a profesní způsobilosti dle čl. této Výzvy v rozsahu, v jakém doklady 
pokrývají požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky. V případě, že účastník bude 
prokazovat základní a profesní způsobilost prostřednictvím Výpisu ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, zadavatel uvádí, že je povinen přijmout výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni (viz čl. ), ke kterému má být 
prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 

. Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může 
dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v 
němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů.

Prokázání prostřednictvím jiných

Dodavatel může nebo profesní způsobilost 
s výjimkou kritéria podle čl. této Výzvy požadovan prokázat 
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit 

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle čl. této Výzvy 

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné 

doklad o splnění základní způsobilosti podle čl. této Výzvy jinou osobou a

smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž 
závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné 

zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn 
při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná 

osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

třednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle 
čl této Výzvy (v rozsahu požadavků na významné stavební práce služby nebo členy 
realizačního týmu) vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její

čl. písm. d) této Výzvy vyplývat závazek, že jiná osoba bude 
vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifika



Má se za to, že požadavek podle čl. písm. d) je splněn, pokud 
nebo potvrzení o její existenci podle čl. písm. d) této Výzvy vyplývá závazek jiné 

plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem, to neplatí, pokud 
smlouva nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) této Výzvy musí splňovat 
požadavky dle čl. této Výzvy

Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel 
čl. této Výzvy, nesli společnou a nerozdílnou 

odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

Na kvalifikaci osoby, jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace, se vztahují 
pravidla stanovená touto Výzvou pro kvalifikaci dodavatele, za kterého je kvalifikace 
prokazována.

Dodavatel, který podal nabídku v výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel si vyhrazuje právo postupovat analogicky k ustanovení § 48 odst. 5 

Požadavky zadavatele na zpracování nabídky

Účastník předloží úplnou elektronickou verzi nabídky, a to s využitím elektronického 
nástroje E ZAK. Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě na veřejnou 
zakázku je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E

erá je k dispozici na internetové stránce profilu zadavatele: 

Pro tyto účely a v souladu se systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický 
podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel se stanovenou 
formou komunikace a doručování souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou 
součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E ně 
kontrolovat doručené zprávy.

Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.

Nabídka musí obsahovat:

identifikační údaje účastníka analogicky dle ustanovení § 28 odst. 1 písm. g) 
, kontaktní osobu účastníka pro účely této veřejné zakázky, včetně jejích 

kontaktních údajů (telefon, e

návrh smlouvy Závazný vzor smlouvy pro každou část veřejné zakázky 
příloha č. 4 této Výzvy, přičemž účastník není oprávněn vkládat 

do návrhu smlouvy a jeho obchodních podmínek jiné sankce a závazky vůči 
zadavateli než ty, které příloha č. 4 této Výzvy závazný

obchodní podmínk li nabídka obsahovat přílohy smlouvy, do 
kterých nebyl účastník oprávněn zasahovat, má se za to, že se zněním
takových příloh souhlasí, ledaže sdělil opak

V případě podání nabídky na více částí veřejné zakázky je účastník 
povinen předložit návrh smlouvy i s přílohami pro každou z těchto 
částí zvlášť, a to vždy návrh smlouvy dle příloh č. 4a 4d této Výzvy 
odpovídající části veřejné zakázky, na kterou dodavatel podává 
nabídku

čestné prohlášení ve vztahu k zakázaným dohodám účastník je povinen 
přiložit ke své nabídce čestné prohlášení o tom, že v souvislosti s výběrovým 
řízením na předmětnou veřejnou zakázku neuzavřel a neuzavře s jinými 
osobami zakázanou dohodu ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně 
hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně 

https://zakazky.spravazeleznic.cz/manual.html


hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. Toto bude předloženo ve 
formě formuláře obsaženého v kapitole č. 5 přílohy č. 1 této Výzvy.

Oceněné Požadavky na výkon nebo funkci (Ceník), jež obsaženy 
budoucí příloha č. 3 Závazného vzoru smlouvy pro každou část Veřejné
zakázk , na kterou dodavatel podává nabídku

Analogicky dle ustanovení § 28 odst. 2 platí, že n nabídka 
doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v této Výzvě takové nabídce 
nepřihlíží

Zadavatel doporučuje a preferuje, aby nabídka byla podána za využití krycího listu 
uvedeného v příloze č. 1 této Výzvy.

Zadavatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv na základě 
ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ “). 

Zadavatel na základě výše uvedeného požaduje, aby účastník pro účely uveřejnění 
smlouvy v registru smluv ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, označil její 
části, které jsou předmětem obchodního tajemství nebo ty části, ve kterých jsou 
obsaženy informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

Pokud účastník ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, označí její části nebo 
určité informace dle čl. této Výzvy, je účastník povinen předložit Čestné prohlášení
Vzor tohoto prohlášení je zpracován jako příloha č. 3 této Výzvy. Tímto čestným 
prohlášením účastník prohlašuje, že jím uvedené údaje a skutečnosti kumulativně 
naplňují všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„obchodní tajemství“) a pro případ, že by takto označené údaje a skutečnosti 
nenaplňovaly znaky obchodního tajemství a takto znečitelněná smlouva by byla v 
důsledku toho uveřejněna způsobem odporujícímu ZRS, nese účastník veškerou 
odpovědnost.

Výše uvedené čestné prohlášení dle čl. této Výzvy účastník nedokládá v případě, že 
neoznačí ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, žádné takové časti nebo 
informace ve smyslu čl. této Výzvy.

Účastník odpovídá za správnost a pravdivost veškerých údajů a skutečností, které jím 
budou uvedeny ve výše uvedeném čestném prohlášení. Zadavatel nebude přezkoumávat 

Výjimkou z povinnosti uveřejnění smlouvy v registru smluv jsou důvody uvedené v 
ustanovení § 3 odst. 2 ZRS. Je li účastník subjektem uvedeným v ustanovení § 3 odst. 2 
písm. ) ZRS (případně je subjektem uvedeným v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS dle jiného 
písmene, než je zde uvedeno), doporučuje zadavatel, aby účastník tuto skutečnost uvedl 
v nabídce. V případě, že tak účastník neučiní, bude zadavatel postupovat, jako by na 

u nedopadala výjimka uvedená v ustanovení § 3 odst. 2 písm. ) ZRS (případně 
jiná výjimka dle ustanovení § 3 odst. 2 ZRS dle jiného písmene, než je zde uvedeno) a 
zadavatel neodpovídá za škodu nebo jakoukoliv jinou újmu tímto postupem vzniklou.

Zadavatel požaduje, aby účastník výběrového řízení v nabídce:



určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, 

předložil seznam poddodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů, pokud 
jsou účastníkovi výběrového řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky 
bude každý z poddodavatelů plnit.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

Zadavatel požaduje, aby účastník uvedl cenu za celkové plnění jednotlivé části předmětu 
Veřejné zakázky zvlášť v české měně (Koruna česká

Za účelem výpočtu celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH jednotlivé části předmětu 
Veřejné zakázky účastníkem vyplněna příloha č. 2 této Výzvy (a budoucí příloha č. 
2 Závazného vzoru smlouvy) odpovídající část veřejné zakázky, na kterou účastník 
podává nabídku. Za správnost provedení výpočtu celkové nabídkové ceny jednotlivé části 
předmětu Veřejné zakázky odpovídá účastník

Dodavatelé ocení všechny položky požadavků na výkon nebo funkci (není zadávacích 
podmínkách stanoveno jinak) uvedené v příloze č. Výzvy s názvem Požadavky na výkon 
nebo funkci s přihlédnutím k technickým specifikacím jednotlivých položek, včetně 

V případě, že dodavatel některou z položek uvedených v Požadavcích na výkon 
jež mají být oceněny, neocení vůbec nebo ji ocení nulovou 

hodnotou, tak hodnověrně a dostatečně ve své nabídce vysvětlí, z jakého 
důvodu nebyla položka oceněna, případně proč a jakým způsobem je daná 
položka již zahrnuta/oceněna v jiných položkách Požadavků na výkon nebo 

Ceny jednotlivých položek Požadavků na výkon nebo funkci se uvedou bez DPH. 
Jednotlivé oceněné položky v Požadavcích na výkon nebo funkci se uvádějí v Kč se 
zaokrouhlením na 2 desetinná místa. 

Nabídková cena odpovídající části veřejné zakázky musí být v nabídce účastníkem 
garantována jako cena maximální nepřekročitelná, konečná, zahrnující veškeré náklady 
účastníka spojené s plněním předmětu této části veřejné zakázky.

Podání nabídky na část veřejné zakázky s nabídkovou cenou bez DPH vyšší, než je 
maximální předpokládaná hodnota odpovídající dané části předmětu veřejné zakázky dle 
čl. této Výzvy bude zadavatelem posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek a 

mít pro danou část veřejné zakázky mít za následek vyloučení účastníka z 
výběrového řízení.

Lhůta a místo pro podání nabídky

Nabídka musí být podána elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického 
nástroje E ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce nebo analogicky k 
ustanovení § 45 odst. 3 Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné 
podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E

Dokumenty musí být do systému E ZAK vkládány jako jeden soubor nebo více 
zkomprimovaných souborů ve formátu zip, rar nebo 7z, bez použití hesla. 
Zkomprimované soubory nesmí obsahovat žádný další zkomprimovaný soubor.

Zadavatel upozorňuje, že systém elektronického zadávání veřejných zakázek E
umožňuje pracovat se soubory o velikosti nejvýše 50MB za jeden takový soubor, příp. 
zkomprimované soubory. Soubory většího rozsahu je nutno před jejich odesláním 



prostřednictvím E ZAK vhodným způsobem rozdělit. Velikost samotné nabídky jako celku 
není nijak omezena.

Nabídky podávané v elektronické podobě dodavatel doručí do konce é lhůty pro 
podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E

Lhůta pro podání nabídek je uvedena v elektronickém nástroji

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídky nebudou otevřeny. Zadavatel 
bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty 
pro podání nabídky.

Vysvětlení Výzvy

Zadavatel může Výzvu vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související 
dokumenty, uveřejní stejným způsobem, jako uveřejnil tuto Výzvu, anebo pokud je zašle 
všem dodavatelům, kterým zaslal Výzvu nebo kteří si ji vyzvedli, v případě, že Výzva
nebyla uveřejněna.

Dodavatel je oprávněn po požadovat vysvětlení Výzvy. Žádost o vysvětlení 
Výzvy doručí dodavatel ve stanovené lhůtě písemnou formou, a to elektronicky. 
Zadavatel bude na žádosti o vysvětlení Výzvy odpovídat prostřednictvím elektronického 
nástroje E . Pokud o vysvětlení Výzvy
písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně 
přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen 
vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 
pracovní dny před uplynutím lhůt pro podání nabídek dle bodu této Výzvy
Zadavatel se může rozhodnout vysvětlení poskytnout i na opožděnou žádost o vysvětlení

Pokud je žádost o vysvětlení Výzvy doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle nebo 
nepředá vysvětlení do pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o 
tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení Výzvy
uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení pracovní dny.

Pokud by spolu s vysvětlením Výzvy zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, 
postupuje podle následujícího článku této Výzvy

Změna Výzvy

Zadávací podmínky obsažené v Výzvě může zadavatel změnit nebo doplnit před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění Výzvy musí být uveřejněna 
nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla 
změněna nebo doplněna.

Pokud to povaha doplnění nebo změny Výzvy vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně 
prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění Výzvy, která 
může rozšířit okruh možných účastníků výběrového řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, 
aby od odeslání změny nebo doplnění Výzvy činila nejméně celou svou původní délku.

Kritérium hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem pro výběr nejvýhodnější nabídky v rámci ekonomické výhodnosti 
nabídek je nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH za celý předmět veřejné zakázky 
uvedený v čl. 5 této Výzvy, zpracovaná v čl. této Výzvy. 

https://zakazky.spravazeleznic.cz/
https://zakazky.spravazeleznic.cz/


V případě, že je více nabídek se shodným celkovým parametrem hodnotícího kritéria, 
rozhodne o pořadí nabídky čas podání těchto nabídek dle článku 14 této Výzvy, přičemž 
platí, že lépe se umístila ta nabídka, která byla podána dříve.

Zadavatel vybere k uzavření smlouvy účastníka výběrového řízení, jehož nabídka byla 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nebo výsledku 
elektronické aukce, má li být dle této Výzvy provedena.

Pokud je ve výběrovém řízení na příslušnou část veřejné zakázky jediný účastník, může 
být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.

Střet zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů

Dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o střetu zájmů“) se nesmí účastnit zadávacích řízení dle ZZVZ jako účastník 
zadávacího řízení nebo jako poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník zadávacího 
řízení prokazuje kvalifikaci, obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v 
§ 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého 
prokazuje kvalifikaci, nebyli ve střetu zájmů dle § 4b Zákona o střetu zájmů. Skutečnost, 
že dodavatel a jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje část kvalifikace, 
ejsou ve střetu zájmů dle § 4b Zákona o střetu zájmů, prokáže dodavatel předložením 

čestného prohlášení, jehož vzorové znění je kapitole č. 4 přílohy č. 1 této 
Výzvy e své nabídce

Vybraný dodavatel je povinen předložit k výzvě zadavatele analogicky dle § 122 odst. 3 
písm. b) ZZVZ doklady a informace, z nichž nepochybně vyplyne, že vybraný dodavatel 
i všichni poddodavatelé, jimiž vybraný dodavatel prokazuje kvalifikaci, splňují podmí
neexistence střetu zájmů ve smyslu § 4b Zákona o střetu zájmů a tohoto článku. V 
případě vybraného dodavatele nebo jeho poddodavatele, prostřednictvím kterého 
vybraný dodavatel prokazoval část kvalifikace, je li zahraniční právnickou osobou, je 
vybraný dodavatel povinen předložit zejména doklady analogicky ve smyslu § 122 odst. 

ZZVZ, a to i ve vztahu k příslušnému poddodavateli, prostřednictvím kterého vybraný 
dodavatel prokazoval část kvalifikace.

V případě postupu účastníka v rozporu s čl. Výzvy bude účastník vyloučen z 
výběrového řízení.

Další zadávací podmínky v návaznosti na mezinárodní zákaz zadání 
veřejné zakázky

tomto řízení postupuje analogicky v souladu s § 48a ZZVZ.

Zadavatel nezadá veřejnou zakázku účastníku výběrového řízení, pokud je to v rozporu 
s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí.

Pokud se mezinárodní sankce podle čl. této Výzvy 

účastníka výběrového řízení, může ho zadavatel vyloučit z účasti ve 
výběrovém řízení, nebo

vybraného dodavatele, vyloučí ho zadavatel z účasti ve výběrovém řízení.

Pokud se mezinárodní sankce podle čl. této Výzvy 

účastníka výběrového řízení, může zadavatel požadovat nahrazení 



vybraného dodavatele, musí zadavatel požadovat nahrazení poddodavatele.

Na základě požadavku zadavatele podle čl. této Výzvy musí účastník výběrového 
řízení poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené 
lhůty. Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele, platí, že se na účastníka výběrového 
vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky.

Dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení č. 833/2014“) 
veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o 
zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 
10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, čl. 7 písm. a) až d), článku 8 a čl. 10 
písm. b) až f) a h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a g až i) 
a článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 
2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského pa
2018/1046 následujícím osobám, subjektům nebo orgánům, nebo pokračovat v jejich 
plnění s následujícími osobami, subjekty a orgány:

jakýkoli ruský státní příslušník, fyzická osoba s bydlištěm v Rusku nebo 
právnická osoba, subjekt či orgán usazené v Rusku;

právnická osoba, subjekt nebo orgán, které jsou z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v čl. písm této 
Výzvy

fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán, které jednají jménem nebo 
na pokyn některého ze subjektů uvedených v čl. písm této 
Výzvy

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána 
ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 
% hodnoty zakázky.

Zadavatel požaduje, aby účastník sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho 
rámci sdružení za účelem účasti ve výběrovém řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů 
nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání 
veřejných zakázek, čl. této Výzvy a Nařízení č. 833/2014

Dle čl. 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení č. 

“), a dalších prováděcích předpisů k tomuto Nařízení č. 269/2014 , nesmějí 
být žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje přímo ani nepřímo zpřístupněny 
fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům nebo fyzickým nebo 
právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v příloze I 
Nařízení nebo v jejich prospěch; dle čl. 2 nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 
května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení 
Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, nesmějí být 
yzickým nebo právnickým osobám nebo subjektům uvedeným v příloze I tohoto nařízení 
nebo v jejich prospěch přímo ani nepřímo zpřístupněny žádné finanční prostředky ani 

Zejm. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/658 ze dne 21. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32014R0269


hospodářské zdroje; dle čl. 2 nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o 
omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 
na Ukrajině nesmějí být žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje přímo ani 
nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům 
uvedeným v příloze I tohoto nařízení nebo v jejich prospěch (dále společně jen „
vedené na sankčních seznamech“)

Zadavatel dále požaduje, aby účastník sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v 
jeho rámci sdružení za účelem účasti ve výběrovém řízení, ani žádný z jeho 
poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o 
zadávání veřejných zakázek, Osobami vedenými ankčních sezna

Splnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem dle tohoto článku prokáže 
účastník předložením čestného prohlášení, jehož vzorové znění je kapitole č. 

přílohy č. 1 této Výzvy své nabídce

Zadavatel je oprávněn ověřovat si splnění zadávacích podmínek dle tohoto článku. 
Vybraný dodavatel je povinen předložit k výzvě z dle § 122 odst. 3 
písm. b) ZZVZ doklady a informace, z nichž nepochybně vyplyne, že vybraný dodavatel 
i všichni poddodavatelé nebo jiné osoby, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňují podmínky uvedené v tomto článku Výzvy

V případě postupu účastníka v rozporu s čl. až Výzvy bude účastník vyloučen 
výběrového řízení.

Další požadavky zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení až do okamžiku uzavření smlouvy kdykoliv 
zrušit bez uvedení důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit či doplnit tuto Výzvu k podání nabídky až 
do skončení lhůty pro podání nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení postupovat analogicky dle § 
46 a § 113 ZZVZ.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka řízení analogicky ustanovení § 48 

Další podmínky adavatele pro uzavření smlouvy § 104 ZZVZ

Vybraný dodavatel je povinen adavateli na písemnou výzvu učiněnou dle § 
122 odst. 3 pís ) ZZVZ předložit:

doklady a informace dle čl. a čl. této Výzvy

alespoň kopii dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu sjednané v rozsahu 
podrobně stanoveném v čl. přílohy č. 4 této Výzvy (Závazný návrh 
smlouvy), např. pojistná smlouva, pojistný certifikát

Neposkytnutí součinnosti vybraným dodavatelem dle tohoto článku je důvodem pro 
vyloučení vybraného dodavatele.

Zadavatel a vybraný dodavatel jsou povinni bez zbytečného odkladu po oznámení 
rozhodnutí o výběru uzavřít smlouvu. Vybraného dodavatele, který nesplnil povinnost dle 

článku, může zadavatel z výběrového řízení vyloučit. Zadavatel si vyhrazuje právo 
postupovat analogicky dle § 125 odst. 1 a 2 věta první ZZVZ.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Zadavatel upozorňuje, že preferuje uzavírání smluv v elektronické podobě 
prostřednictvím ných elektronických podpisů. V případě, že dodavatel není 



takovému postupu zajistit součinnost, sdělí tuto skutečnost ve své 
nabí prostřednictvím krycího listu, který je přílohou č. 1 této Výzvy

Přílohy tvořící nedílnou součást této Výzvy

č. 1. Krycí list

Krycí list pro část 1 VZ

Krycí list pro část 

Krycí list pro část 

Krycí list pro část 4 VZ

č. 2. Požadavky na výkon nebo funkci (Ceník budoucí příloha č. Závazného vzoru smlouvy

Požadavky na výkon nebo funkci (Ceník) Oprava přenosové cesty Vápenná –
Javorník

Požadavky na výkon nebo funkci (Ceník) Oprava přenosové cesty Hanušovice 
– Staré Město pod Sněžníkem

Požadavky na výkon nebo funkci (Ceník) Oprava přenosové cesty Jeseník –
Zlaté Hory

Požadavky na výkon nebo funkci (Ceník) Oprava přenosové cesty 
Moravskoslezský kraj

č. 3. Čestné prohlášení ve vztahu k zákonu o registru smluv

č. 4. Závazný vzor smlouvy 

Závazný vzor smlouvy pro část 1 VZ Oprava přenosové cesty Vápenná –
Javorník

Závazný vzor smlouvy pro část 2 VZ Oprava přenosové cesty Hanušovice –
Staré Město pod Sněžníkem

Závazný vzor smlouvy pro část 3 VZ Oprava přenosové cesty Jeseník –
Zlaté Hory

Závazný vzor smlouvy pro část 4 VZ Oprava přenosové cesty Moravskoslezský 

č. 5. Vzor životopisu člena realizačního týmu

………………………………………… …………………………………………
Ing. Mojmír Nejezchleb Tomáš Čoček, Ph.D.
zástupce generálního ředitele pověřený náměstek generálního ředitele 
správní radou řízením organizace



Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. Výzvy k podání nabídky

Krycí list nabídky veřejné zakázce 
názvem „Oprava přenosové cesty“

vedené pod č.j. SŽ GŘ

Část 1 veřejné zakázky: Oprava přenosové cesty Vápenná –
Javorník (dále též jen „Část 1 VZ“)

Základní údaje k nabídce

Ceník

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Čestné prohlášení účastníka o střetu zájmů

Čestné prohlášení účastníka k neuzavření zakázaných dohod

Čestné prohlášení účastníka o splnění podmínek v souvislosti s mezinárodními 

Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace



Základní údaje k nabídce

Správa železnic, státní organizace

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

Účastník jméno osoby/název firmy

Sídlo:

IČO ……………………, DIČ …………………

Zastoupená údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě

Kontaktní osoba ve věci podání nabídky: 

Email kontaktní osoby: 

Účastník prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto krycím listu, který je přílohou č. Výzvy 
podání nabíd na veřejnou zakázku zadávanou podlimitní sektorovou veřejnou zakázku

jsou pravdivé, úplné a odpovídají skutečnosti. Účastník si je vědom důsledků záměrného uvedení
nepravdivých údajů, které v rovině tohoto výběrového řízení mohou vést až k vyloučení 
Účastníka z výběrového řízení.

ÚDAJE O MOŽNOSTI ELEKTRONICKÉHO UZAVŘENÍ SMLOUVY:

Účastník platný zaručeným
elektronický zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce

(pokud na výše uvedenou otázku odpověděl 
dodavatel kladně)

Účastník použít ý zaručený 
ý pro uzavření 

elektronické formě

akový certifikát v českém prostředí vydávají 
následující poskytovatelé: a) Česká pošta, s. p.

První certifikační autorita, a.s.

Zvolte položku.

Zvolte položku.

Účastník vybere jednu z možností.

Účastník vybere jednu z možností.



Ceník
Za účelem stanovení celkové nabídkové ceny bude účastníkem vyplněna příloha č. budoucí 
příloha č. Závazného vzoru smlouvy Výzvy k podání nabídky



Čestné prohlášení o splnění
základní způsobilosti

Účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že není účastníkem, který

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla účastníka; k 
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění, 

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla účastníka. 

Výše uvedené podmínky splňuje jak Účastník (coby právnická osoba), tak každý člen jeho 
statutárního orgánu.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134


Čestné prohlášení účastníka o střetu zájmů

Účastník který podává nabídku, tímto čestně prohlašuje, že:

není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti, a

žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje kvalifikaci v výběrovém řízení, obchodní 
společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o 
střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti.

Účastník dále čestně prohlašuje, že dostane li se Účastník nebo poddodavatel, jímž prokazoval 
výběrovém řízení, do střetu zájmů dle § 4b Zákona o střetu zájmů, a to kdykoliv 

až do okamžiku ukončení výběrového řízení, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu 
eřejné zakázky.

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde 
uvedených údajů a skutečností.



Čestné prohlášení účastníka neuzavření 
zakázaných dohod

Účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že

v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou neuzavřel a neuzavře s jinými osobami 
zakázanou dohodu ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně 
některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů; a

nepřipravoval části nabídek, které mají být hodnoceny podle kritérií hodnocení, ve 
vzájemné shodě s jiným účastníkem téhož výběrového řízení, s nímž je spojenou osobou podle 
zákona o daních z příjmů.  

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde 
uvedených údajů a skutečností.



Čestné prohlášení účastníka o splnění podmínek 
s mezinárodními sankcemi

Účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že:

on sám jakožto dodavatel, ani jeho poddodavatelé, nejsou osobami, na něž se vztahuje 
zákaz zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ, tj. zejména, že 

on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem 
účasti ve výběrovém řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 
července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů

on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem 
účasti v výběrovém řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 
jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných 
zakázek osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 
března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 
pozdějších předpisů dalších prováděcích předpisů k nařízení Rady (EU) č. 

čl. 2 nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 
2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska 
do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů anebo osobami dle čl. 
2 nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních 
vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině
znění pozdějších předpisů „sankční seznamy“

přestane sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za 
účelem účasti v výběrovém řízení, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 
jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných 
zakázek splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje,
kdykoliv až do okamžiku ukončení výběrového řízení oznámí tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů , kdy přestal splňovat 
výše uvedené podmínky nimž se toto četné prohlášení vztahuje, eřejné 
zakázky.

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde 
uvedených údajů a skutečností.

Zejm, Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a prováděcí nařízení Rady (EU)  2022/658 ze dne 21. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32014R0269


Čestné prohlášení o splnění technické 

Účastník který podává nabídku, tímto čestně prohlašuje, že

za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení poskytoval alespoň 1 významnou 
službu definovanou v čl. 9.5.1 Výzvy k podání nabídky v hodnotě Kč bez 

významné 
služby

IČO, sídlo, místo 
podnikaní, kontakt 

ověření realizované 
služby/dodávky

Předmět plnění významné 
služby 

Celkový finanční 
objem služb

rámci 3 
kalendářních let 
nazpět před 
zahájením 
výběrového 
řízení)

a dále

za poslední před zahájením výběrového řízení poskytoval alespoň významné 
stavební práce é čl. ýzvy k podání nabídky celkové hodnotě 
Kč bez DPH přičemž celková hodnota alespoň 1 významné stavební práce é

čl. 9.5.2 Výzvy k podání nabídky činí 15 mil. DPH Kč bez DPH

významné 
stavební práce

IČO, sídlo, místo 
podnikaní, kontakt 

ověření realizované 
stavební práce

Předmět plnění významné 
stavební práce

Celkový finanční 
stavební 

práce rámci 
kalendářních let 
nazpět před 
zahájením 
výběrového 
řízení)



Účastník, který podává tuto nabídku, prohlašuje, že v případě, že se stane vybraným 
dodavatelem, bude plnit veřejnou zakázku v požadovaném rozsahu následujícím realizačním 
týmem, ledaže dojde k jeho změně v souladu se zadávacími podmínkami či uzavřenou smlouvou.

Seznam osob dle čl. 9.5.3 písm. b) výzvy k podání nabídky:

Jméno a příjmení

stavbyvedoucí

zástupce stavbyvedoucího

úředně oprávněný zeměměřický inženýr

specialista (vedoucí prací) na sdělovacím 
zařízení 

projektant na sdělovacím zařízení 

Přílohy:

Doklady o autorizaci, osvědčení, zkouškách (včetně zkoušek dle Zam1)

Životopisy členů realizačního týmu

Seznam osob dle čl. 9.5.3 písm. c) výzvy k podání nabídky:

Jméno a příjmení

Přílohy:

Doklady o certifikacích techniků

případě, že dodavatel uvede více členů realizačního týmu, upraví dodavatel jednu či 
více tabulek výše dle potřeby. 

V …………………… dne ………………………

Jméno a Příjmení



Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. Výzvy k podání nabídky

Krycí list nabídky veřejné zakázce 
názvem „Oprava přenosové cesty“

vedené pod č.j. SŽ GŘ

Část 2 veřejné zakázky: Oprava přenosové cesty Hanušovice –
Staré Město pod Sněžníkem (dále též jen „Část 2 VZ“)

Základní údaje k nabídce

Ceník

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Čestné prohlášení účastníka o střetu zájmů

Čestné prohlášení účastníka k neuzavření zakázaných dohod

Čestné prohlášení účastníka o splnění podmínek v souvislosti s mezinárodními 

Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace



Základní údaje k nabídce

Správa železnic, státní organizace

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

Účastník jméno osoby/název firmy

Sídlo:

IČO ……………………, DIČ …………………

Zastoupená údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě

Kontaktní osoba ve věci podání nabídky: 

Email kontaktní osoby: 

Účastník prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto krycím listu, který je přílohou č. Výzvy 
podání nabíd na veřejnou zakázku zadávanou podlimitní sektorovou veřejnou zakázku

jsou pravdivé, úplné a odpovídají skutečnosti. Účastník si je vědom důsledků záměrného uvedení
nepravdivých údajů, které v rovině tohoto výběrového řízení mohou vést až k vyloučení 
Účastníka z výběrového řízení.

ÚDAJE O MOŽNOSTI ELEKTRONICKÉHO UZAVŘENÍ SMLOUVY:

Účastník platný zaručeným
elektronický zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce

(pokud na výše uvedenou otázku odpověděl 
dodavatel kladně)

Účastník použít ý zaručený 
ý pro uzavření 

elektronické formě

akový certifikát v českém prostředí vydávají 
následující poskytovatelé: a) Česká pošta, s. p.

První certifikační autorita, a.s.

Zvolte položku.

Zvolte položku.

Účastník vybere jednu z možností.

Účastník vybere jednu z možností.



Ceník
Za účelem stanovení celkové nabídkové ceny bude účastníkem vyplněna příloha č. budoucí 
příloha č. Závazného vzoru smlouvy Výzvy k podání nabídky



Čestné prohlášení o splnění
základní způsobilosti

Účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že není účastníkem, který

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla účastníka; k 
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění, 

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla účastníka. 

Výše uvedené podmínky splňuje jak Účastník (coby právnická osoba), tak každý člen jeho 
statutárního orgánu.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134


Čestné prohlášení účastníka o střetu zájmů

Účastník který podává nabídku, tímto čestně prohlašuje, že:

není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti, a

žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje kvalifikaci v výběrovém řízení, obchodní 
společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o 
střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti.

Účastník dále čestně prohlašuje, že dostane li se Účastník nebo poddodavatel, jímž prokazoval 
výběrovém řízení, do střetu zájmů dle § 4b Zákona o střetu zájmů, a to kdykoliv 

až do okamžiku ukončení výběrového řízení, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu 
eřejné zakázky.

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde 
uvedených údajů a skutečností.



Čestné prohlášení účastníka neuzavření 
zakázaných dohod

Účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že

v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou neuzavřel a neuzavře s jinými osobami 
zakázanou dohodu ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně 
některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů; a

nepřipravoval části nabídek, které mají být hodnoceny podle kritérií hodnocení, ve 
vzájemné shodě s jiným účastníkem téhož výběrového řízení, s nímž je spojenou osobou podle 
zákona o daních z příjmů.  

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde 
uvedených údajů a skutečností.



Čestné prohlášení účastníka o splnění podmínek 
s mezinárodními sankcemi

Účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že:

on sám jakožto dodavatel, ani jeho poddodavatelé, nejsou osobami, na něž se vztahuje 
zákaz zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ, tj. zejména, že 

on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem 
účasti ve výběrovém řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 
července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů

on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem 
účasti v výběrovém řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 
jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných 
zakázek osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 
března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 
pozdějších předpisů dalších prováděcích předpisů k nařízení Rady (EU) č. 

čl. 2 nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 
2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska 
do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů bo osobami dle čl. 
2 nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních 
vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině
znění pozdějších předpisů „sankční seznamy“

přestane sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za 
účelem účasti v výběrovém řízení, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 
jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných 
zakázek splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje,
kdykoliv až do okamžiku ukončení výběrového řízení oznámí tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů , kdy přestal splňovat 
výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, eřejné 
zakázky.

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde 
uvedených údajů a skutečností.

Zejm, Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a prováděcí nařízení Rady (EU)  2022/658 ze dne 21. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32014R0269


Čestné prohlášení o splnění technické 

Účastník který podává nabídku, tímto čestně prohlašuje, že

za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení poskytoval alespoň 1 významnou 
službu definovanou v čl. 9.5.1 Výzvy k podání nabídky v hodnotě Kč bez 

významné 
služby

IČO, sídlo, místo 
podnikaní, kontakt 

ověření realizované 
služby/dodávky

Předmět plnění významné 
služby 

Celkový finanční 
objem služb

rámci 3 
kalendářních let 
nazpět před 
zahájením 
výběrového 
řízení)

a dále

za poslední před zahájením výběrového řízení poskytoval alespoň významné 
stavební práce é čl. ýzvy k podání nabídky celkové hodnotě 
Kč bez DPH přičemž celková hodnota alespoň 1 významné stavební práce é

čl. 9.5.2 Výzvy k podání nabídky činí 15 mil. DPH Kč bez DPH

významné 
stavební práce

IČO, sídlo, místo 
podnikaní, kontakt 

ověření realizované 
stavební práce

Předmět plnění významné 
stavební práce

Celkový finanční 
stavební 

práce rámci 
kalendářních let 
nazpět před 
zahájením 
výběrového 
řízení)



Účastník, který podává tuto nabídku, prohlašuje, že v případě, že se stane vybraným 
dodavatelem, bude plnit veřejnou zakázku v požadovaném rozsahu následujícím realizačním 
týmem, ledaže dojde k jeho změně v souladu se zadávacími podmínkami či uzavřenou smlouvou.

Seznam osob dle čl. 9.5.3 písm. b) výzvy k podání nabídky:

Jméno a příjmení

stavbyvedoucí

zástupce stavbyvedoucího

úředně oprávněný zeměměřický inženýr

specialista (vedoucí prací) na sdělovacím 
zařízení 

projektant na sdělovacím zařízení 

Přílohy:

Doklady o autorizaci, osvědčení, zkouškách (včetně zkoušek dle Zam1)

Životopisy členů realizačního týmu

Seznam osob dle čl. 9.5.3 písm. c) výzvy k podání nabídky:

Jméno a příjmení

Přílohy:

Doklady o certifikacích techniků

případě, že dodavatel uvede více členů realizačního týmu, upraví dodavatel jednu či 
více tabulek výše dle potřeby. 



V …………………… dne ………………………

Jméno a Příjmení



Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. Výzvy k podání nabídky

Krycí list nabídky veřejné zakázce 
názvem „Oprava přenosové cesty“

vedené pod č.j. SŽ GŘ

Část 3 veřejné zakázky: Oprava přenosové cesty Jeseník –
Zlaté Hory (dále též jen „Část 3 VZ “)

Základní údaje k nabídce

Ceník

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Čestné prohlášení účastníka o střetu zájmů

Čestné prohlášení účastníka k neuzavření zakázaných dohod

Čestné prohlášení účastníka o splnění podmínek v souvislosti s mezinárodními 

Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace



Základní údaje k nabídce

Správa železnic, státní organizace

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

Účastník jméno osoby/název firmy

Sídlo:

IČO ……………………, DIČ …………………

Zastoupená údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě

Kontaktní osoba ve věci podání nabídky: 

Email kontaktní osoby: 

Účastník prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto krycím listu, který je přílohou č. Výzvy 
podání nabíd na veřejnou zakázku zadávanou podlimitní sektorovou veřejnou zakázku

jsou pravdivé, úplné a odpovídají skutečnosti. Účastník si je vědom důsledků záměrného uvedení
nepravdivých údajů, které v rovině tohoto výběrového řízení mohou vést až k vyloučení 
Účastníka z výběrového řízení.

ÚDAJE O MOŽNOSTI ELEKTRONICKÉHO UZAVŘENÍ SMLOUVY:

Účastník platný zaručeným
elektronický zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce

(pokud na výše uvedenou otázku odpověděl 
dodavatel kladně)

Účastník použít ý zaručený 
ý pro uzavření 

elektronické formě

akový certifikát v českém prostředí vydávají 
následující poskytovatelé: a) Česká pošta, s. p.

První certifikační autorita, a.s.

Zvolte položku.

Zvolte položku.

Účastník vybere jednu z možností.

Účastník vybere jednu z možností.



Ceník
Za účelem stanovení celkové nabídkové ceny bude účastníkem vyplněna příloha č. budoucí 
příloha č. Závazného vzoru smlouvy Výzvy k podání nabídky



Čestné prohlášení o splnění
základní způsobilosti

Účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že není účastníkem, který

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla účastníka; k 
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění, 

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla účastníka. 

Výše uvedené podmínky splňuje jak Účastník (coby právnická osoba), tak každý člen jeho 
statutárního orgánu.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134


Čestné prohlášení účastníka o střetu zájmů

Účastník který podává nabídku, tímto čestně prohlašuje, že:

není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti, a

žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje kvalifikaci v výběrovém řízení, obchodní 
společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o 
střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti.

Účastník dále čestně prohlašuje, že dostane li se Účastník nebo poddodavatel, jímž prokazoval 
výběrovém řízení, do střetu zájmů dle § 4b Zákona o střetu zájmů, a to kdykoliv 

až do okamžiku ukončení výběrového řízení, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu 
eřejné zakázky.

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde 
uvedených údajů a skutečností.



Čestné prohlášení účastníka neuzavření 
zakázaných dohod

Účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že

v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou neuzavřel a neuzavře s jinými osobami 
zakázanou dohodu ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně 
některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů; a

nepřipravoval části nabídek, které mají být hodnoceny podle kritérií hodnocení, ve 
vzájemné shodě s jiným účastníkem téhož výběrového řízení, s nímž je spojenou osobou podle 
zákona o daních z příjmů.  

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde 
uvedených údajů a skutečností.



Čestné prohlášení účastníka o splnění podmínek 
s mezinárodními sankcemi

Účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že:

on sám jakožto dodavatel, ani jeho poddodavatelé, nejsou osobami, na něž se vztahuje 
zákaz zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ, tj. zejména, že 

on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem 
účasti ve výběrovém řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 
července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů

on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem 
účasti v výběrovém řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 
jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných 
zakázek osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 
března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 
pozdějších předpisů dalších prováděcích předpisů k nařízení Rady (EU) č. 

čl. 2 nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 
2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska 
do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů anebo osobami dle čl. 
2 nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních 
vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině
znění pozdějších předpisů „sankční seznamy“

přestane sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za 
účelem účasti v výběrovém řízení, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 
jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných 
zakázek splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje,
kdykoliv až do okamžiku ukončení výběrového řízení oznámí tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů , kdy přestal splňovat 
výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, eřejné 
zakázky.

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde 
uvedených údajů a skutečností.

Zejm, Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a prováděcí nařízení Rady (EU)  2022/658 ze dne 21. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32014R0269


Čestné prohlášení o splnění technické 

Účastník který podává nabídku, tímto čestně prohlašuje, že

za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení poskytoval alespoň 1 významnou 
službu definovanou v čl. 9.5.1 Výzvy k podání nabídky v hodnotě Kč bez 

významné 
služby

IČO, sídlo, místo 
podnikaní, kontakt 

ověření realizované 
služby/dodávky

Předmět plnění významné 
služby 

Celkový finanční 
objem služb

rámci 3 
kalendářních let 
nazpět před 
zahájením 
výběrového 
řízení)

a dále

za poslední před zahájením výběrového řízení poskytoval alespoň významné 
stavební práce é čl. ýzvy k podání nabídky celkové hodnotě 
Kč bez DPH přičemž celková hodnota alespoň 1 významné stavební práce é

čl. 9.5.2 Výzvy k podání nabídky činí 15 mil. DPH Kč bez DPH

významné 
stavební práce

IČO, sídlo, místo 
podnikaní, kontakt 

ověření realizované 
stavební práce

Předmět plnění významné 
stavební práce

Celkový finanční 
stavební 

práce rámci 
kalendářních let 
nazpět před 
zahájením 
výběrového 
řízení)



Účastník, který podává tuto nabídku, prohlašuje, že v případě, že se stane vybraným 
dodavatelem, bude plnit veřejnou zakázku v požadovaném rozsahu následujícím realizačním 
týmem, ledaže dojde k jeho změně v souladu se zadávacími podmínkami či uzavřenou smlouvou.

Seznam osob dle čl. 9.5.3 písm. b) výzvy k podání nabídky:

Jméno a příjmení

stavbyvedoucí

zástupce stavbyvedoucího

úředně oprávněný zeměměřický inženýr

specialista (vedoucí prací) na sdělovacím 
zařízení 

projektant na sdělovacím zařízení 

Přílohy:

Doklady o autorizaci, osvědčení, zkouškách (včetně zkoušek dle Zam1)

Životopisy členů realizačního týmu

Seznam osob dle čl. 9.5.3 písm. c) výzvy k podání nabídky:

Jméno a příjmení

Přílohy:

Doklady o certifikacích techniků

případě, že dodavatel uvede více členů realizačního týmu, upraví dodavatel jednu či 
více tabulek výše dle potřeby. 



V …………………… dne ………………………

Jméno a Příjmení



Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. Výzvy k podání nabídky

Krycí list nabídky veřejné zakázce 
názvem „Oprava přenosové cesty“

vedené pod č.j. SŽ GŘ

Část 4 veřejné zakázky: Oprava přenosové cesty 
Moravskoslezský kraj (dále též jen „Část 4 VZ“)

Základní údaje k nabídce

Ceník

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Čestné prohlášení účastníka o střetu zájmů

Čestné prohlášení účastníka k neuzavření zakázaných dohod

Čestné prohlášení účastníka o splnění podmínek v souvislosti s mezinárodními 

Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace



Základní údaje k nabídce

Správa železnic, státní organizace

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

Účastník jméno osoby/název firmy

Sídlo:

IČO ……………………, DIČ …………………

Zastoupená údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě

Kontaktní osoba ve věci podání nabídky: 

Email kontaktní osoby: 

Účastník prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto krycím listu, který je přílohou č. Výzvy 
podání nabíd na veřejnou zakázku zadávanou podlimitní sektorovou veřejnou zakázku

jsou pravdivé, úplné a odpovídají skutečnosti. Účastník si je vědom důsledků záměrného uvedení
nepravdivých údajů, které v rovině tohoto výběrového řízení mohou vést až k vyloučení 
Účastníka z výběrového řízení.

ÚDAJE O MOŽNOSTI ELEKTRONICKÉHO UZAVŘENÍ SMLOUVY:

Účastník platný zaručeným
elektronický zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce

(pokud na výše uvedenou otázku odpověděl 
dodavatel kladně)

Účastník použít ý zaručený 
ý pro uzavření 

elektronické formě

akový certifikát v českém prostředí vydávají 
následující poskytovatelé: a) Česká pošta, s. p.

První certifikační autorita, a.s.

Zvolte položku.

Zvolte položku.

Účastník vybere jednu z možností.

Účastník vybere jednu z možností.



Ceník
Za účelem stanovení celkové nabídkové ceny bude účastníkem vyplněna příloha č. budoucí 
příloha č. Závazného vzoru smlouvy Výzvy k podání nabídky



Čestné prohlášení o splnění
základní způsobilosti

Účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že není účastníkem, který

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla účastníka; k 
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění, 

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla účastníka. 

Výše uvedené podmínky splňuje jak Účastník (coby právnická osoba), tak každý člen jeho 
statutárního orgánu.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134


Čestné prohlášení účastníka o střetu zájmů

Účastník který podává nabídku, tímto čestně prohlašuje, že:

není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti, a

žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje kvalifikaci v výběrovém řízení, obchodní 
společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o 
střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti.

Účastník dále čestně prohlašuje, že dostane li se Účastník nebo poddodavatel, jímž prokazoval 
výběrovém řízení, do střetu zájmů dle § 4b Zákona o střetu zájmů, a to kdykoliv 

až do okamžiku ukončení výběrového řízení, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu 
eřejné zakázky.

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde 
uvedených údajů a skutečností.



Čestné prohlášení účastníka neuzavření 
zakázaných dohod

Účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že

v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou neuzavřel a neuzavře s jinými osobami 
zakázanou dohodu ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně 
některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů; a

nepřipravoval části nabídek, které mají být hodnoceny podle kritérií hodnocení, ve 
vzájemné shodě s jiným účastníkem téhož výběrového řízení, s nímž je spojenou osobou podle 
zákona o daních z příjmů.  

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde 
uvedených údajů a skutečností.



Čestné prohlášení účastníka o splnění podmínek 
s mezinárodními sankcemi

Účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že:

on sám jakožto dodavatel, ani jeho poddodavatelé, nejsou osobami, na něž se vztahuje 
zákaz zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ, tj. zejména, že 

on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem 
účasti ve výběrovém řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 
července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů

on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem 
účasti v výběrovém řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 
jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných 
zakázek osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 
března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 
pozdějších předpisů dalších prováděcích předpisů k nařízení Rady (EU) č. 

čl. 2 nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 
2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska 
do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů anebo osobami dle čl. 
2 nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních 
vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině
znění pozdějších předpisů „sankční seznamy“

přestane sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za 
účelem účasti v výběrovém řízení, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 
jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných 
zakázek splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje,
kdykoliv až do okamžiku ukončení výběrového řízení oznámí tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů , kdy přestal splňovat 
výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, eřejné 
zakázky.

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde 
uvedených údajů a skutečností.

Zejm, Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a prováděcí nařízení Rady (EU)  2022/658 ze dne 21. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32014R0269


Čestné prohlášení o splnění technické 

Účastník který podává nabídku, tímto čestně prohlašuje, že

za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení poskytoval alespoň 1 významnou 
službu definovanou v čl. 9.5.1 Výzvy k podání nabídky v hodnotě Kč bez 

významné 
služby

IČO, sídlo, místo 
podnikaní, kontakt 

ověření realizované 
služby/dodávky

Předmět plnění významné 
služby 

Celkový finanční 
objem služb

rámci 3 
kalendářních let 
nazpět před 
zahájením 
výběrového 
řízení)

a dále

za poslední před zahájením výběrového řízení poskytoval alespoň významné 
stavební práce é čl. ýzvy k podání nabídky celkové hodnotě 
Kč bez DPH přičemž celková hodnota alespoň 1 významné stavební práce é

čl. 9.5.2 Výzvy k podání nabídky činí 15 mil. DPH Kč bez DPH

významné 
stavební práce

IČO, sídlo, místo 
podnikaní, kontakt 

ověření realizované 
stavební práce

Předmět plnění významné 
stavební práce

Celkový finanční 
stavební 

práce rámci 
kalendářních let 
nazpět před 
zahájením 
výběrového 
řízení)



Účastník, který podává tuto nabídku, prohlašuje, že v případě, že se stane vybraným 
dodavatelem, bude plnit veřejnou zakázku v požadovaném rozsahu následujícím realizačním 
týmem, ledaže dojde k jeho změně v souladu se zadávacími podmínkami či uzavřenou smlouvou.

Seznam osob dle čl. 9.5.3 písm. b) výzvy k podání nabídky:

Jméno a příjmení

stavbyvedoucí

zástupce stavbyvedoucího

úředně oprávněný zeměměřický inženýr

specialista (vedoucí prací) na sdělovacím 
zařízení 

projektant na sdělovacím zařízení 

Přílohy:

Doklady o autorizaci, osvědčení, zkouškách (včetně zkoušek dle Zam1)

Životopisy členů realizačního týmu

Seznam osob dle čl. 9.5.3 písm. c) výzvy k podání nabídky:

Jméno a příjmení

Přílohy:

Doklady o certifikacích techniků

případě, že dodavatel uvede více členů realizačního týmu, upraví dodavatel jednu či 
více tabulek výše dle potřeby. 



V …………………… dne ………………………

Jméno a Příjmení



Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky (budoucí příloha č. 2 Závazného vzoru smlouvy

Položka Název položky
Popis položky Poznámka Cena za položku

[Kč bez DPH]

Projektová dokumentace pro 
provádění stavby (PDPS)

Projektová dokumentace PDPS bude zpracována do úrovně realizační dokumentace stavby (RDS). Součástí bude položkový výkaz 
zpracovaný dle závazné metodiky v cenové soustavě " Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury" Cenová soustava Sborník 

pro ÚOŽI (v aktuální verzi)

Dokumentace skutečného 
provedení stavby (DSPS)

Součástí DSPS bude geodetické zaměření a vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby dle SŽ TS1/2022-SZ 
(Kabelová kniha plánů). 

Součástí DSPS bude rovněž standardní dokladová část, zejména pak měřicí protokoly, seznam umístění kabelových komor, spojek 
a rezerv, s uvedením staničení a vzdálenosti od osy koleje, zatahovací plán atd. Tato část bude předána k provedení technických 

prohlídek před přejímkou díla zároveň s opravenou RDS dle skutečného provedení.

V souladu se SŽ TS1/2022 - 

(v platném znění)

Kompletní výstavba 
kabelové trasy

Výstavba nové trasy 3xHDPE (fialová, modrá a černá), nového traťového optického kabelu (TOK) o dimenzi 48 vl. SM a nového 
traťového metalického kabelu (TK) o dimenzi TCEPKPFLEZE 10/5XN0,8 v úseku ŽST Vápenná – ŽST Javorník ve Slezsku (vyjma 
úseků TK a HDPE dle ZTP). Nový TOK 48vl. bude vyveden do nových ODF v celém profilu v ŽST Javorník ve Slezsku, v ŽST 
Vápenná budou vyvedena vlákna (1-12, 13-24), ŽST Žulová vlákna (1-12, 13-24), ŽST Velká Kraš vlákna (1-12, 13-36). Na 
zastávce Tomíkovice, Kobylá nad Vidnavkou, Horní Heřmanice a Bernartice u Javorníka budou ponechány rezervy v KK pro 
potencionální vyvedení. Z nového TOK budou na trati provedeny výpichy na PZS P4344 žkm 10,587; P4359 žkm 17,357; P4372 
žkm 23,468 a P4374 žkm 25,609. Na PZS P4346 žkm 10,853; P4354 žkm 13,732; P4356 žkm 15,030 a P4360 žkm 18,024 budou 
instalovány KK s příslušnou kabelovou rezervou TOK.

Nepředvídatelné události Komplikace při výstavbě. Např. terén, klimatické podmínky, skryté překážky, dopad na provozovanou dopravní cestu apod.

Technická pomoc Zajištění vstupů do technologických místností SZ, SSZT, součinnost servisů, technické konzultace apod.

Rekapitulace ceny - celková 
nabídková cena

Dodavatel vyplní zeleně označená pole v tabulce 0,00 Kč

Ceník - Část 1: Oprava přenosové cesty Vápenná – Javorník

Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny, požadavky na výkon a funkci projektování a realizace



Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky (budoucí příloha č. 2 Závazného vzoru smlouvy

Položka Název položky
Popis položky Poznámka Cena za položku

[Kč bez DPH]

Projektová dokumentace pro 
provádění stavby (PDPS)

Projektová dokumentace PDPS bude zpracována do úrovně realizační dokumentace stavby (RDS). Součástí bude položkový výkaz 
zpracovaný dle závazné metodiky v cenové soustavě " Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury" Cenová soustava Sborník 

pro ÚOŽI (v aktuální verzi)

Dokumentace skutečného 
provedení stavby (DSPS)

Součástí DSPS bude geodetické zaměření a vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby dle SŽ TS1/2022-SZ 
(Kabelová kniha plánů). 

Součástí DSPS bude rovněž standardní dokladová část, zejména pak měřicí protokoly, seznam umístění kabelových komor, spojek 
a rezerv, s uvedením staničení a vzdálenosti od osy koleje, zatahovací plán atd. Tato část bude předána k provedení technických 

prohlídek před přejímkou díla zároveň s opravenou RDS dle skutečného provedení.

V souladu se SŽ TS1/2022 - 

(v platném znění)

Kompletní výstavba 
kabelové trasy

Výstavba nové trasy 3xHDPE (fialová, modrá a černá), nového traťového optického kabelu (TOK) o dimenzi 48 vl. SM a nového 
traťového metalického kabelu (TK) o dimenzi TCEP…ZE 15XN0,8 v úseku ŽST Hanušovice – ŽST Staré Město pod Sněžníkem (v 
koordinaci se stavbami OŘ viz ZTP). V rámci stavby budou z TOK na trati provedeny výpichy do PZS P4192 žkm 5,499; P4195 
žkm 8,954 a P4196 žkm10,765. U PZS P4193 žkm 5,947 bude osazena KK s příslušnou rezervou TOK.

Nepředvídatelné události Komplikace při výstavbě. Např. terén, klimatické podmínky, skryté překážky, dopad na provozovanou dopravní cestu apod.

Technická pomoc Zajištění vstupů do technologických místností SZ, SSZT, součinnost servisů, technické konzultace apod.

Rekapitulace ceny - celková 
nabídková cena

Dodavatel vyplní zeleně označená pole v tabulce 0,00 Kč

Ceník - Část 2: Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem

Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny, požadavky na výkon a funkci projektování a realizace



Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky (budoucí příloha č. 2 Závazného vzoru smlouvy

Položka Název položky
Popis položky Poznámka Cena za položku

[Kč bez DPH]
Projektová dokumentace pro 
provádění stavby (PDPS) - 
úsek Jeseník - Mikulovice

Projektová dokumentace PDPS bude zpracována do úrovně realizační dokumentace stavby (RDS). Součástí bude položkový výkaz 
zpracovaný dle závazné metodiky v cenové soustavě " Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury" Cenová soustava Sborník 

pro ÚOŽI (v aktuální verzi)
Projektová dokumentace pro 
provádění stavby (PDPS) - 
úsek Mikulovice - Zlaté Hory

Projektová dokumentace PDPS bude zpracována do úrovně realizační dokumentace stavby (RDS). Součástí bude položkový výkaz 
zpracovaný dle závazné metodiky v cenové soustavě " Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury" Cenová soustava Sborník 

pro ÚOŽI (v aktuální verzi)

Dokumentace skutečného 
provedení stavby (DSPS) - 
úsek Jeseník - Mikulovice

Součástí DSPS bude geodetické zaměření a vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby dle SŽ TS1/2022-SZ 
(Kabelová kniha plánů). 

Součástí DSPS bude rovněž standardní dokladová část, zejména pak měřicí protokoly, seznam umístění kabelových komor, spojek 
a rezerv, s uvedením staničení a vzdálenosti od osy koleje, zatahovací plán atd. Tato část bude předána k provedení technických 

prohlídek před přejímkou díla zároveň s opravenou RDS dle skutečného provedení.

V souladu se SŽ TS1/2022 - 

(v platném znění)

Dokumentace skutečného 
provedení stavby (DSPS) - 
úsek Mikulovice - Zlaté Hory

Součástí DSPS bude geodetické zaměření a vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby dle SŽ TS1/2022-SZ 
(Kabelová kniha plánů). 

Součástí DSPS bude rovněž standardní dokladová část, zejména pak měřicí protokoly, seznam umístění kabelových komor, spojek 
a rezerv, s uvedením staničení a vzdálenosti od osy koleje, zatahovací plán atd. Tato část bude předána k provedení technických 

prohlídek před přejímkou díla zároveň s opravenou RDS dle skutečného provedení.

V souladu se SŽ TS1/2022 - 

(v platném znění)

Kompletní výstavba 
kabelové trasy v úseku 
Jeseník - Mikulovice

Výstavba nové trasy 3xHDPE (fialová, modrá/1bílý a černá), nového traťového optického kabelu (TOK) o dimenzi 48 vl. SM a 
nového traťového metalického kabelu (TK) o dimenzi TCEP…ZE 10XN0,8 v úseku ŽST Písečná – ŽST Mikulovice - Mikulovice státní 
hranice, v koordinaci se stavbou OŘ. Nový TK bude ukončen v ŽST Písečná v DK, v ŽST Mikulovice v ATÚ, v objektu St.hr. a níže 
uvedených PZS na rozpojovacáích svorkovnicích LSA. ŽST Mikulovice – St. hr. bude profil TK 5XN 0,8. Nový TOK 48vl. bude 
vyveden v ŽST Písečná (1-12 a 13-24), ŽST Mikulovice (1-12 a 13-48) a Mikulovice st.hr. celý profil v novém ODF. Z nového TOK 
budou na trati provedeny výpichy na PZS P4319 žkm 44,114; P4320 žkm 44,670 a P4321 žkm 45,062. Na PZS P4323 žkm 
47,837 a P4324 žkm 48,311 budou osazeny KK pouze s rezervou na TOK. 

Kompletní výstavba 
kabelové trasy v úseku v 
úseku Mikulovice - Zlaté 

Výstavba nové trasy 3xHDPE (fialová, modrá/1bílý a černá), nového traťového optického kabelu (TOK) o dimenzi 48 vl. SM a 
nového traťového metalického kabelu (TK) o dimenzi TCEP…ZE 10XN0,8 v úseku ŽST Mikulovice – ŽST Zlaté Hory. Nový TK bude 
v ŽST Mikulovice, ŽST Zlaté Hory a na příslušných PZS ukončen na svorkovnicích LSA.  Nový TOK 48vl. bude vyveden v ŽST 
Mikulovice a ŽST Zlaté Hory do nových ODF v celém profilu. V místě zastávek Ondřejovice a Ondřejovice zastávka bude 
ponechána rezerva v KK. Z nového TOK budou na trati provedeny výpichy na PZS P4325 žkm 49,079 (0,132); P4393 žkm 0,645 
a P4406 žkm 7,214. Na PZS P4394 žkm 1,100; P4397 žkm 2,924; P4402 žkm 4,816 a P4404 žkm 5,683 budou osazeny KK s 
příslušnou rezervou TOK.

Nepředvídatelné události Komplikace při výstavbě. Např. terén, klimatické podmínky, skryté překážky, dopad na provozovanou dopravní cestu apod.

Technická pomoc Zajištění vstupů do technologických místností SZ, SSZT, součinnost servisů, technické konzultace apod.

Rekapitulace ceny - celková 
nabídková cena

Dodavatel vyplní zeleně označená pole v tabulce 0,00 Kč

Ceník - Část 3: Jeseník – Mikulovice – Zlaté Hory

Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny, požadavky na výkon a funkci projektování a realizace



Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky (budoucí příloha č. 2 Závazného vzoru smlouvy

Položka Název položky
Popis položky Poznámka Cena za položku

[Kč bez DPH]
Projektová dokumentace pro 
provádění stavby (PDPS) - 
úsek Bohumín - Chałupki

Projektová dokumentace PDPS bude zpracována do úrovně realizační dokumentace stavby (RDS). Součástí bude položkový 
výkaz zpracovaný dle závazné metodiky v cenové soustavě " Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury" Cenová soustava Sborník 

pro ÚOŽI (v aktuální verzi)
Projektová dokumentace pro 
provádění stavby (PDPS) - 
úsek Ostrava Svinov - Opava 
východ

Projektová dokumentace PDPS bude zpracována do úrovně realizační dokumentace stavby (RDS). Součástí bude položkový 
výkaz zpracovaný dle závazné metodiky v cenové soustavě " Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury" Cenová soustava Sborník 

pro ÚOŽI (v aktuální verzi)
Projektová dokumentace pro 
provádění stavby (PDPS) - 
úsek Opava východ - 
Kravaře

Projektová dokumentace PDPS bude zpracována do úrovně realizační dokumentace stavby (RDS). Součástí bude položkový 
výkaz zpracovaný dle závazné metodiky v cenové soustavě " Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury" Cenová soustava Sborník 

pro ÚOŽI (v aktuální verzi)
Projektová dokumentace pro 
provádění stavby (PDPS) - 
úsek Opava východ - Krnov - 
Jindřichov ve Slezsku

Projektová dokumentace PDPS bude zpracována do úrovně realizační dokumentace stavby (RDS). Součástí bude položkový 
výkaz zpracovaný dle závazné metodiky v cenové soustavě " Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury" Cenová soustava Sborník 

pro ÚOŽI (v aktuální verzi)

Dokumentace skutečného 
provedení stavby (DSPS) - 
úsek Bohumín - Chałupki

Součástí DSPS bude geodetické zaměření a vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby dle SŽ TS1/2022-SZ 
(Kabelová kniha plánů). 

Součástí DSPS bude rovněž standardní dokladová část, zejména pak měřicí protokoly, seznam umístění kabelových komor, 
spojek a rezerv, s uvedením staničení a vzdálenosti od osy koleje, zatahovací plán atd. Tato část bude předána k provedení 

technických prohlídek před přejímkou díla zároveň s opravenou RDS dle skutečného provedení.

V souladu se SŽ TS1/2022 - 

(v platném znění)

Dokumentace skutečného 
provedení stavby (DSPS) - 
úsek Ostrava Svinov - Opava 
východ

Součástí DSPS bude geodetické zaměření a vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby dle SŽ TS1/2022-SZ 
(Kabelová kniha plánů). 

Součástí DSPS bude rovněž standardní dokladová část, zejména pak měřicí protokoly, seznam umístění kabelových komor, 
spojek a rezerv, s uvedením staničení a vzdálenosti od osy koleje, zatahovací plán atd. Tato část bude předána k provedení 

technických prohlídek před přejímkou díla zároveň s opravenou RDS dle skutečného provedení.

V souladu se SŽ TS1/2022 - 

(v platném znění)

Dokumentace skutečného 
provedení stavby (DSPS) - 
úsek Opava východ - 
Kravaře

Součástí DSPS bude geodetické zaměření a vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby dle SŽ TS1/2022-SZ 
(Kabelová kniha plánů). 

Součástí DSPS bude rovněž standardní dokladová část, zejména pak měřicí protokoly, seznam umístění kabelových komor, 
spojek a rezerv, s uvedením staničení a vzdálenosti od osy koleje, zatahovací plán atd. Tato část bude předána k provedení 

technických prohlídek před přejímkou díla zároveň s opravenou RDS dle skutečného provedení.

V souladu se SŽ TS1/2022 - 

(v platném znění)

Dokumentace skutečného 
provedení stavby (DSPS)  - 
úsek Opava východ - Krnov - 
Jindřichov ve Slezsku

Součástí DSPS bude geodetické zaměření a vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby dle SŽ TS1/2022-SZ 
(Kabelová kniha plánů). 

Součástí DSPS bude rovněž standardní dokladová část, zejména pak měřicí protokoly, seznam umístění kabelových komor, 
spojek a rezerv, s uvedením staničení a vzdálenosti od osy koleje, zatahovací plán atd. Tato část bude předána k provedení 

technických prohlídek před přejímkou díla zároveň s opravenou RDS dle skutečného provedení.

V souladu se SŽ TS1/2022 - 

(v platném znění)

Kompletní výstavba 
kabelové trasy v úseku 
Bohumín - Chałupki

Výstavba nové trasy 3xHDPE (fialová, modrá a černá), nového traťového optického kabelu (TOK) o dimenzi 48 vl. SM a nového 
traťového metalického kabelu (TK) o dimenzi TCEP…ZE 10XN0,8 v úseku ŽST Bohumín – Chałupki. V ŽST Bohumín bude TOK 
48vl. vyveden do nového ODF v místnosti ATÚ a TK TCEP…ZE 10XN08 bude ukončen na svorkovnicích LSA v celém profilu. Na 
státní hranici Chałupki budou TOK a TK zavedeny do stávající kabelové skříně SKP KO v žkm 279,751 a následně ukončeny v 
celém profilu. Z nového TK budou na trati provedeny výpichy na PZS P6533 v žkm 276,608; P6534 v žkm 277,720; P6535 v 
žkm 278,068. U těchto PZS a u výše uvedené skříně SKP KO budou osazeny KK a v nich ponechána příslušná rezerva na TOK.

Kompletní výstavba 
kabelové trasy v úseku 

východ

V části Děhylov – Jilešovice bude výstavba nové trasy 2xHDPE (modrá, černá), nového traťového optického kabelu (TOK) o 
dimenzi 48 vl. SM a nového traťového metalického kabelu (TK) o dimenzi TCEP…ZE 10XN0,8. V úseku Ostrava Svinov – Opava 
východ bude do stávající obsazené HDPE trubky přifouknut DOK 72 vl. Na TOK 48 vl. a DOK 72vl. budou ponechány příslušné 

kabelové rezervy v nově instalovaných KK v žkm 269,450; žkm 270,050 ve stávající kabelové komoře na zastávce Jilešovice i v 
ŽST Děhylov. TOK 48vl. SM bude v ŽST Děhylov vyveden do nového ODF na místo stávajícího DOK 24vl. s tím, že se ukončí 
prvních 24vl., ale ODF bude dimenzován pro ukončení celého profilu kabelu. Na zastávce Jilešovice se v dělící spojce v žkm 

272,460 vymění stávající DOK 24vl. za nový TOK 48vl. SM, vlákna 25-48 zůstanou v rezervě pro možnost budoucího využití a 
bude požadována i výměna stávající dělící spojky za novou dělící spojku schváleného typu označenou zapisovacím ball 

markerem. Na DOK 72 vl. budou osazeny KK s rezervou u PZS P7730 žkm 270,159; P7731 žkm 270,889; na zastávce Lhota u 
Opavy a Mokré Lazce.

Kompletní výstavba 
kabelové trasy v úseku 
Opava východ - Kravaře

Výstavba nové trasy 3xHDPE (fialová, modrá a černá), nového traťového optického kabelu (TOK) o dimenzi 48 vl. SM a nového 
traťového metalického kabelu (TK) o dimenzi TCEP…ZE 10XN0,8. Nový TOK 48vl. SM bude vyveden v ŽST Opava východ ve SM 
a SÚ, v ŽST Kravaře ve Slezsku v technologické místnosti a SÚ do nových ODF v celém profilu. Na novém TOK budou osazeny 

komory a ponechány rezervy u PZS P7866 v žkm 24,350 (zastávka Velké Hoštice); P7869 žkm 26,331; P7870 žkm 26,459 
(zastávka Malé Hoštice), P7871 v žkm 27,464 (Opava zastávka). Na P7868 v žkm 25,272 bude osazena KK a zhotoven výpich z 
TOK do PZS (1-12). Nový TK bude v ŽST Opava východ a ŽST Kravaře ve Slezsku ukončen na nových svorkovnicích LSA. Budou 

z něj na trati provedeny výpichy u PZS P7866 v žkm 24,350; P7868 v žkm 25,257 a P7871 v žkm 27,464.

Kompletní výstavba 
kabelové trasy v úseku 
Opava východ - Krnov - 
Jindřichov ve Slezsku

Zakrytí odhalené stávající kabelové trasy HDPE a TK a opravení žlabových tras. V úseku Krnov – Opava zakrytí odhalených KK v 
žkm 87,870; 90,400; 90,150 a 93,145. V žkm 93,100 je nutná oprava odtrženého kabelového žlabu od římsy mostu. V úseku 

Krnov – Jindřichov ve Slezsku je třeba v žkm 11,000 vyměnit přes most žlaby s chybějícími víky a v žkm 15,400 chybí na úseku 
cca 50m víka na betonových pochozích žlabech, která je třeba doplnit. 

Nepředvídatelné události Komplikace při výstavbě. Např. terén, klimatické podmínky, skryté překážky, dopad na provozovanou dopravní cestu apod.

Technická pomoc Zajištění vstupů do technologických místností SZ, SSZT, součinnost servisů, technické konzultace apod.

Rekapitulace ceny - celková 
nabídková cena

Dodavatel vyplní zeleně označená pole v tabulce 0,00 Kč

Ceník - Část 4: Oprava přenosové cesty Moravskoslezský kraj

Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny, požadavky na výkon a funkci projektování a realizace



Správa železni , státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. Výzvy k podání nabídky – Účastník předloží p případě postupu dle čl. 
.3 Výzvy.

Čestné prohlášení
v souvislosti s ustanovením 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZRS“)

Účastník:

Obchodní firma/jméno ………….

Sídlo/místo podnikání ………….

IČO ………….

………….

který podává nabídku na podlimitní sektorovou veřejnou zakázku názvem „
přenosové cesty“ Část 1 veřejné zakázky: Oprava přenosové cesty Vápenná –
Javorník, tímto čestně prohlašuje, že dále uvedené údaje a další skutečnosti uvedené či jinak 
řádně označené ve smlouvě plnění předmětu veřejné zakázky/rámcové dohodě, jež je 
součástí jeho nabídky (dále jen „ “ považuje účastník za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

„obchodní tajemství“ „občanský zákoník“ , nebo se jedná o jiné informace, které 
nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS

Obchodní tajemství či 
jiné informace dle § 3 

Umístění ve smlouvě či jejích přílohách

Zvolte položku. Klikněte sem a zadejte text.

Klikněte sem a zadejte text.

Klikněte sem a zadejte text.

Účastník tímto čestně prohlašuje, že údaje a skutečnosti uvedené ve smlouvě, která je nedílnou 
součástí nabídky, označené jako obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, tj. 
obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných 
obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník 
zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Účastník dále čestně prohlašuje, 
že nese veškerou odpovědnost v případě, že část obsahu smlouvy, která se týká obchodního 
tajemství účastníka a která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v
znečitelněna, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, zda byla smlouva uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv ze strany zadavatele nebo účastníka. 

Účastník tímto čestně prohlašuje, že neprodleně písemně sdělí zadavateli skutečnost, že takto 
označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.



Účastník tímto čestně prohlašuje, že údaje a skutečnosti uvedené ve smlouvě, která je nedílnou 
součástí nabídky, jsou údaji nebo skutečnostmi (s výjimkou obchodního tajemství, uvedeného 
výše), které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení §
Účastník dále čestně prohlašuje, že nese veškerou odpovědnost v případě, že část obsahu 
smlouvy, která obsahuje informace označené účastníkem jako informace ve smyslu § 3 odst. 1 
ZRS a která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění s registru smluv znečitelněna, 

důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a 
to bez ohledu na to, zda byla smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ze strany 
zadavatele nebo účastníka

V …………………… dne ………………………



Správa železni , státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. Výzvy k podání nabídky – Účastník předloží p případě postupu dle čl. 
.3 Výzvy.

Čestné prohlášení
v souvislosti s ustanovením 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZRS“)

Účastník:

Obchodní firma/jméno ………….

Sídlo/místo podnikání ………….

IČO ………….

………….

který podává nabídku na podlimitní sektorovou veřejnou zakázku názvem „
přenosové cesty“ Část 2 veřejné zakázky: Oprava přenosové cesty Hanušovice – Staré 
Město pod Sněžníkem, tímto čestně prohlašuje, že dále uvedené údaje a další skutečnosti 
uvedené či jinak řádně označené ve smlouvě plnění předmětu veřejné zakázky/rámcové 
dohodě, jež je součástí jeho nabídky (dále jen „ “ považuje účastník za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“ „občanský zákoník“ , nebo se jedná o 
jiné informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 

Obchodní tajemství či 
jiné informace dle § 3 

Umístění ve smlouvě či jejích přílohách

Zvolte položku. Klikněte sem a zadejte text.

Klikněte sem a zadejte text.

Klikněte sem a zadejte text.

Účastník tímto čestně prohlašuje, že údaje a skutečnosti uvedené ve smlouvě, která je nedílnou 
součástí nabídky, označené jako obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, tj. 
obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných 
obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník 
zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Účastník dále čestně prohlašuje, 
že nese veškerou odpovědnost v případě, že část obsahu smlouvy, která se týká obchodního 
tajemství účastníka a která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v
znečitelněna, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, zda byla smlouva uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv ze strany zadavatele nebo účastníka. 

Účastník tímto čestně prohlašuje, že neprodleně písemně sdělí zadavateli skutečnost, že takto 
označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.



Účastník tímto čestně prohlašuje, že údaje a skutečnosti uvedené ve smlouvě, která je nedílnou 
součástí nabídky, jsou údaji nebo skutečnostmi (s výjimkou obchodního tajemství, uvedeného 
výše), které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení §
Účastník dále čestně prohlašuje, že nese veškerou odpovědnost v případě, že část obsahu 
smlouvy, která obsahuje informace označené účastníkem jako informace ve smyslu § 3 odst. 1 
ZRS a která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění s registru smluv znečitelněna, 

důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a 
to bez ohledu na to, zda byla smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ze strany 
zadavatele nebo účastníka

V …………………… dne ………………………



Správa železni , státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. Výzvy k podání nabídky – Účastník předloží p případě postupu dle čl. 
.3 Výzvy.

Čestné prohlášení
v souvislosti s ustanovením 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZRS“)

Účastník:

Obchodní firma/jméno ………….

Sídlo/místo podnikání ………….

IČO ………….

………….

který podává nabídku na podlimitní sektorovou veřejnou zakázku názvem „
přenosové cesty“ Část 3 veřejné zakázky: Oprava přenosové cesty Jeseník –

Zlaté Hory, tímto čestně prohlašuje, že dále uvedené údaje a další skutečnosti 
uvedené či jinak řádně označené ve smlouvě plnění předmětu veřejné zakázky/rámcové 
dohodě, jež je součástí jeho nabídky (dále jen „ “ považuje účastník za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“ „občanský zákoník“ , nebo se jedná o 
jiné informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 

Obchodní tajemství či 
jiné informace dle § 3 

Umístění ve smlouvě či jejích přílohách

Zvolte položku. Klikněte sem a zadejte text.

Klikněte sem a zadejte text.

Klikněte sem a zadejte text.

Účastník tímto čestně prohlašuje, že údaje a skutečnosti uvedené ve smlouvě, která je nedílnou 
součástí nabídky, označené jako obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, tj. 
obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných 
obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník 
zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Účastník dále čestně prohlašuje, 
že nese veškerou odpovědnost v případě, že část obsahu smlouvy, která se týká obchodního 
tajemství účastníka a která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v
znečitelněna, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, zda byla smlouva uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv ze strany zadavatele nebo účastníka. 

Účastník tímto čestně prohlašuje, že neprodleně písemně sdělí zadavateli skutečnost, že takto 
označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.



Účastník tímto čestně prohlašuje, že údaje a skutečnosti uvedené ve smlouvě, která je nedílnou 
součástí nabídky, jsou údaji nebo skutečnostmi (s výjimkou obchodního tajemství, uvedeného 
výše), které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení §
Účastník dále čestně prohlašuje, že nese veškerou odpovědnost v případě, že část obsahu 
smlouvy, která obsahuje informace označené účastníkem jako informace ve smyslu § 3 odst. 1 
ZRS a která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění s registru smluv znečitelněna, 

důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a 
to bez ohledu na to, zda byla smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ze strany 
zadavatele nebo účastníka

V …………………… dne ………………………



Správa železni , státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. Výzvy k podání nabídky – Účastník předloží p případě postupu dle čl. 
.3 Výzvy.

Čestné prohlášení
v souvislosti s ustanovením 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZRS“)

Účastník:

Obchodní firma/jméno ………….

Sídlo/místo podnikání ………….

IČO ………….

………….

který podává nabídku na podlimitní sektorovou veřejnou zakázku názvem „
přenosové cesty“ Část 4 veřejné zakázky: Oprava přenosové cesty Moravskoslezský 

, tímto čestně prohlašuje, že dále uvedené údaje a další skutečnosti uvedené či jinak řádně 
označené ve smlouvě plnění předmětu veřejné zakázky/rámcové dohodě, jež je součástí jeho 
nabídky (dále jen „ “ považuje účastník za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení 
§ zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„obchodní tajemství“ „občanský zákoník“ , nebo se jedná o jiné informace, které nemohou 
být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS

Obchodní tajemství či 
jiné informace dle § 3 

Umístění ve smlouvě či jejích přílohách

Zvolte položku. Klikněte sem a zadejte text.

Klikněte sem a zadejte text.

Klikněte sem a zadejte text.

Účastník tímto čestně prohlašuje, že údaje a skutečnosti uvedené ve smlouvě, která je nedílnou 
součástí nabídky, označené jako obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, tj. 
obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných 
obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník 
zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Účastník dále čestně prohlašuje, 
že nese veškerou odpovědnost v případě, že část obsahu smlouvy, která se týká obchodního 
tajemství účastníka a která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v
znečitelněna, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, zda byla smlouva uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv ze strany zadavatele nebo účastníka. 

Účastník tímto čestně prohlašuje, že neprodleně písemně sdělí zadavateli skutečnost, že takto 
označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.



Účastník tímto čestně prohlašuje, že údaje a skutečnosti uvedené ve smlouvě, která je nedílnou 
součástí nabídky, jsou údaji nebo skutečnostmi (s výjimkou obchodního tajemství, uvedeného 
výše), které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení §
Účastník dále čestně prohlašuje, že nese veškerou odpovědnost v případě, že část obsahu 
smlouvy, která obsahuje informace označené účastníkem jako informace ve smyslu § 3 odst. 1 
ZRS a která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění s registru smluv znečitelněna, 

důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a 
to bez ohledu na to, zda byla smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ze strany 
zadavatele nebo účastníka

V …………………… dne ………………………



Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. Výzvy k podání nabídky

Smlouva o dílo 
„Oprava přenosové cesty“ Část 1: Oprava přenosové cesty 
Vápenná – Javorník
Číslo smlouvy objednatele [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU SMLOUVY]
Číslo smlouvy zhotovitele [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „ “)

Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

astoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, zástupcem generálního 
ředitele pověřený správní radou řízením organizace a Ing. Tomášem 
Čočkem, P , náměstkem generálního ředitele 

jméno osoby/název firmy [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

údaje o zápisu v

Sídlo:

IČO ……………………, DIČ …………………

Bankovní spojení: …………………

Číslo účtu: …………………………

údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě

(společně dále též jako „Smluvní strany“)

va je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem 
„Oprava přenosové cesty“ Část 1: Oprava přenosové cesty Vápenná – Javorník č.j. 
veřejné zakázky SŽ GŘ (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení 
této Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami eřejné zakázky. 

Dílo

projednat a zapracovat připomínky dotčených subjektů, zhotovit navazující
včetně předepsaných akceptačních měření, geodetického zaměření a dokumentace 



skutečného provedení stavby a provádět činnosti spojené s výkonem 
(dále jen „Dílo“).

se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež 
zahrnuje zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání 
Dokladů.

Předmět díla

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace, projednání a zapracování 
připomínek dotčených subjektů, zhotovení navazující stavby včetně předepsaných 
akceptačních měření, geodetického zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby 
a provedení činnosti spojených s výkonem dozoru projektanta v souladu s 
Zadávací technické podmínky (dále jen „ZTP“), který je přílohou č. 3 této Smlouvy

Předmět díla je blíže specifikován v přílo č
podmínkami, stanovenými v této příloze Smlouvy.

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení 
Díla.

Cena díla 

Cena za Dílo je přílohou č.

Rozpis Ceny Díla na jednotlivé položky říloze č. této Smlouvy.

na základě Předávacího protokolu části Díla vždy po realizaci a 
předání a převzetí jednotlivých části díla.

faktury se sjednává na 60 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení.

Místo a plnění

Místo plnění je specifikováno v Příloze č. této Smlouvy.

Doba plnění

Zahájení provádění Díla: po nabytí účinnosti Smlouvy, nejpozději však do 30 dnů po 
nabytí účinnosti S

hotovitel je povinen provést a předat Dílo nejpozději do měsíců od nabytí účinnosti 
Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol 

dle odst. 1.26 Obchodních podmínek, přičemž předání každé části Díla bude potvrzeno 
Předávacím protokolem o předání části Díla.

Zhotovitel je povinen dokončit část Díla spočívající ve zpracování Projektové 
nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Zhotovitel je povinen dokončit část Díla spočívající ve zhotovení sta a autorského 
nejpozději do měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy

Zhotovitel je povinen dokončit část Díla spočívající ve zpracování nejpozději do 
měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zahájit plnění Díla nejpozději do dnů od nabytí účinnosti S
případě, že Zhotovitel nezahájí plnění nejpozději . den od účinnosti této S

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, Kč a Objednatel má právo 
d této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčeny další sankce 

nané v této Smlouvě a právo na náhradu škody vzniklé Objednateli.

Zhotovitel je povinen zpracovat Harmonogram, jenž bude obsahovat podrobnější časovou 
specifikaci provádění části Díla spočívající ve zhotovení stavby, který předloží Objednateli 

odsouhlasení při předání části díla spočívající ve zpracování PDPS. Harmonogram musí 
být v grafické podobě a rozčleněn nejméně v následujícím rozsahu:

na měsíce,



na jednotlivé stavební objekty.

Záruční doba, pojištění

Záruční doba činí měsíců výjimkou záruční doby upravené v čl. této Smlouvy

Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání této Smlouvy pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Zhotovitelem 
Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši min. 

Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) za rok.

Zhotovitel je povinen za každý den, po který není pojištěn, zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši Kč. V případě, že doba, po kterou nebyl Zhotovitel pojištěn, 
překročila po dobu trvání smlouvy více jak 20 kalendářních dnů Objednatel oprávněn 

Poddodavatelé a realizační tým

vedení Díla se budou podílet poddodavatelé uvedení v příloze č. této S

Na provedení Díla se budou podílet členové realizačního týmu uvedení příloze č této 

Zhotovitel může v průběhu plnění Předmětu díla nahradit některé osoby z osob, uvedených 
seznamu realizačního týmu dle přílohy č této , pouze po předchozím souhlasu 

Objednatele na základě písemné žádosti Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel požádá o 
změnu některých členů realizačního týmu uvedeného v příloze č této Smlouvy, musí
tato osoba, splňovat kvalifikaci požadovanou ve Veřejné zakázce. Změna osoby nepodléhá 
povinnosti uzavřít dodatek ke Smlouvě a proběhne na základě písemného souhlasu

touto změnou.

Odpovědné zadávání

Rovnocenné platební podmínky poddodavatelů

požaduje, aby při realizaci Díla rámci 
poddodavatelského řetězce rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány 

Objednatelem, a to následovně:

Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na 
plnění Předmětu díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), stejnou 
nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. 
Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od 
doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními 
partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění 
povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude 
anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či 
smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti 

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý, byť i započatý, 
den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího 
odstavce Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý, byť i započatý, den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními
Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v 
této Smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě postupného
porušení obou povinností Zhotovitele sčítat. 

V případě dlouhodobého a závažného porušování povinností Zhotovitele v oblasti 
rovnocenných podmínek v rámci poddodavatelského řetězce je Objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit. Dlouhodobým a závažným porušováním této smlouvy v oblasti 
rovnocenných podmínek v rámci poddodavatelského řetězce se rozumí prodlení s 



povinností smluvní dokumentaci dle odst. Smlouvy po dobu delší než 30 dnů. 
Odstoupení od smlouvy z jiných důvodů a nárok na zaplacení smluvní pokuty tím nejsou 
nijak dotčeny.

Záznamové a vykazovací povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje zřídit a vést pro zhotovované Dílo (část či části Díla spočívající v
realizaci stavby) typizovaný stavební deník Objednatele, který bude obsahovat alespoň 
následující údaje:

výčet provedených stavebních prací;

dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních kvalitativních 
požadavků;

jakékoliv výhrady Objednatele k provedení části Díla (včetně oznámení vad a drobných 
vad) a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad;

další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné provádění Díla;

další údaje dle požadavků ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen 
„NSZ“) a jeho prováděcích právních předpisů,

přičemž případné další podrobnosti pro vedení stavebního deníku jsou stanoveny v 

Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne podpisu 
Předávacího protokolu Díla Objednatelem. Po uzavření bude stavební deník veden a 
uložen v souladu s platnými právními předpisy. Denní záznamy o prováděných pracích se 
do stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy 
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zhotovitel se zavazuje provádět zápisy 
do stavebního deníku v originále a dvou kopiích, přičemž Zhotovitel každé pondělí 
(popřípadě nejbližší následující pracovní den, pokud pondělí není pracovním dnem) 
předloží TDS (technický dozor stavebníka) jednu z kopií stavebního deníku za předchozí 
týden, není li s TDS sjednáno jinak. Stavební deník musí být trvale dostupný oprávněné 
osobě Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje každý měsíc připravit zprávu o postupu prací a ve třech kopiích a 
rovněž v elektronické formě je předat Objednateli. První zpráva bude pokrývat období do 
konce prvního kalendářního měsíce po Dni zahájení prací. Poté budou zprávy předávány 
za každý kalendářní měsíc zpětně, vždy do sedmi (7) dnů po skončení kalendářního 
měsíce, jehož se týkají. Podávání zpráv bude pokračovat, dokud Zhotovitel neskončí 
všechny práce, o nichž je známo, že dosud scházejí k datu dokončení, uvedeném v Zápisu
o předání a převzetí Díla. Každá zpráva bude obsahovat:

diagramy a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadií projektových prací, 
zásobování, výroby, dodávky na staveniště, stavebních prací, montáže a zkoušení,

fotografie ukazující stav výroby a pokrok na staveniš

u výroby každé důležité položky zařízení a materiálů jméno výrobce, místo výroby, 
postup v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:

zahájení výroby,
inspekcích Zhotovitele, a
zkouškách;

podrobné údaje uvádějící počet pracovníků Zhotovitele a počty každého z typů vybavení 
staveniš

kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledků testů a certifikátů materiálů,

bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv riskantních nehodách a 
činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahům s veřejností, a



srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých událostech a 
okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení Díla v souladu se Smlouvou, a o 
opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání prodlení se zhotovením Díla.

Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele v souladu 
s touto Smlouvou o dílo, budou zpracovávány za dále uvedených podmínek:

Zhotovitel je povinen zajistit, a by se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 
zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává 
v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 

bezpečení osobních údajů.

Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 nařízení o ochraně osobních 
údajů podle zákona č. 110/2019 Sb. (dále jen „ “), o zpracování osobních údajů 
tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.

Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito 
poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto 

louvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a 
poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních 
opatření poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.

Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi 
podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných informací, jež má 
Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatel
ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.

Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné pracovní 
doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících 
se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy, a to i po ukončení stanovené 
doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.

Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen 
poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to možné, a 
vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, 
včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní 
předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo 
doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování 
Zhotovitel za „správce“ ve smyslu GDPR.

Pracovníci zhotovitele

ěhem celého provádění Díla a dále tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění povinností 
Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veškerý nutný dozor pro 
plánování, zajištění, řízení, inspekci a zkoušení prací v rámci provádění Díla. Níže uvedená 
ujednání se obdobně vztahují i na e a jejich případné zaměstnance. S 
ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti 

ů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu 
vedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností 

tak, že neuzavře smlouvu s žádným em, který se k těmto povinnostem 
nezaváže.

Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečnou znalost českého 
jazyka i činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, rizik, 



která pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před nehodami) pro uspokojivé a 
bezpečné provádění Díla. Stavbyvedoucí a zástupci stavbyvedoucího musí mít takovou 
znalost českého jazyka umožňující operativní komunikaci v českém jazyce, případně je 

itel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve 
lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla.

Pracovníci Zhotovitele budou přiměřeně kvalifikovaní, vyškolení a zkušení pro své 
řemeslo nebo povolání. Zhotovitel se zavazuje odvolat z prací na provádění Díla na 
odůvodněnou žádost TDS kteroukoliv osobu zaměstnanou na staveništi nebo při 
provádění Díla, která podle mínění TDS:

si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá,

plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale,

neplní některé povinnosti vyplývající ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.

Zhotovitel se zavazuje v případech, kdy je třeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit 
odvolané osoby osobami, které jsou přiměřeně kvalifikované, vyškolené, zkušené pro své 
řemeslo nebo povolání a splní požadovanou kvalifikaci dle Zadávací dokumentace, po

Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě 
budou prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně a 
zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců ů. Tito zaměstnanci 
(vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady 
způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele, Koordinátorovi BOZP a 
zaměstnancům příslušných veřejných orgánů.

Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 
zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho ů, kteří budou 
vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít platné 
doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět činnosti na 
železniční dopravní cestě (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na základě 
zmocnění dle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; 
ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů. Odbornou 
způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem SŽ 
Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, 
dostupným na adrese https://www.spravazeleznic.cz/

Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů (na 
zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit osvědčení 
o odborné způsobilosti v elektrotechnice v souladu s § 19 zákona č. 250/2021 Sb.
bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně 
souvisejících zákonů a s § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou 
způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilo
elektrotechnice; a u příslušných specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou
technologii, na elektrotechnická zařízení) vedle osvědčení dle § 19 zákona č. 250/2021 
Sb. a § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. i osvědčení o zkoušce pro osobu znalou s vyšší 
kvalifikací dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování elektrických 
zařízení.

Doklady způsobilosti (originál nebo ověřenou kopii) se Zhotovitel zavazuje Objednateli 
doložit před zahájením prací na železniční dopravní cestě a při jakékoliv změně se 
zavazuje k bezodkladnému předložení předmětných dokladů způsobilosti (originálů nebo 
věřených kopií). Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel 

provádět práce na provozované železniční dopravní cestě.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 



Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽ Ob 1 díl II „Vydávání povolení 
ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, dostupným na 

, zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se 
budou při provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti 
nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím subjektem je 
Generální ředitelství státní organizace Správa železnic, odbor bezpečnosti a krizového 
řízení (O30). Kontaktní elektronická adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn 
a ztrát je: průkazy@spravazeleznic.cz. Příslušné obecně závazné právní předpisy a Vnitřní 
předpisy Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, jsou uvedeny ve VTP.

hotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou 
podílet na provádění Díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít platnou 
licenci k provozování drážní dopravy, budou mít s příslušným provozovatelem dráhy 
uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou splňovat i další povinnosti 
vyžadované příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel 
se zavazuje před zahájením prací na provádění Díla dále zajistit, že jeho zaměstnanci a 

městnanci jeho ů, kteří se budou podílet na provozování a organizování 
drážní dopravy, budou mít zdravotní a odbornou způsobilost vyžadovanou obecně 
závaznými právními předpisy a příslušnými interními předpisy Objednatele. Tuto 
skutečnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením prací na provádění 
Díla předložením kopií předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již 
nepředložil dříve. Pokud doklady doložil, prokáže na výzvu Objednatele bez zbytečného 

V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel zavazuje 
zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, 
pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná.

Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se 
kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. 
K povinnosti seznámit s touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své 

e. Kontrola bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a 
slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna 
prostřednictvím osob Objednatele, určených v příloze č. 6 Smlouvy. Pozitivní výsledek 
ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě pozitivního 
výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba 
Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude ji odebrán „Průkaz ke vstupu do 
objektů a provozované železniční dopravní cesty“. Kontrola bude prováděna v souladu se 
směrnicí Objednatele č. 120 č.j.: 36503/2017 SŽDC GŘ 010 z 3. 11. 2017 „Dodržování 
zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ v 
platném znění.

Bezpečnost

Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje:

dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy,

dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo pobývat na staveniš

vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na staveništi a Díle nebyly zbytečné překážky, a 
tak se zabránilo ohrožení přítomných osob,

poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu a hlídání Díla až do jeho dokončení a převzetí 

zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných zařízení a plotů), 
které mohou být nezbytné z důvodů provádění Díla a k užívání a ochraně veřejnosti a 
vlastníků a nájemců přilehlých pozemků.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle předpokládaného plánu 
provádění Díla bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) nebo b) ust. 



§ 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen 
písemně informovat Objednateli, a to bezprostředně po uzavření Smlouvy.

V případě, že bude byť jen určitá část Díla prováděna více než jedním zhotovitelem, např. 
li se jednat o sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel přenechá v souladu se Smlouvou

staveništi budou působit současně zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, je 
Zhotovitel povinen v takovém případě informovat Objednatele a současně o této 
kutečnosti e mailem informovat Objednatele, a to bezprostředně po vzniku této 

skutečnosti.

určí a smluvně zajistí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na staveniš
a zavazuje se o tom bezodkladně informovat včetně uvedení kontaktních 
informací na Koordinátory BOZP. Zhotovitel se tímto zavazuje k součinnosti s 
Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla a dále se zavazuje smluvně zavázat 
k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla i všechny své 

Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti 
pracovníků Zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravotnickými orgány Zhotovitel 
zajistí, aby byl na staveništi a ve všech kancelářích pracovníci Zhotovitele a Objednatele 
vždy dosažitelný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, ošetřovna a záchranná 
služba a aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné sociální a hygienické požadavky a 
pro prevenci epidemií.

Zhotovitel zašle Objednateli podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní došlo. 
Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, 
bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude Objednatel 
odůvodněně požadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající opatření pro 
prevenci jakéhokoliv nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování pracovníků 
Zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku na staveniš
v jeho okolí.

Dokončení díla

Dílo jako celek se má za dokončené ke dni podpisu Předávacího Díla
Zhotovitelem i Objednatelem s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své 
povinnosti podle Smlouvy pro dokončení Díla. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku 
se nepoužije.

TDS podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele Předávací protokol bez zbytečného odkladu 
poté, co nastane poslední z následujících skutečností:

Zhotovitel dokončí a řádně předá všechny části Díla, přičemž nejpozději 14 dní před 
předáním každé části Díla a dále 14 dní před předáním celého Díla písemně vyzve 

provedení kontroly díla (v podobě technické prohlídky
předložené dokumentace apod.) k které smluvní strany provedou zápis

Zhotovitel dokončí terénní úpravy a úpravy všech ploch vyžadujících uvedení do 
původního stavu, a to ve vztahu k celému Dílu; a

Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dílo včetně odstranění všech vad 
uvedených v ápisech o provedené kontrole Díla nebo části Díla

Zhotovitel poskytne protokolárně Objednateli výslednou Projektovou dokumentaci 
včetně kompletní geodetické dokumentace, dokumentace skutečného provedení staveb 
tvořících předmět Díla originálů stavebních deníků Objednatelem schválené é



plánů a dokladové část realizaci Díla (měřicí protokoly, umístění spojek, 
zatahovací plán, obsazení kabelů atd.)

Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou pro 
dokončení Díla není zavedení Zkušebního provozu.

Dnem podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS se Dílo má za převzaté a pouze 
Předávací protokol bude dokladem konečného převzetí celého Díla, přičemž Předávací 
protokol musí obsahovat:

datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných k dokončení 
Díla jako celku;

Po podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS zůstávají nadále v platnosti 
povinnosti smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny nebo z 
jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla.

Základním právem Objednatele z vad je právo na odstranění vady. K odstranění 
oznámených vad je Zhotovitel povinen bez dalšího vždy, a to i v případě, že Objednatel 
toto právo zvlášť výslovně neuplatní. Do dvaceti osmi (28) dnů po podepsání Předávacího 

okolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstraní veškeré zbývající vybavení Zhotovitele, 
nadbytečný materiál, odpad, suť a pomocné práce ze staveniště nebo jeho příslušné části 
tak, aby bylo možno Dílo nebo předávanou část Díla bezpečně provozovat a aby nebyl 
ohrožen bezpečný a plynulý provoz dráhy nebo drážní dopravy.

Akceptace dokumentů

li v průběhu provádění Díla nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakýkoliv dokument, 
který bude mít vliv na provádění Díla dle Smlouvy, zavazují se strany postupovat v 
souladu s tímto článkem.

Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhůtě domluvené 
mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu prací, nebo jinak 
stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za 
součinnosti obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena později.

TDS je oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu 
předložené čl. o patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení. 

li TDS ve stanovené lhůtě k první verzi dokumentu žádné výhrady ani 
připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění jeho první verze za závazný.

li TDS ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu dle 
čl. se Zhotovitel bez zbytečného odkladu (ve lhůtě přiměřené 
povaze výhrady) provést veškeré potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek 
TDS takto upravený dokument předat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu 
předložené čl. do patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení. 

li TDS ve stanovené lhůtě k druhé verzi dokumentu žádné výhrady ani 
připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění jeho druhé verze za závazný.

li TDS ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu 
čl. se Zhotovitel a TDS zahájit společné jednání za účelem 

odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace dokumentu, a to nejpozději do 
pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy kterékoliv smluvní strany k jednání.

V případě, že dokument představuje změnu 
závazný pouze v případě, že je dokument vyhotoven ve formě řádného písemného 
dodatku ke Smlouvě a podepsán oběma smluvními stranami.



Změny díla

Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu 
Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení 
prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak
popsáno ve Smlouvě. Vždy se musí jednat o změnu, která nebude změnou podstatnou. 
Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.

Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat změny 
plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění Smlouvy, 
úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace.

Veškeré nové či upravené části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po realizaci 
schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po zapracování příslušné 
změny. Stejně tak celé Dílo a všechny části Díla musí po provedení změny nadále splňovat 
všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá vliv na 
platnost veškerých ustanovení Smlouvy.

li Objednatel nebo Zhotovitel změnu plnění Smlouvy, oznámí takovou 
skutečnost druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané 
technické řešení a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena 
pořadovým číslem, tímto úkonem bude zahájeno změnové řízení a obě strany na 
nejbližším jednání návrh změny projednají.

Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Ceny Díla (tj. 
přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně též na 
termíny plnění Smlouvy či postupu prací a součinnost Objednatele 
apod. Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) 
dnů od navržení změny Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne li se písemně 
Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení 
hodnocení dopadů navrhované změny.

li výsledkem navrhované změny také změna ceny Díla, je Zhotovitel povinen v 
hodnocení dopadů navrhované změny sestavit rozpočet nebo kvalifikovaný odhad změny 
ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých nákladů 
nebo úspor touto změnou způsobených).

Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny schválí 
nebo odmítne.

V případě schválení návrhu změny Díla ze strany Objednatele musí být následně změny 
sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními 

V případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly výslovně 
adávací Veřejné zakázky oprávněn objednat tyto 

vícepráce Zhotovitele. Veškeré vícepráce schválené ve změnovém řízení a zadané 
formou příslušného zadávacího řízení budou fakturovány samostatným daňovým 

Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce se 
použije postup v souladu se Směrnicí SŽ SM105 Změny během výstavby.

Smluvní strany jsou při změnách Díla podle tohoto článku povinny postupovat v souladu 
s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména pak ZVZZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změn Díla tak, aby neohrozil řádné plnění 
lhůtami plnění dle čl. postupu prací.

Zhotovitel se zavazuje, že v době od návrhu na změny Díla do schválení návrhu změny 
Díla nebude činit žádné kroky, které by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení 
ceny navrhované změny Díla. Vedlo li by respektování takové povinnosti dle názoru 

tele ke zpoždění Harmonogramu postupu prací, je Zhotovitel povinen neprodleně 



takovou skutečnost oznámit Objednateli.

Ujednání tohoto článku se užijí ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku rovněž pro 
případy změn, které se týkají místa, kde má být Dílo prováděno, a jsou vynuceny 
okolnostmi, které vyšly najevo v průběhu provádění Díla, nebyly v době podpisu Smlouvy 
známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat či se situace, kdy při provádění Díla 
vyjdou najevo okolnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem.

Odpovědnost za vady a záruky

Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo část Díla v okamžiku jeho 
předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které se na Díle nebo části Díla objeví 
kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na které se 
vztahuje záruka za jakost, s výjimkou vad, které byly způsobeny po přechodu nebezpečí 
škody na Díle vnějšími událostmi, jež nezpůsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí 
Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Díla si strany sjednávají, 
že Objednatel je oprávněn oznamovat Zhotoviteli vady a uplatňovat práva z nich kdykoliv 
v průběhu záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil či mohl zjistit.

Zhotovitel odpovídá za všechny vady, způsobené:

jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niž odpovídá Zhotovitel,

nesouladu zařízení, materiálů nebo provedení Díla, se Smlouvou, nebo

tím, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky za 
jakost Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záruční dobu 
způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záruční dobu 

mít vlastnosti vyžadované Smlouvou.

Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla nebo části Díla, kdy 
částí Díla se rozumí stavební objekt (SO), provozní soubor (PS) nebo jiná část plnění 
vymezená v Harmonogramu postupu prací.

Záruční doba neběží:

po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou část Díla, řádně 
užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,

po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo části Díla, za které odpovídá 
Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla nebo části Díla, ale 
vyskytnou se opakovaně.

Nemůže li Objednatel pro vadu Díla nebo části Díla užívat kromě vadou dotčené části Díla 
i jinou související část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto související část
Díla.

Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla 
povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel fakticky 
umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel předá 
Objednateli příslušnou část Díla po odstranění vady.

Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích 
ustanovení neběží.

Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů (výrobců) 
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí 
předmětného provozuschopného celku nebo jiné části Díla, jehož je tento komponent 
součástí. V případech, kdy by záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila 
výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli záruku 
za jakost alespoň v této delší době.

V případě, že Objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti 



Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky 
nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího 
po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců.

Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k Dílu nebo jeho části na 
třetí osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je založeno již zákonem, 
převést na tuto třetí osobu práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit skutečnost, 
že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit Jiná oprávněná 

Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u Zhotovitele práva z odpovědnosti za 
vady pouze v případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle předchozího 
odstavce nebo v případě, že jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své právo sama 

káže.

Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv v průběhu záruční doby, 
pokud zjistí, že Dílo nebo část Díla má vady, požadovat po Zhotoviteli jejich odstranění a 
Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit bezodkladně po jejich nahlášení v 
době nezbytně nutné pro jejich odstranění.

Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo části Díla bez zbytečného 
odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, 
že Dílo nebo část Díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování 
vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší 
technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel 
odsouhlasí. Nedojde smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění vady, 

l povinen odstranit vadu v dle povahy vady přiměřené lhůtě stanovené 
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty Objednatelem 
oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na 
takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně 
stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady účelně 
vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem.

V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 
Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit 
odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 

Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost 
poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou část Díla včetně jejího případného prodloužení. 
Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy 
k úhradě. 

Jestliže nemůže být vada účinně odstraněna na staveništi a Objednatel s tím vyjádří 
písemný souhlas, může Zhotovitel odvézt ze staveniště pro účely opravy ty části Díla, 
resp. jeho příslušenství, které jsou vadné. V tomto písemném souhlasu je Objednatel 
oprávněn požadovat, aby Zhotovitel poskytl vhodné záruky (bankovní, pojistné apod.)
odstranění vad

Jestliže je možné, že odstraňování některé vady ovlivnilo vlastnosti Díla, může Objednatel 
vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. Tento požadavek bude 
oznámen do 28 dnů poté, co byla vada odstraněna. Tyto zkoušky budou provedeny v 

du s podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě toho, že budou 
provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na odstranění vad.

V případě, že je vada Díla nebo vada části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen 
provést náhradní Dílo nebo část Díla do třiceti (30) dnů od zjištění této skutečnosti nebo 
poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda Objednatel přijme 
náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je zcela v pravomoci Objednatele a není dotčeno 
předchozím uplatněním jiného práva z vad. V případě, že Zhotovitel nesplní svou 



povinnost provést náhradní Dílo nebo část díla, je Objednatel oprávněn zajistit jeho 
provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. 
Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na provedení náhradního Díla nebo část
Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla své nároky 
vyplývající z Bankovní záruky na odstranění vad nebo Pojistné záruky za odstranění vad.

Pro odstranění pochybností si smluvní strany výslovně sjednávají, že povinnost 
Zhotovitele odstranit vady Díla zahrnuje rovněž povinnost provést bezplatně další práce, 
které by původně bylo třeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorňovací 

ost dle ust. § 2594 či § 2627 občanského zákoníku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přístup k Dílu, v rozsahu nezbytném pro 
odstranění vad.

Další ujednání

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.

Kontaktními osobami smluvních stran jsou

p. … tel. … … [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU SMLOUVY]

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Smluvní trany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých s
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ “), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci uvních stran, 
předmětu ouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této S

Zaslání mlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvy
mlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze uvních stran oprávněna požadovat po 
druhé uvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 

í strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této ouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této ouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § Občanského zákoníku (dále jen 
„obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v
smluv uveřejněny na základě ustanovení §

estliže uvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu ouvy, která 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění registru smluv znečitelněna, nese 

uvní strana odpovědnost, pokud by důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran 

registru smluv uveřejnila. S částmi ouvy, které druhá uvní strana neoznačí za 
své obchodní tajemství před uzavřením této 

obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 
se rozumí doručení písemného oznámení druhé uvní strany Objednateli obsahujícího 
přesnou identifikaci dotčených částí ouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní 
tajemství považovány. Druhá uvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, 
které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 

zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené 
informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Osoby uzavírající tuto ouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této ouvě, spolu se 
souhlas je udělen na dobu neurčitou.



případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění uvního vztahu se zhotovitel 
zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako na zhotovitele vztahují 
a plnění těchto povinností na vyžádání doložit objednateli.

Střet zájmů, povinnosti Zhotovitele v souvislosti s konfliktem na Ukrajině

prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní 
poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, 
nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. 
c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 
% účasti společníka v obchodní společnosti

prohlašuje, že

on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz 
zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit 
jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti 
směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až 
e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. 
a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, 
článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 
2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046, 

on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 
anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavc této Smlouvy (dále jen 
„Sankční seznamy“)

sdružení více osob, platí podmínky této 
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené

na právní formu tohoto sdružení.

Přestane nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené 
podmínky, 

se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v ařízením Rady 
(ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k
Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších 
předpisů, ařízení č. března omezujících
opatřeních vůči některým osobám, subjektům orgánům Ukrajině,

znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízení



se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží 
na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo 

ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch

Ukáž jakékoliv prohlášení tohoto článku é
nebo poruší svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších í

tohoto článku oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 
dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní 

pokutu ve výši 5 % díla (Cena bez DPH) sjednané dle této Smlouvy. 
Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se 
nepoužijí.

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této vy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této vy a veškerých činnostech s 
ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran.

Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových 
stránkách: 

Zhotovitel má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: doplní 
Zhotovitel x nemá li Zhotovitel výše uvedené dokumenty, celý bod odstraní]

Závěrečná ujednání

ouva se řídí Obchodními podmínkami ke ouvě o dílo (dále jen „Obchodní 
podmínky“). Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních 
podmínek přednost.

Zhotovitel prohlašuje, že

se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této ouvy seznámil,

dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této 
vy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 

sjednaného plnění v

se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, 
které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních 
podmínkách staveb státních drah.

Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy případě, že t

jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, sepsána ve třech 
vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel.

Veškerá práva a povinnosti uvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních 
podmínek se řídí českým právním řádem.

uvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí Občanským 
zákoníkem a dalšími právními předpisy.

Všechny spory vznikající ze ouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních 
stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

ouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky.

Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o dílo i Obchodní podmínky v písemné 
formě, postačí pro veškeré další případy uv o dílo mezi Smluvními stranami pro to, aby 

ouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva o dílo na Obchodní 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci


podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí 
vyhotovení Smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah Obchodních podmínek známý.

Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k
Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva 
ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají.

Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva o dílo, mají přednost před zněním 
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v jakém nejsou v

takovými zvláštními podmínkami.

ouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze uvních stran. Je
Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v
smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy

Obchodní podmínky ke Smlouvě o dílo
Ceník (včetně požadavků na výkon nebo funkci
Bližší specifikace/Zadávací technické podmínky (ZTP)
eznam poddodavatelů – doplní Zhotovitel
eznam realizačního týmu doplní Zhotovitel

…………………………………………………… …………………………………………………
Ing. Mojmír Nejezchleb [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
zástupce generálního ředitele pověřený
správní radou řízením organizace

……………………………………………………
Tomáš Čoček, Ph.D.

náměstek generálního ředitele





ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

– zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.
ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

– zákon č. Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
– zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů.
– Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 

– Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v

– osoba uvedená ve Smlouvě o dílo jako Zhotovitel; též všechny osoby, 
které jsou ve Smlouvě o dílo uvedené na straně Zhotovitele, je li na straně 
Zhotovitele více než jedna osoba.
Smluvní strany –
Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího 
řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva o dílo.
Smlouva o dílo – smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje 

Obchodní podmínky.
Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek.
Předmět díla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 
specifikovaná ve Smlouvě o dílo.
Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), 
která je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo poskytnout vedle samotného 
provedení Předmětu díla.
Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či 
jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které 
pro účely Díla nebo v ním získal nebo do doby dokončení Díla získá 
Objednatel a jež Objednatel Zhotoviteli pře nimiž se Zhotovitel jinak 
seznámil.
Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je 
Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, 
které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad musí 
být úředně ověřen.
Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí 

– veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu díla nebo Souvisejícímu 
plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí 
Zhotovitele; veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle 
Smlouvy o dílo povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém 

původním jazyku s překladem do českého jazyka, není

Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem 
splnění Smlouvy o dílo; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či 
provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.
Cena díla – cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě o dílo (částka bez DPH).
Výzva k úhradě – daňový doklad, je

provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud 
provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen 



Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Smlouvy o dílo, na jejichž 
provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.
Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Smlouvy o dílo, na jejichž 
vypuštění se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.
Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Smlouvy o dílo se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 

přebírá Dílo, nebo je odmítá.
Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, 
jejíž minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.
Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 

vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo; Záruční doba 
činí 24 měsíců.

– , organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

Odpověď Smluvní strany na návrh na uzavření Smlouvy o dílo učiněný druhou Smluvní 
stranou, která vymezuje obsah návrhu jinými slovy nebo která obsahuje jakékoliv, byť 
nepodstatné, dodatky, odchylky, výhrady nebo omezení není přijetím návrhu.
I pozdní přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo má účinky včasného přijetí, pokud 
navrhující Smluvní strana bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí druhou 
Smluvní stranu, že přijetí považuje za včasné, nebo pokud se začne chovat ve shodě 

návrhem
li z písemnosti, která vyjadřuje přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo, že byla 

odeslána za takových okolností, že by došla navrhující Smluvní straně včas, kdyby její 
přeprava probíhala obvyklým způsobem, má pozdní přijetí účinky včasného přijetí, ledaže 
navrhující Smluvní strana bez odkladu vyrozumí alespoň ústně druhou Smluvní stranu, že 
považuje návrh za zaniklý.
Bez ohledu na jakékoliv okolnosti nelze přijmout návrh na uzavření Smlouvy o dílo tak, 
že Smluvní strana, jíž je návrh určen, podle návrhu zachová.
Odkáží li Smluvní strany v návrhu na uzavření Smlouvy o dílo i v přijetí návrhu 
na obchodní podmínky, které si odporují, je Smlouva o dílo přesto uzavřena s 
obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; 
to platí i v případě, že to obchodní podmínky vylučují. Vyloučí li to některá ze 
Smluvních stran nejpozději bez zbytečného odkladu po výměně projevů vůle, 
Smlouva o dílo uzavřena není.
Smlouva o dílo může být uzavřena pouze v písemné podobě.

ČÁST 3 DÍLO

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a 
Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude

provedením Díla nebo jeho části 

Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným ve Smlouvě 
dílo a zároveň

jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 
Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 

rozsahu, ve kterém není v jakostí, provedením a způsobem 
sjednaným ve Smlouvě o dílo,

jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy o 
dílo a není ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to 

rozsahu, ve kterém není v jakostí, provedením a způsobem sjednaným 
ve Smlouvě o dílo,



Veřejnoprávními podklady,
požadavky právních předpisů a příslušných ČSN.

li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí 
Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší
nebo provedení určené ve Smlouvě o dílo a vzorek nebo předloha, rozhoduje Smlouva o 
ílo. Určuje li Smlouva o dílo a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, 

nikoliv však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Smlouvě o dílo i vzorku nebo předloze.
Opatřuje li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen 
opatřit věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.

li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je 
Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí 
Zhotovitele třeba.

ČÁST 4 CENA DÍLA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele. 
Objednatel není povinen hradit v souvislosti se Smlouvou o dílo žádné jiné finanční částky, 
než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není li uvedeno jinak (tím není dotčeno právo 
Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a 
právo na náhradu škody způsobené Objednatelem).
Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 

závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.
provedením Díla nebo jeho části 

DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.
Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 5 
Obchodních podmínek).
Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na 
celé Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě 
uvedení na faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.

ČÁST 5 ZMĚNA CENY DÍLA

Změna ceny díla je možná pouze v případě 
víceprací nebo méněprací, 
zjistí li Zhotovitel při kontrole projektové dokumentace předané mu Objednatelem 
vady nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,

jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu jednotkovými 

cenami položkového rozpočtu, je li ve Smlouvě o dílo zahrnut.  
Pokud práce, dodávky nebo služby nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy nebo 
položkový rozpočet není ve Smlouvě o dílo zahrnut, užije se pro jejich ocenění cena 
obvyklá.

případě vad, nevhodnosti nebo neúplnosti projektové dokumentace, kterou předal 
li taková projektová dokumentace součástí Smlouvy o dílo, 

mají li takové vady, nevhodnosti nebo neúplnosti vliv na náklady Zhotovitele, postupují 
luvní strany obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.

Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo.

ČÁST 6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytuje zálohy.
Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.



Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 0 dnů ode dne 
převzetí Díla; má li být dle Smlouvy o dílo proveden též zkušební provoz, pak do 0 dnů 
ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane li den skončení zkušebního
provozu později než převzetí Díla Objednatelem. 
Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu 

li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 
náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 

dle §28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Smlouvy o dílo, včetně uvedení uzavřených 
dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 
Objednatelem. Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele 

jméně následující údaje: 
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 709 94 234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384
Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nejpozději 15 dnů před 
uplynutím doby uvedené v Obchodních podmínek.
Výzvy k úhradě, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:

v digitální podobě na e
v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
v listinné podobě ve dvou vyhotoveních na adresu Správa železnic, státní 
organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 

prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

upřednostňuje příjem Výzev k úhradě v digitální podobě ve formátu PDF/A, 
2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je 

Výzva k úhradě zasílána na výše uvedenou e mailovou adresu, považuje se za 
doručenou po obdržení notifikace doručení, která je automaticky odesílána 
odesílateli

Splatnost Výzvy k úhradě musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba 
stanovená v Obchodních podmínek. 
Stanoví li Výzva k úhradě splatnost delší, než je jako minimální stanovena v předchozím 
odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti 
určené ve Výzvě k úhradě.

li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude 
obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve 
veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit 
daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

li ve Smlouvě o dílo výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo 
částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, 
Objednatel převezme příslušnou část Díla.  Ustanovení odstavců Obchodních 

podmínek se užijí obdobně.
Ustanovení §2611, §2620–2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 7 MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá ze Smlouvy o dílo. 
li takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém 

místě má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí li Objednatel místo plnění do 5 
pracovních dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat 

sídle Objednatele.

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


ČÁST 8 DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy 
dílo.
li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění 
Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den 

době od 8 do 15 hodin. Dodá li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době
Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. 
Připadne li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel 

prodlení, dodá li Dílo nejblíže následující pracovní den v časovém rozmezí d

Není li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 
zbytečného odkladu.

Zjistí li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech 

ČÁST 9 PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k 
provedení Díla potřeba.
Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele 
ohledně způsobu provádění Díla.
Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace 
Díla upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených 
povinností Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k 
provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 
Překáží li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá li Objednatel na provádění 
Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, 
aby tak Objednatel učinil v písemné formě.
Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 

předchozího odstavce.
Trvá li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 

zachová li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
nevhodnost věci nebo příkazu.

li dle Smlouvy o dílo vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o dílo, nejpozději 

však do 10 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo.
Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy 
předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.
Kontrola provádění prací
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí li objednatel, že Zhotovitel 
provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy o dílo, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je 

l oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené 
lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy o dílo.
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce 
akryty nebo znepřístupněny.



Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči 
bez zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.
Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude li se v tomto případě Objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 

e. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
Obdobně bude li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření 
jakékoliv části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Smlouvě o dílo, 
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo 
příslušným ČSN, a bude li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené 

vykonáním zkoušek nebo ověřením Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.
Kontrolní dny
Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba 
provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a autorského dozoru. 
Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu se Smlouvou o dílo a 
Obchodními podmínkami na provádění Díla.
Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.
Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 
prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 

stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným.
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 
látek
Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění 
díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. 
Kontrola bude prováděna dle Směrnice SŽDC č. 120 Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek, č.j. 36503/2017 SŽDC GŘ

, účinné od 7.11.2017 nebo dle jiného předpisu, který uvedenou směrnici
případně nahradí.
Výše uvedená Směrnice je pro Zhotovitele a všechny osoby, které Zhotovitel používá při 
provádění Předmětu Díla závazná okamžikem platnosti a účinnosti Smlouvy o dílo. 
Zhotovitel a tím i všechny osoby, které Zhotovitel používá při provádění Předmětu Díla, 
e zavazují poskytnout Objednateli veškerou součinnost v výše uvedenou 

směrnicí.   

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

Veřejnoprávních podkladů.
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen 
nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
Použité materiály a výrobky
Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen 
na vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese 

Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je li to pro jejich použití nezbytné podle Smlouvy 

dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů



příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů jsou 
součástí Dokladů.
Částečné plnění
Nabízí li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu díla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno ve Smlouvě o dílo, není Objednatel povinen částečné plnění přijmout. 
Přijme li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli zvýšené 
náklady způsobené mu částečným plněním.
Ostatní ujednání
Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo 
méněpráce dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo. Provede
Zhotovitel vícepráce v tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.

li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s 
prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k 
jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.
Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jeji
závazky.
Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 

způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude
li Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je

jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a 
ve výzvě ji dostatečně specifikovat.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského 
zákoníku.
Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 10 ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Ustavení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo nebo z povahy Předmětu díla 
vyplývá, že má být proveden zkušební provoz.
Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 

výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN.
Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.
Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví li Veřejnoprávní podklady, 
právní předpisy nebo příslušné ČSN jinak.
Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré 
vady, které bude Předmět díla vykazovat.
Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.

li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních 

Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 11 PŘEPRAVA DÍLA

Ustavení této části se užijí v případě, je li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno.



li dle Smlouvy o dílo nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel Předmět díla 
zabalí dle Smlouvy o dílo; není li ujednání o balení Předmětu díla ve Smlouvě o dílo, pak 
dle zvyklostí, a není li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho 

Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je 

el oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 13 Obchodních 
podmínek) stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo 
nižšího stupně opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem 
Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.

němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový 
materiál. Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového 
materiálu.
Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady 
dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál 

ovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. 
Bez zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady 
Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný 
Obalový materiál. Nevrátí li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo 
Obalový materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do 
dvou let od převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový 
materiál vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní 
Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to 
Objednatel Zhotovitele požádá.
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v Obchodních podmínek.

li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen 
provést Zhotovitel na své náklady.

li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může li s ním 
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal
Předmět díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. 

luvní strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na 
náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej 
však za účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 12 PODDODAVATELÉ

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu –
Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 

příloze Smlouvy o dílo.
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 

Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v 
zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v 

Nabídky Zhotovitele.
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti 
Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud



prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci 
jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo
po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

ČÁST 13 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla 
Objednatelem, včetně převzetí veškerých Dokladů.
Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též

dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění 
Díla,
zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,
fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 

konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné,
V případě, že Smlouva o dílo, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli.
Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Smlouvě o dílo, 
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a příslušným 
ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani 
jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 

povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). 
Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 
ýzvy Zhotovitele.

Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za
O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, 
pokud budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro 
zpracování Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí 

Předávací protokol obsahuje
výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
datum převzetí Díla,
prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami, 
soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla, 
dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla

soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli. 
Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté 

Převezme li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 
ustanovení odstavců  Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad 

platí doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem
V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 

uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Zhotovitel.



V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. 
li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn 

zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré 
náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty 
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě 

případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady 
odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu 
Zhotovitel. Po odstranění vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního 
přejímacího řízení, které Objednatel zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů
od obdržení výzvy Zhotovitele.
Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení 
ukončeno.
Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 
Obchodních podmínek obdobně.
Připouští li to povaha Předmětu díla, a není li sjednán zkušební provoz, má Objednatel 
právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho 

Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského 
zákoníku se neužijí. 

ČÁST 14 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.
Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá 
Objednatel okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv 
funkčním, estetickým či jiným spojením s Dílem. 
Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.

li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku 
vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců přiměřeně.
Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem 
oboustranného podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány 
zároveň též všechny Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných 
Dokladech až do jejich převzetí Objednatelem.
Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.
Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.
Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 15 VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat 
všem požadavkům na dílo stanoveným Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 

Nabídce.
Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud 

němu uplatňuje právo třetí osoba.
Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po 
celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová 
vlastnosti stanovené v odstavcích Obchodních podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je
li Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je
dle Smlouvy o dílo vyžadován a nastane li okamžik úspěšného ukončení zkušebního 
rovozu později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.



Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 
převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v 

odstavcích Obchodních podmínek.
Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná

vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy o dílo.
Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila li vadu po přechodu nebezpečí škody 

věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil
jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlo
dílo.
Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé 

věcí stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.
Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, 
Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení 
Předmětu díla nemělo dojít.
Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v Doklady nebo pokyny, které 
obdrželi od Zhotovitele. 

ČÁST 16 UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Odpovídá li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 

písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu 
písemně potvrdit. V

Vada je uplatněna včas, je li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
poslední den Záruční doby. Připadne li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo 

svátek, je vada včas uplatněna, je li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli 
líže následující pracovní den.

Má li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo
na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, 

není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání 
chybějící části Předmětu díla,
na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo
odstoupit od Smlouvy o dílo.

Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo 
jeho části bez vady, vyskytla li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže
Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.
Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 

okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem 
odporují (např. dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část 
Předmětu díla).
Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z reklamaci, nebo bez zbytečného 

reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu 
neplatí, žádal li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako 

neopravitelná.
Nesdělí li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co 

tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 
dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způs
nepřiměřené náklady.
Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v oznámením 



ČÁST 17 PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 

reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit 
dstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.

Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů 
ode dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde li o vadu označenou Objednatelem v
jako havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.
Nezahájí li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 

li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
Objednatel oprávněn 

zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 
účet Zhotovitele,

požadovat slevu z Ceny díla, nebo
od Smlouvy o dílo odstoupit.

Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle 
předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.
Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit 

oviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a 
případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 
Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
Týká li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo 
než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců – obdobně.
Ustanovení §1917–1924, §2099–2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 
Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 18 POJIŠTĚNÍ

Ustanovení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo vyplývá, že Zhotovitel je 
povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.
Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, nejpozději však do 15 dnů 

uzavření Smlouvy o dílo, až do uplynutí Záruční doby uzavřenou pojistnou smlouvu 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetím 
obám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost ve výši odpovídající Ceně díla.

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu dle této části 
nebo odpovídající pojistku nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo a dále 

průběhu provádění Díla nebo trvání Záruční doby do 10 dnů ode dne, kdy k
byl Objednatelem vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně 
tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.
Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, 
budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené 
poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 
ojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky. 

Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Smlouvy 
dílo.

Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.



ČÁST 19 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani 
následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. 

Dílem, jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotov
povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež 
jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků 
těchto osob ve vztahu k Objednateli.
Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 
(licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, 
které jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové
oprávnění poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje

bezúplatně,
jako nevýhradní,
z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 
známým způsobům užití,
bez množstevního omezení.

Objednatel není povinen oprávnění využít.
Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo 
též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 
jež součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu 
bezúplatně právo 

upravit či jinak změnit označení autora, 
autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,
autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla 
souborného.

Žádný výsledek činnosti provedené na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, který 
předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 

svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí 
poskytnout třetím osobám.

ČÁST 20 

Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo druhé Smluvní strany na náhradu škody v 
plné výši. 
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím uhrazením nezaniká povinnost 
Smluvní strany splnit utvrzenou povinnost. 
Dopadají li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti dvě a více ustanovení o 
smluvní pokutě, uplatní se pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce. 
Není vyloučen souběh smluvní pokuty za porušení smluvní povinnosti a smluvní po
prodlení s odstraněním následku téže smluvní povinnosti, jelikož se nejedná o skutkově 
stejnorodé porušení smluvní povinnosti.
Smluvní pokuty se uplatňují bez DPH. Je li základem pro výpočet smluvních pokut 
díla či její část, je rozhodná íla či její část bez DPH stanovená k okamžiku uzavření 
Smlouvy o dílo; k případným jejím následným úpravám po uzavření o dílo
nepřihlíží. 
Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů ode dne vystavení daňového dokladu –
sankční faktury. Je li povinná Smluvní strana v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí 
uhradit druhé Smluvní straně zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty
každý započatý den prodlení.
V případě porušení smluvní povinnosti týkající se neposkytnutí finanční záruky a pojistných 
smluv nebo jejich neudržování v platnosti nebo účasti poddodavatelů anebo realizačního 
týmu, které je možné jednáním hotovitele do patnácti (15) kalendářních dnů napravit, 
bude zhotovitel bezodkladně písemně vyzván ke zjednání nápravy v dodatečné lhůtě 
patnácti (15) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy. V případě, že hotovitel zjedná 



nápravu ve stanovené lhůtě, nárok bjednatele na smluvní pokutu nevznikne. V případě 
marného uplynutí této lhůty vzniká nárok na smluvní pokutu ode dne porušení smluvní

Maximální celková výše všech uplatněných smluvních pokut v důsledku porušení
o dílo hotovitelem je stanovena ve výši 40 % íla. Limit dle předchozí věty činí 
maximálně 30 % íla do okamžiku podpisu protokolu o provedení/předání íla tak, 

platnosti finanční záruky za odstranění vad připadalo minimálně 10 % 
íla.

Dosažení maximální celkové výše veškerých uplatněných smluvních pokut podle 
předchozího odstavce představuje podstatné porušení o dílo, na základě kterého 

oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo
je ze zákona povinen uplatnit a vymáhat veškeré smluvní pokuty, na které mu 

vznikl nárok, a to v plné výši bez možnosti její úpravy.
Poruší li Zhotovitel povinnost provést Dílo, nebo jeho část li Dílo prováděno po částech)

sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,
Ceny díla, nebo ceny části Díl za každý započatý den prodlení.

Poruší li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla, nebo jeho části li Dílo prováděno po 
částech ve sjednané době, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,

Ceny díla části Díla za každý započatý den prodlení až do odstranění vady. 
li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen 

uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši. Maximální denní výše smluvní pokuty dle 
tohoto odstavce činí, a to vždy ve vztahu k jednotlivé smluvní pokutě odpovídající Ceně 
Díla nebo ceně příslušné části Díla, v případě Ceny díla

do 10 mil. Kč částku 10 000 Kč,
do 100 mil. Kč částku 50 000 Kč,
do 1 mld. Kč částku 100 000 Kč a
nad 1 mld. Kč částku 200 000 Kč.

případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného oddodavatele než toho, který byl 
uveden v příloze Smlouvy o dílo, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
postupem dle části 1 těchto Obchodních podmínek
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % íla za každý takový případ. 

případě, že Zhotovitel provádí Dílo prostřednictvím jiného poddodavatele než toho, 
kterým byla prokazována kvalifikace, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 % z Ceny díla za každý takový případ.
Poruší li Zhotovitel povinnost provádět vyhrazené významné činnosti přímo Zhotovitelem, 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z íla za 
každý takový případ.

případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou o dílo předložit 
pojistné smlouvy nebo povinnost udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti 
Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 íla za každý započatý den neplnění této povinnosti, 
maximálně však ve výši 40.000, Kč za každý započatý den prodlení. 
V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout Objednateli finanční záruku za 
odstranění vad Díla udržovat finanční záruku v platnosti v rozsahu vyžadovaném 
Smlouvou o dílo, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z hodnoty finanční záruky za každý den neplnění této povinnosti, maximálně však ve výši 
20.000 Kč za každý započatý den prodlení. 
V případě, že Zhotovitel poruší plán BOZP, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny íla, maximálně však ve výši íla za každý 
takový případ
Poruší li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající ze Smlouvy o dílo a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť 
by takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je 
hotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z nominální hodnoty 

postoupené a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke 
dni účinnosti postoupení vůči postupníkovi.



ČÁST 21 OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností ze Smlouvy o dílo chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 

neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.
Způsobí Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 

Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů 
příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen nahra

Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených Objednateli 
orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností Zhotovitele, a 

li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní náklady 
bezodkladně odčinit. 
Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, 
znehodnocení, či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv 
neoprávněné omezení práv Objednatele nebo třetích osob.
Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Smlouvou o dílo, 
Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN 

povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy 
prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v

respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 
splnění Objednatel trval anebo v užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.

náhradě újmy způsobené porušením svých povinností ze Smlouvy o dílo, 
Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN 

Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
imořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 

Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 
plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překon

však povinnosti k náhradě nezprostí.

ČÁST 22 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

Poruší li Smluvní strana Smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá Smluvní 
strana písemnou formou od Smlouvy o dílo odstoupit.
Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Smlouvu o dílo 
již při uzavření Smlouvy o dílo věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana 
Smlouvu o dílo neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je li porušení 

Smlouvě o dílo nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v 
ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
Podstatným porušením Smlouvy o dílo je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli ze Smlouvy o dílo o více než 30 dní.
Objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit též

důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 13 Obchodních 
podmínek),

li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako 
povinnému,

li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, 
nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný 
prospěch za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v

Dílem nebo jeho prováděním,
li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,
stanoví li tak Smlouvy o dílo.

Smluvní strana může od Smlouvy o dílo odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 
nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu o dílo podstatným způsobem, a nedá li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.



Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Smlouvy o dílo oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Smlouvy o dílo odstupuje, nebo že na Smlouvě o dílo setrvává, nemůže 
volbu již sama změnit.
Zakládá li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti ze Smlouvy o dílo, 
může druhá Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit poté, co prodlévající Smluvní 
strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní 
strana poskytla výslovně nebo mlčky.
Oznámí li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k 
plnění a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Smlouvy o 
dílo odstoupila.

li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou 
lhůtu k plnění a odstoupí li od Smlouvy o dílo po jejím uplynutí, nastávají účinky 
odstoupení teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně 
oskytnuta jako přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila li Smluvní strana od Smlouvy o 

dílo, aniž by prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.
li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit jen ohledně 

nesplněného zbytku plnění. Nemá li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 
Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil něného 
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Smlouvy o 
dílo, nemá li částečně plnění pro Objednatele význam.

li Smlouva o dílo Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 
plnění, může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, 
nemají li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.
Smluvní strany se dohodly, že dojde odstoupení od Smlouvy o dílo jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení 
Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž 
přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení 

dílo, a dále všechna ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek o 
právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny plnit v době 
de dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla. 

Ustanovení §1977, §2002–2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 23 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Částečné plnění
Ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části Díla, 
provádí li Zhotovitel Dílo v souladu se Smlouvou o dílo po částech, není
Postoupení, započtení
Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

Smlouvy o dílo nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou o dílo.
K pohledávce za Objednatelem vyplývající se Smlouvy o dílo nebo vzniklé v
Smlouvou o dílo nesmí být zřízeno zástavní právo.
Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 

Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v
dílo na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v

Smlouvou o dílo (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou 
dávku Zhotovitele za Objednatelem.

Mlčenlivost
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které 
jsou obsažené ve Smlouvě o dílo a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu 

souvislosti se Smlouvou o dílo nebo jejím plněním, jakkoliv zpřístupněny, předány 
či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se 
s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez 
zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a 



informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích 
osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je 
Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy o dílo, vyjma případů, kdy 
se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění 

nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel 
povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu 
právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.
Poskytování informací
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo včetně 
Obchodních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.

li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen 
strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost, 
archivovat veškerou dokumentaci týkající se Smlouvy o dílo po dobu stanovenou 
pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.

Ve všech záležitostech souvisejících se Smlouvou o dílo budou zástupci Smluvních stran 
českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk ovládat. Jestliže 

český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajisti
byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočník.
Forma, označení času
Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní 
strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby 
Smluvní strany.

li ve Smlouvě o dílo nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané 
podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není

Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost 
předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Salvatorní klauzule
li se některé oddělitelné ustanovení Smlouvy o dílo nebo Obchodních 

podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních 
ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, 

eré svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení 
nahrazovaného.



Příloha č. 3 Smlouvy o dílo

Požadavky objednatele

adávací technické podmínky

Zhotovení é
í stavby 

prava přenosové cesty Vápenná – Javorník

Datum vydání: 



Požadavky Objednatele – adávací technické podmínky
Zhotovení Projektové Zhotovení stavby

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA
Účel a rozsah předmětu Díla
Umístění stavby

PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
Předprojektová dokumentace

POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA
Všeobecně
Sdělovací zařízení stávající/požadovaný stav
Požadavky na měření

KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

TECHNICKÉ NORMY
ČSN
Technické kvalitativní podmínky staveb Správa železnic, s.o.
Vyhlášky
Ostatní doporučení

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY



Požadavky Objednatele – adávací technické podmínky
Zhotovení Projektové Zhotovení stavby

V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními 
předpisy.

ATÚ Automatická telefonní ústředna (technologický objekt/místnost)
Dokumentace skutečného provedení stavby
Dálkový metalický kabel
Dálkový optický kabel
Typ optického konektoru

EÚ  Elektroúsek
(trubka pro instalaci optického kabelu)

Kabelová komora
Kabelová kniha plánů

(optický rozvaděč)
OŘ Oblastní ředitelství (organizační jednotka SŽ)

Optická spojka

Přípojný optický kabel
Provozní soubor
Správa dopravní cesty (nyní Oblastní ředitelství)
Správa elektrotechniky a energetiky

(jednovidové optické vlákno)
Stavební objekt

SŽ Správa železnic, státní organizace
SŽT Správa železniční telematiky (organizační jednotka SŽ)

Traťový optický kabel
Traťový kabel
Technicko kvalitativní podmínky staveb
Výpravní budova
Všeobecné technické podmínky
Zvláštní technické podmínky

ŽKM Železniční kilometr
ŽST Železniční stanice



Požadavky Objednatele – adávací technické podmínky
Zhotovení Projektové Zhotovení stavby

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

Účel a rozsah předmětu Díla

Předmětem Díla „ prava přenosové cesty Vápenná – Javorník“

výstavba nové trasy 3xHDPE (fialová, modrá a černá), nového traťového optického 
a nového traťového metalického kabelu (TK) o dimenzi 

e specifikovaných úsecích mezi ŽST Vápenná – ŽST Javorník 
(viz. čl. 3.2.1 a 3.2.2)Rozsah díla

á dokumentace pro provádění stavby (PDPS dále též jen
„Projektová dokumentace“ vymezí požadavky na stavbu do 
podrobností RDS (realizační dokumentace stavby), které specifikují předmět 
stavebních prací Díla dle čl. 1.1.1 výše v rozsahu potřebném pro zhotovení stavby
zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů 
a výrobních podmínek Zhotovitele stavby, v platnými normami a 
dokumenty SŽ (zejména SŽ TS1/2022 SZ). Struktura dokumentace PS, případně SO 
bude upřesněna při vstupním jednání se zhotovitelem projektové dokumentace.
Součástí zpracování projektové dokumentace je i projednání a zapracování 
připomínek dotčených subjektů.

Zhotovení stavby dle schválené Projektové dokumentace včetně předepsaných 
akceptačních měření dle čl. 3.3 tohoto dokumentu Součásti je i autorský dozor 
projektanta při zhotovení stavby dle Projektové dokumentace. Při předání staveniště 
předá osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle 
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné 
bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 

– Součástí hotovení stavby geodetické zaměření a vypracování
Dokumentace skutečného provedení stavby dle SŽ TS1/2022 SZ (Kabelová kniha 
plánů) Zhotovitel provede zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b 
zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů předání souborného zpracování 
dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace 
skutečného provedení stavby.  

Umístění stavby

Stavba bude probíhat na železniční trati Lipová ázně – – Javorník
úseku Vápenná – Javorník

Stávající technologické prostory (sdělovací místnosti a stavědlové ústředny
vybraných lokalitách a železničních stanicích ve správě OŘ a SŽT, včetně mezistaničních 
úseků

PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

Předprojektová dokumentace

Dokumentace skutečného stavu provedení stávajícího stavu ve vybraných lokalitách, 
kterou si zhotovitel v rámci plnění předmětu díla zajistí u správce SŽT, který ji na 
vyžádání poskytne.

POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA

Všeobecně

Technická řešení a postupy navrhované v Projektové dokumentaci budou v rámci 
projektových prací kladně projednány s odbornými složkami Správy železnic. Dále budou 
projednány s právnickými a fyzickými osobami dotčených stavbou v rozsahu nutném pro 
vydání potřebných povolení a příslušných rozhodnutí pro další přípravu stavby. Kladná 
vyjádření budou součástí dokladové části projektové dokumentace, připomínky přijaté 
objednatelem zapracuje zhotovitel do projektové dokumentace. 



Požadavky Objednatele – adávací technické podmínky
Zhotovení Projektové Zhotovení stavby

Veškerý odpadový materiál bude zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech. Stavební 
úpravy budou navrženy tak, aby respektovaly stávající inženýrské sítě a drážní zařízení 

místě stavby. Projektant zajistí vyjádření všech správců sítí a dotčených právnických a 
fyzických osob a orgánů státní správy.

projektové pokud možno nebudou navržena řešení vyžadující výjimku 
předpisů. Případná úlevová a odchylná řešení musí být předem schválena objednatelem 

a potřebné souhlasy, výjimky atp. pro navrhovaná technická řešení příslušných PS a SO 
stavby budou projednány a doloženy v ladové části.

Sdělovací zařízení stávající/požadovaný stav

Stávající stav

Ve stávajícím stavu ŽST Vápenná – Horní Heřmanice žkm24,1 uložen 
majetku SŽ. Kabel nevyhovuje svými parametry potřebám SŽ. rámci opravných 

staveb OŘ úseku žkm16,5 – žkm18,124 a žkm24,6 – žkm0,697 (směr Javorník ve 
vybudována nová trasa 3xHDPE + TK . Trasa TK 10XN a 3xHDPE bude dále 

rámci opravných prací OŘ v úseku žkm12,150 žkm14,050, žkm18,030 
žkm19,040 a žkm19,040 až žkm20,475 směr Javorník ve Slezsku, s odbočkou směr 
Vidnava  žkm0,297.

Požadavky na nový stav

rámci této stavby se požaduje výstavba nové trasy 3xHDPE (fialová, modrá a černá)
nového traťového metalického kabelu (TK) jako náhrada stávajícího TK,

…ZE 10XN0,8 v úseku Vápenná žkm 11,300 – ŽST Velká Kraš a TCEP…ZE 5XN0,8 
úseku ŽST Velká Kraš – ŽST Javorník mimo nově vybudovaných úseků OŘ 

(viz. čl. 3.2.1) celém úseku zafouknutý nový.
Nový TOK bude v celém úseku instalován do nové HDPE trubky modré barvy 
něm ponechány příslušné kabelové rezervy v nově instalovaných KK u objektů umělých 
staveb železničního tělesa pro možnost vyvěšení kabelu nebo v místech stávajícího 
předpokládaného vyvádění OK k technologickým bodům, popřípadě objektům dle TS 

platném znění.
Do kabelové trasy bude umožněna přikládka kabelů jiných organizačních složek SŽ. 
Průchodnost původní HDPE a propojení stávajících TK je nutno prověřit
Nový TOK 48vl. bude vyveden do nových ODF v celém profilu ŽST Javorník ve Sl

ŽST Vápenná bud a vlákna ŽST Žulová vlákna
ŽST Velká Kraš vlákna ávka Tomíkovice, Kobylá 

orní Heřmanice orníka budou ponechány rezervy v
potencionální vyvedení.
Z nového TOK budou na trati provedeny výpichy na PZS P4344 žkm 10,587; P4359 žkm 
17,357; P4372 žkm 23,468 a P4374 žkm 25,609.
Na PZS P4346 žkm 10,853; P4354 žkm 13,732; P4356 žkm 15,030 a P4360 žkm 18,024
budou instalován příslušnou kabelovou rezervou TOK.
Nový TK bude ukončován na LSA rozpojovacích svorkovnicích osazením přepěťových 

ŽST Vápenná, Žulová, Velká Kraš, Javorník ve Sl a u výše uvedených 
SIS celým profilem. 

Po instalaci nového TK bude převeden veškerý provoz z původního TK.
dojednat výluku provozu. 
Nový TOK bude zakončen dle standardů konektory E2000/APC v technologických 
místnostech a v případě potřeby bude instalován POK k propojení sdělovací místnosti a 
místnosti se zabezpečovacím zařízením platném znění.
Bude provedena kalibrace a tlaková zkouška a ukončení HDPE modré dle stanov SŽ
včetně případných oprav. Bude provedeno doplnění provozní dokumentace 
(KKP). Realizace bude probíhat v souladu s výnosem SŽ – platném znění.                                                                                                               

rámci stavby projedná před samotnou realizací veškeré výluky a výpadky 
na provozovaném zařízení se správcem technologie v dostatečném předstihu.
Součástí stavby budou i případné demontáže a to včetně nahrazených kabelů a jejich 
příslušenství, přesunutí sdělovacího zařízení pro potřeby umístění nového zařízení.



Požadavky Objednatele – adávací technické podmínky
Zhotovení Projektové Zhotovení stavby

Stavba bude umístěna na pozemcích dráhy. Podrobnosti realizace budou projednány 
rámci před projekčních šetření v jednotlivých lokalitách.

Požadavky na měření
Na prázdných HDPE budou provedeny kalibrační a hermetické zkoušk předáním 
měřicích protokolů

Na dotčených optických a metalických kabelech proběhne měření v
SŽ TS1/2022 platném znění

Na TK bude provedeno stejnosměrné měření v plném rozsahu, včetně uzemnění. Bude 
provedeno vyrovnání kapacitních nerovnováh.

KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 

Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

Například „Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 –
komplexní oprava trati v úseku Vápenná – Javorník ve Slezsku“ “, „Výstavba PZS (P4359) 

km 17,357 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku“, „Výstavba PZS (P4374) v
25,603 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku“ Součástí plnění Díla je i zajištění 

ordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk. 

TECHNICKÉ NORMY

ČSN
ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní

hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4

Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti –
před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5 51: Výběr a
stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu
sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy
třífázových vedení vn, vvn a zvn.

ČSN 37 5711 ed. 2 Drážní zařízení – Křížení kabelových vedení s
železničními dráhami

ČSN 33 2040 Elektrotechnické předpisy. Ochrana před účinky
elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení
elektrizační soustavy

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení

technického vybavení
ČSN 73 6360 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje

železničních drah a její prostorová poloha
ČSN 73 0802 ed. 2 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

S nimi související normy, vyhlášky, katalogy přístrojů a 
zařízení platné v době jejího

Technické kvalitativní podmínky staveb Správa železnic, s.o.
Kolejové lože
Chráničky a kolektory
Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí



Požadavky Objednatele – adávací technické podmínky
Zhotovení Projektové Zhotovení stavby

Část A: Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými 

Část B: Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi
Osvětlení, rozvody nn včetně dálkového ovládání, EOV,
stožárové transformovny vn/nn
Sdělovací zařízení
Zařízení trati a traťové značky

SŽ S4 Železniční spodek

Vyhlášky
vyhl. č. 173/1995Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává 

dopravní řád
vyhl. č. 177/1995Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává 

stavební a technický řád drah
SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace 

platném znění

Ostatní doporučení
SŽ TS 1/2022 Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti 

státní organizace Správa železnic
Stavba místních kabelových sítí

Zaváděcí listy

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v obecně závaznými právními 
předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a 
dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše 

platném znění.

Zadavatel umožňuje dodavateli přístup ke svým interním předpisům a 
dokumentům na veřejně přístupných internetových stránkách zadavatele
http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci „O nás“ –
> „Vnitřní předpisy“ odkaz „Dokumenty a předpisy“), případně na vyžádání.



Správa železni , státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha Smlouvy o dílo č. 

Poddodavatelé

předmět plnění dle Smlouvy sám

provádí předmět plnění dle Smlouvy prostřednictvím následujících Poddodavatelů:

OBCHODNÍ FIRMA PODDODAVATELE – NÁZEV, IČO, SÍDLO –
DOPLNÍ 

Část Plnění dle Smlouvy 
prováděná prostřednictvím 

finančním 
procentuálním vyjádření ve 

Ceně. 

DOPLNÍ 

Stručný popis činností, 
které jsou prováděny 

DOPLNÍ 

provádí Plnění či jeho část prostřednictvím Poddodavatelů, uvede tabulku 
tolikrát, kolika Poddodavateli bude předmět plnění provádět. musí uvést všechny 
Poddodavatele, kteří se budou podílet na provádění Plnění dle Smlouvy.]



Správa železni , státní organizace

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00

IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. o dílo

„Oprava přenosové cesty“ Část 1: Oprava přenosové cesty 
Vápenná – Javorník

Realizační tým

Kontaktní údaje

Stavbyvedoucí Jméno a příjmení:

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

Zástupce stavbyvedoucího Jméno a příjmení:

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr Jméno a příjmení:

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL



Specialista (vedoucí prací) na sdělovací 
zařízení

Jméno a příjmení:

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

rojektant na sdělovacím zařízení Jméno a příjmení:

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

Jméno a příjmení:

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

Jméno a příjmení:

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL



Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. Výzvy k podání nabídky

Smlouva o dílo 
„Oprava přenosové cesty“ Část : Oprava přenosové cesty 
Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem
Číslo smlouvy objednatele [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU SMLOUVY]
Číslo smlouvy zhotovitele [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „ “)

Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

astoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, zástupcem generálního 
ředitele pověřený správní radou řízením organizace a Ing. Tomášem 
Čočkem, P .D, náměstkem generálního ředitele 

jméno osoby/název firmy [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

údaje o zápisu v

Sídlo:

IČO ……………………, DIČ …………………

Bankovní spojení: …………………

Číslo účtu: …………………………

údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě

(společně dále též jako „Smluvní strany“)

va je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem 
„Oprava přenosové cesty“ Část : Oprava přenosové cesty Hanušovice – Staré Město 
pod Sněžníkem č.j. veřejné zakázky SŽ GŘ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami 
eřejné zakázky. 

Dílo

projednat a zapracovat připomínky dotčených subjektů, zhotovit navazující



včetně předepsaných akceptačních měření, geodetického zaměření a dokumentace 
skutečného provedení stavby a provádět činnosti spojené s výkonem 
(dále jen „Dílo“).

se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež 
zahrnuje zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání 
Dokladů.

Předmět díla

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace, projednání a zapracování 
připomínek dotčených subjektů, zhotovení navazující stavby včetně předepsaných 
akceptačních měření, geodetického zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby 
a provedení činnosti spojených s výkonem dozoru projektanta v souladu s 
Zadávací technické podmínky (dále jen „ZTP“), který je přílohou č. 3 této Smlouvy

Předmět díla je blíže specifikován v přílo č
podmínkami, stanovenými v této příloze Smlouvy.

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení 
Díla.

Cena díla 

Cena za Dílo je přílohou č.

Rozpis Ceny Díla na jednotlivé položky říloze č. této Smlouvy.

na základě Předávacího protokolu části Díla vždy po realizaci a 
předání a převzetí jednotlivých části díla.

faktury se sjednává na 60 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení.

Místo a plnění

Místo plnění je specifikováno v Příloze č. této Smlouvy.

Doba plnění

Zahájení provádění Díla: po nabytí účinnosti Smlouvy, nejpozději však do 30 dnů po 
nabytí účinnosti S

hotovitel je povinen provést a předat Dílo nejpozději do měsíců od nabytí účinnosti 
Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol 

dle odst. 1.26 Obchodních podmínek, přičemž předání každé části Díla bude potvrzeno 
Předávacím protokolem o předání části Díla.

Zhotovitel je povinen dokončit část Díla spočívající ve zpracování Projektové 
nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Zhotovitel je povinen dokončit část Díla spočívající ve zhotovení sta a autorského 
nejpozději do měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy

Zhotovitel je povinen dokončit část Díla spočívající ve zpracování nejpozději do 
měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zahájit plnění Díla nejpozději do dnů od nabytí účinnosti S
případě, že Zhotovitel nezahájí plnění nejpozději . den od účinnosti této S

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, Kč a Objednatel má právo 
d této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčeny další sankce 

nané v této Smlouvě a právo na náhradu škody vzniklé Objednateli.

Zhotovitel je povinen zpracovat Harmonogram, jenž bude obsahovat podrobnější časovou 
specifikaci provádění části Díla spočívající ve zhotovení stavby, který předloží Objednateli 

odsouhlasení při předání části díla spočívající ve zpracování PDPS. Harmonogram musí 
být v grafické podobě a rozčleněn nejméně v následujícím rozsahu:



na měsíce,
na jednotlivé stavební objekty.

Záruční doba, pojištění

Záruční doba činí měsíců výjimkou záruční doby upravené v čl. této Smlouvy

Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání této Smlouvy pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Zhotovitelem 
Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši min. 

Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) za rok.

Zhotovitel je povinen za každý den, po který není pojištěn, zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši Kč. V případě, že doba, po kterou nebyl Zhotovitel pojištěn, 
překročila po dobu trvání smlouvy více jak 20 kalendářních dnů Objednatel oprávněn 

Poddodavatelé a realizační tým

vedení Díla se budou podílet poddodavatelé uvedení v příloze č. této S

Na provedení Díla se budou podílet členové realizačního týmu uvedení příloze č této 

Zhotovitel může v průběhu plnění Předmětu díla nahradit některé osoby z osob, uvedených 
seznamu realizačního týmu dle přílohy č této , pouze po předchozím souhlasu 

Objednatele na základě písemné žádosti Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel požádá o 
změnu některých členů realizačního týmu uvedeného v příloze č této Smlouvy, musí
tato osoba, splňovat kvalifikaci požadovanou ve Veřejné zakázce. Změna osoby nepodléhá 
povinnosti uzavřít dodatek ke Smlouvě a proběhne na základě písemného souhlasu 

touto změnou.

Odpovědné zadávání

Rovnocenné platební podmínky poddodavatelů

požaduje, aby při realizaci Díla rámci 
poddodavatelského řetězce rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány 

Objednatelem, a to následovně:

Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na 
plnění Předmětu díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), stejnou 
nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. 
Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od 
doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními 
partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění 
povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude 
anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či 
smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti 

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý, byť i započatý, 
den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího 
odstavce Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý, byť i započatý, den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními
Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v 
této Smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě postupného
porušení obou povinností Zhotovitele sčítat. 

V případě dlouhodobého a závažného porušování povinností Zhotovitele v oblasti 
rovnocenných podmínek v rámci poddodavatelského řetězce je Objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit. Dlouhodobým a závažným porušováním této smlouvy v oblasti 
rovnocenných podmínek v rámci poddodavatelského řetězce se rozumí prodlení s 



povinností smluvní dokumentaci dle odst. Smlouvy po dobu delší než 30 dnů. 
Odstoupení od smlouvy z jiných důvodů a nárok na zaplacení smluvní pokuty tím nejsou 
nijak dotčeny.

Záznamové a vykazovací povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje zřídit a vést pro zhotovované Dílo (část či části Díla spočívající v
realizaci stavby) typizovaný stavební deník Objednatele, který bude obsahovat alespoň 
následující údaje:

výčet provedených stavebních prací;

dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních kvalitativních 
požadavků;

jakékoliv výhrady Objednatele k provedení části Díla (včetně oznámení vad a drobných 
vad) a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad;

další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné provádění Díla;

další údaje dle požadavků ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen 
„NSZ“) a jeho prováděcích právních předpisů,

přičemž případné další podrobnosti pro vedení stavebního deníku jsou stanoveny v 

Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne podpisu 
Předávacího protokolu Díla Objednatelem. Po uzavření bude stavební deník veden a 
uložen v souladu s platnými právními předpisy. Denní záznamy o prováděných pracích se 
do stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy 
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zhotovitel se zavazuje provádět zápisy 
do stavebního deníku v originále a dvou kopiích, přičemž Zhotovitel každé pondělí 
(popřípadě nejbližší následující pracovní den, pokud pondělí není pracovním dnem) 
předloží TDS (technický dozor stavebníka) jednu z kopií stavebního deníku za předchozí 
týden, není li s TDS sjednáno jinak. Stavební deník musí být trvale dostupný oprávněné 
osobě Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje každý měsíc připravit zprávu o postupu prací a ve třech kopiích a 
rovněž v elektronické formě je předat Objednateli. První zpráva bude pokrývat období do 
konce prvního kalendářního měsíce po Dni zahájení prací. Poté budou zprávy předávány 
za každý kalendářní měsíc zpětně, vždy do sedmi (7) dnů po skončení kalendářního 
měsíce, jehož se týkají. Podávání zpráv bude pokračovat, dokud Zhotovitel neskončí 
všechny práce, o nichž je známo, že dosud scházejí k datu dokončení, uvedeném v Zápisu
o předání a převzetí Díla. Každá zpráva bude obsahovat:

diagramy a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadií projektových prací, 
zásobování, výroby, dodávky na staveniště, stavebních prací, montáže a zkoušení,

fotografie ukazující stav výroby a pokrok na staveniš

u výroby každé důležité položky zařízení a materiálů jméno výrobce, místo výroby, 
postup v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:

zahájení výroby,
inspekcích Zhotovitele, a
zkouškách;

podrobné údaje uvádějící počet pracovníků Zhotovitele a počty každého z typů vybavení 
staveniš

kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledků testů a certifikátů materiálů,

bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv riskantních nehodách a 
činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahům s veřejností, a



srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých událostech a 
okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení Díla v souladu se Smlouvou, a o 
opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání prodlení se zhotovením Díla.

Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele v souladu 
s touto Smlouvou o dílo, budou zpracovávány za dále uvedených podmínek:

Zhotovitel je povinen zajistit, a by se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 
zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává 
v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 

bezpečení osobních údajů.

Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 nařízení o ochraně osobních 
údajů podle zákona č. 110/2019 Sb. (dále jen „ “), o zpracování osobních údajů 
tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.

Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito 
poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto 

louvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a 
poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních 
opatření poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.

Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi 
podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných informací, jež má 
Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatel
ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.

Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné pracovní 
doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících 
se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy, a to i po ukončení stanovené 
doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.

Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen 
poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to možné, a 
vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, 
včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní 
předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo 
doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování 
Zhotovitel za „správce“ ve smyslu GDPR.

Pracovníci zhotovitele

ěhem celého provádění Díla a dále tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění povinností 
Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veškerý nutný dozor pro 
plánování, zajištění, řízení, inspekci a zkoušení prací v rámci provádění Díla. Níže uvedená 
ujednání se obdobně vztahují i na e a jejich případné zaměstnance. S 
ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti 

ů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu 
edeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností 

tak, že neuzavře smlouvu s žádným em, který se k těmto povinnostem 
nezaváže.

Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečnou znalost českého 
jazyka i činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, rizik, 



která pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před nehodami) pro uspokojivé a 
bezpečné provádění Díla. Stavbyvedoucí a zástupci stavbyvedoucího musí mít takovou 
znalost českého jazyka umožňující operativní komunikaci v českém jazyce, případně je 

itel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve 
lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla.

Pracovníci Zhotovitele budou přiměřeně kvalifikovaní, vyškolení a zkušení pro své 
řemeslo nebo povolání. Zhotovitel se zavazuje odvolat z prací na provádění Díla na 
odůvodněnou žádost TDS kteroukoliv osobu zaměstnanou na staveništi nebo při 
provádění Díla, která podle mínění TDS:

si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá,

plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale,

neplní některé povinnosti vyplývající ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.

Zhotovitel se zavazuje v případech, kdy je třeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit 
odvolané osoby osobami, které jsou přiměřeně kvalifikované, vyškolené, zkušené pro své 
řemeslo nebo povolání a splní požadovanou kvalifikaci dle Zadávací dokumentace, po

Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě 
budou prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně a 
zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců ů. Tito zaměstnanci 
(vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady 
způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele, Koordinátorovi BOZP a 
zaměstnancům příslušných veřejných orgánů.

Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 
zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho ů, kteří budou 
vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít platné 
doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět činnosti na 
železniční dopravní cestě (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na základě 
zmocnění dle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; 
ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů. Odbornou 
způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem SŽ 
Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, 
dostupným na adrese https://www.spravazeleznic.cz/

Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů (na 
zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit osvědčení 
o odborné způsobilosti v elektrotechnice v souladu s § 19 zákona č. 250/2021 Sb.
bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně 
souvisejících zákonů a s § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou 
způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilo
elektrotechnice; a u příslušných specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou
technologii, na elektrotechnická zařízení) vedle osvědčení dle § 19 zákona č. 250/2021 
Sb. a § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. i osvědčení o zkoušce pro osobu znalou s vyšší 
kvalifikací dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování elektrických 
zařízení.

Doklady způsobilosti (originál nebo ověřenou kopii) se Zhotovitel zavazuje Objednateli 
doložit před zahájením prací na železniční dopravní cestě a při jakékoliv změně se 
zavazuje k bezodkladnému předložení předmětných dokladů způsobilosti (originálů nebo 
věřených kopií). Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel 

provádět práce na provozované železniční dopravní cestě.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 



Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽ Ob 1 díl II „Vydávání povolení 
ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, dostupným na 

, zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se 
budou při provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti 
nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím subjektem je 
Generální ředitelství státní organizace Správa železnic, odbor bezpečnosti a krizového 
řízení (O30). Kontaktní elektronická adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn 
a ztrát je: průkazy@spravazeleznic.cz. Příslušné obecně závazné právní předpisy a Vnitřní 
předpisy Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, jsou uvedeny ve VTP

hotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou 
podílet na provádění Díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít platnou 
licenci k provozování drážní dopravy, budou mít s příslušným provozovatelem dráhy 
uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou splňovat i další povinnosti 
vyžadované příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel 
se zavazuje před zahájením prací na provádění Díla dále zajistit, že jeho zaměstnanci a 

městnanci jeho ů, kteří se budou podílet na provozování a organizování 
drážní dopravy, budou mít zdravotní a odbornou způsobilost vyžadovanou obecně 
závaznými právními předpisy a příslušnými interními předpisy Objednatele. Tuto 
skutečnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením prací na provádění 
Díla předložením kopií předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již 
nepředložil dříve. Pokud doklady doložil, prokáže na výzvu Objednatele bez zbytečného 

V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel zavazuje 
zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, 
pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná.

Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se 
kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. 
K povinnosti seznámit s touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své 

e. Kontrola bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a 
slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna 
prostřednictvím osob Objednatele, určených v příloze č. 6 Smlouvy. Pozitivní výsledek 
ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě pozitivního 
výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba 
Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude ji odebrán „Průkaz ke vstupu do 
objektů a provozované železniční dopravní cesty“. Kontrola bude prováděna v souladu se 
směrnicí Objednatele č. 120 č.j.: 36503/2017 SŽDC GŘ 010 z 3. 11. 2017 „Dodržování 
zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ v 
platném znění.

Bezpečnost

Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje:

dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy,

dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo pobývat na staveniš

vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na staveništi a Díle nebyly zbytečné překážky, a 
tak se zabránilo ohrožení přítomných osob,

poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu a hlídání Díla až do jeho dokončení a převzetí 

zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných zařízení a plotů), 
které mohou být nezbytné z důvodů provádění Díla a k užívání a ochraně veřejnosti a 
vlastníků a nájemců přilehlých pozemků.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle předpokládaného plánu 
provádění Díla bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) nebo b) ust. 



§ 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen 
písemně informovat Objednateli, a to bezprostředně po uzavření Smlouvy.

V případě, že bude byť jen určitá část Díla prováděna více než jedním zhotovitelem, např. 
li se jednat o sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel přenechá v souladu se Smlouvou

staveništi budou působit současně zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, je 
Zhotovitel povinen v takovém případě informovat Objednatele a současně o této 
kutečnosti e mailem informovat Objednatele, a to bezprostředně po vzniku této 

skutečnosti.

určí a smluvně zajistí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na staveniš
a zavazuje se o tom bezodkladně informovat včetně uvedení kontaktních 
informací na Koordinátory BOZP. Zhotovitel se tímto zavazuje k součinnosti s 
Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla a dále se zavazuje smluvně zavázat 
k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla i všechny své 

Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti 
pracovníků Zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravotnickými orgány Zhotovitel 
zajistí, aby byl na staveništi a ve všech kancelářích pracovníci Zhotovitele a Objednatele 
vždy dosažitelný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, ošetřovna a záchranná 
služba a aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné sociální a hygienické požadavky a 
pro prevenci epidemií.

Zhotovitel zašle Objednateli podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní došlo. 
Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, 
bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude Objednatel 
odůvodněně požadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající opatření pro 
prevenci jakéhokoliv nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování pracovníků 
Zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku na staveniš
v jeho okolí.

Dokončení díla

Dílo jako celek se má za dokončené ke dni podpisu Předávacího Díla
Zhotovitelem i Objednatelem s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své 
povinnosti podle Smlouvy pro dokončení Díla. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku 
se nepoužije.

TDS podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele Předávací protokol bez zbytečného odkladu 
poté, co nastane poslední z následujících skutečností:

Zhotovitel dokončí a řádně předá všechny části Díla, přičemž nejpozději 14 dní před 
předáním každé části Díla a dále 14 dní před předáním celého Díla písemně vyzve 

provedení kontroly díla (v podobě technické prohlídky
předložené dokumentace apod.) k které smluvní strany provedou zápis

Zhotovitel dokončí terénní úpravy a úpravy všech ploch vyžadujících uvedení do 
původního stavu, a to ve vztahu k celému Dílu; a

Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dílo včetně odstranění všech vad 
uvedených v ápisech o provedené kontrole Díla nebo části Díla

Zhotovitel poskytne protokolárně Objednateli výslednou Projektovou dokumentaci 
včetně kompletní geodetické dokumentace, dokumentace skutečného provedení staveb 
tvořících předmět Díla originálů stavebních deníků Objednatelem schválené é



plánů a dokladové část realizaci Díla (měřicí protokoly, umístění spojek, 
zatahovací plán, obsazení kabelů atd.)

Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou pro 
dokončení Díla není zavedení Zkušebního provozu.

Dnem podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS se Dílo má za převzaté a pouze 
Předávací protokol bude dokladem konečného převzetí celého Díla, přičemž Předávací 
protokol musí obsahovat:

datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných k dokončení 
Díla jako celku;

Po podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS zůstávají nadále v platnosti 
povinnosti smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny nebo z 
jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla.

Základním právem Objednatele z vad je právo na odstranění vady. K odstranění 
oznámených vad je Zhotovitel povinen bez dalšího vždy, a to i v případě, že Objednatel 
toto právo zvlášť výslovně neuplatní. Do dvaceti osmi (28) dnů po podepsání Předávacího 

okolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstraní veškeré zbývající vybavení Zhotovitele, 
nadbytečný materiál, odpad, suť a pomocné práce ze staveniště nebo jeho příslušné části 
tak, aby bylo možno Dílo nebo předávanou část Díla bezpečně provozovat a aby nebyl 
ohrožen bezpečný a plynulý provoz dráhy nebo drážní dopravy.

Akceptace dokumentů

li v průběhu provádění Díla nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakýkoliv dokument, 
který bude mít vliv na provádění Díla dle Smlouvy, zavazují se strany postupovat v 
souladu s tímto článkem.

Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhůtě domluvené 
mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu prací, nebo jinak 
stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za 
součinnosti obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena později.

TDS je oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu 
předložené čl. o patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení. 

li TDS ve stanovené lhůtě k první verzi dokumentu žádné výhrady ani 
připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění jeho první verze za závazný.

li TDS ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu dle 
čl. se Zhotovitel bez zbytečného odkladu (ve lhůtě přiměřené 
povaze výhrady) provést veškeré potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek 
TDS takto upravený dokument předat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu 
předložené čl. do patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení. 

li TDS ve stanovené lhůtě k druhé verzi dokumentu žádné výhrady ani 
připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění jeho druhé verze za závazný.

li TDS ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu 
čl. se Zhotovitel a TDS zahájit společné jednání za účelem 

odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace dokumentu, a to nejpozději do 
pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy kterékoliv smluvní strany k jednání.

V případě, že dokument představuje změnu 
závazný pouze v případě, že je dokument vyhotoven ve formě řádného písemného 
dodatku ke Smlouvě a podepsán oběma smluvními stranami.



Změny díla

Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu 
Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení 
prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak
popsáno ve Smlouvě. Vždy se musí jednat o změnu, která nebude změnou podstatnou. 
Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.

Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat změny 
plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění Smlouvy, 
úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace.

Veškeré nové či upravené části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po realizaci 
schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po zapracování příslušné 
změny. Stejně tak celé Dílo a všechny části Díla musí po provedení změny nadále splňovat 
všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá vliv na 
platnost veškerých ustanovení Smlouvy.

li Objednatel nebo Zhotovitel změnu plnění Smlouvy, oznámí takovou 
skutečnost druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané 
technické řešení a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena 
pořadovým číslem, tímto úkonem bude zahájeno změnové řízení a obě strany na 
nejbližším jednání návrh změny projednají.

Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Ceny Díla (tj. 
přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně též na 
termíny plnění Smlouvy či postupu prací a součinnost Objednatele 
apod. Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) 
dnů od navržení změny Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne li se písemně 
Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení 
hodnocení dopadů navrhované změny.

li výsledkem navrhované změny také změna ceny Díla, je Zhotovitel povinen v 
hodnocení dopadů navrhované změny sestavit rozpočet nebo kvalifikovaný odhad změny 
ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých nákladů 
nebo úspor touto změnou způsobených).

Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny schválí 
nebo odmítne.

V případě schválení návrhu změny Díla ze strany Objednatele musí být následně změny 
sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními 

V případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly výslovně 
adávací Veřejné zakázky oprávněn objednat tyto 

vícepráce Zhotovitele. Veškeré vícepráce schválené ve změnovém řízení a zadané 
formou příslušného zadávacího řízení budou fakturovány samostatným daňovým 

Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce se 
použije postup v souladu se Směrnicí SŽ SM105 Změny během výstavby.

Smluvní strany jsou při změnách Díla podle tohoto článku povinny postupovat v souladu 
s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména pak ZVZZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změn Díla tak, aby neohrozil řádné plnění 
lhůtami plnění dle čl. postupu prací.

Zhotovitel se zavazuje, že v době od návrhu na změny Díla do schválení návrhu změny 
Díla nebude činit žádné kroky, které by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení 
ceny navrhované změny Díla. Vedlo li by respektování takové povinnosti dle názoru 

tele ke zpoždění Harmonogramu postupu prací, je Zhotovitel povinen neprodleně 



takovou skutečnost oznámit Objednateli.

Ujednání tohoto článku se užijí ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku rovněž pro 
případy změn, které se týkají místa, kde má být Dílo prováděno, a jsou vynuceny 
okolnostmi, které vyšly najevo v průběhu provádění Díla, nebyly v době podpisu Smlouvy 
známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat či se situace, kdy při provádění Díla 
vyjdou najevo okolnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem.

Odpovědnost za vady a záruky

Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo část Díla v okamžiku jeho 
předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které se na Díle nebo části Díla objeví 
kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na které se 
vztahuje záruka za jakost, s výjimkou vad, které byly způsobeny po přechodu nebezpečí 
škody na Díle vnějšími událostmi, jež nezpůsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí 
Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Díla si strany sjednávají, 
že Objednatel je oprávněn oznamovat Zhotoviteli vady a uplatňovat práva z nich kdykoliv 
v průběhu záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil či mohl zjistit.

Zhotovitel odpovídá za všechny vady, způsobené:

jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niž odpovídá Zhotovitel,

nesouladu zařízení, materiálů nebo provedení Díla, se Smlouvou, nebo

tím, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky za 
jakost Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záruční dobu 
způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záruční dobu 

mít vlastnosti vyžadované Smlouvou.

Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla nebo části Díla, kdy 
částí Díla se rozumí stavební objekt (SO), provozní soubor (PS) nebo jiná část plnění 
vymezená v Harmonogramu postupu prací.

Záruční doba neběží:

po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou část Díla, řádně 
užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,

po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo části Díla, za které odpovídá 
Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla nebo části Díla, ale 
vyskytnou se opakovaně.

Nemůže li Objednatel pro vadu Díla nebo části Díla užívat kromě vadou dotčené části Díla 
i jinou související část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto související část
Díla.

Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla 
povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel fakticky 
umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel předá 
Objednateli příslušnou část Díla po odstranění vady.

Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích 
ustanovení neběží.

Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů (výrobců) 
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí 
předmětného provozuschopného celku nebo jiné části Díla, jehož je tento komponent 
součástí. V případech, kdy by záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila 
výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli záruku 
za jakost alespoň v této delší době.

V případě, že Objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti 



Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky 
nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího 
po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců.

Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k Dílu nebo jeho části na 
třetí osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je založeno již zákonem, 
převést na tuto třetí osobu práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit skutečnost, 
že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit Jiná oprávněná 

Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u Zhotovitele práva z odpovědnosti za 
vady pouze v případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle předchozího 
odstavce nebo v případě, že jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své právo sama 

káže.

Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv v průběhu záruční doby, 
pokud zjistí, že Dílo nebo část Díla má vady, požadovat po Zhotoviteli jejich odstranění a 
Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit bezodkladně po jejich nahlášení v 
době nezbytně nutné pro jejich odstranění.

Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo části Díla bez zbytečného 
odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, 
že Dílo nebo část Díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování 
vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší 
technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel 
odsouhlasí. Nedojde smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění vady, 

l povinen odstranit vadu v dle povahy vady přiměřené lhůtě stanovené 
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty Objednatelem 
oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na 
takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně 
stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady účelně 
vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem.

V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 
Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit 
odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 

Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost 
poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou část Díla včetně jejího případného prodloužení. 
Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy 
k úhradě. 

Jestliže nemůže být vada účinně odstraněna na staveništi a Objednatel s tím vyjádří 
písemný souhlas, může Zhotovitel odvézt ze staveniště pro účely opravy ty části Díla, 
resp. jeho příslušenství, které jsou vadné. V tomto písemném souhlasu je Objednatel 
oprávněn požadovat, aby Zhotovitel poskytl vhodné záruky (bankovní, pojistné apod.)
odstranění vad

Jestliže je možné, že odstraňování některé vady ovlivnilo vlastnosti Díla, může Objednatel 
vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. Tento požadavek bude 
oznámen do 28 dnů poté, co byla vada odstraněna. Tyto zkoušky budou provedeny v 

du s podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě toho, že budou 
provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na odstranění vad.

V případě, že je vada Díla nebo vada části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen 
provést náhradní Dílo nebo část Díla do třiceti (30) dnů od zjištění této skutečnosti nebo 
poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda Objednatel přijme 
náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je zcela v pravomoci Objednatele a není dotčeno 
předchozím uplatněním jiného práva z vad. V případě, že Zhotovitel nesplní svou 



povinnost provést náhradní Dílo nebo část díla, je Objednatel oprávněn zajistit jeho 
provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. 
Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na provedení náhradního Díla nebo část
Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla své nároky 
vyplývající z Bankovní záruky na odstranění vad nebo Pojistné záruky za odstranění vad.

Pro odstranění pochybností si smluvní strany výslovně sjednávají, že povinnost 
Zhotovitele odstranit vady Díla zahrnuje rovněž povinnost provést bezplatně další práce, 
které by původně bylo třeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorňovací 

ost dle ust. § 2594 či § 2627 občanského zákoníku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přístup k Dílu, v rozsahu nezbytném pro 
odstranění vad.

Další ujednání

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.

Kontaktními osobami smluvních stran jsou

p. … tel. … … [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU SMLOUVY]

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Smluvní trany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých s
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ “), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci uvních stran, 
předmětu ouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této S

Zaslání mlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvy
mlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze uvních stran oprávněna požadovat po 
druhé uvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 

í strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této ouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této ouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § Občanského zákoníku (dále jen 
„obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v
smluv uveřejněny na základě ustanovení §

estliže uvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu ouvy, která 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění registru smluv znečitelněna, nese 

uvní strana odpovědnost, pokud by důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran 

registru smluv uveřejnila. S částmi ouvy, které druhá uvní strana neoznačí za 
své obchodní tajemství před uzavřením této 

obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 
se rozumí doručení písemného oznámení druhé uvní strany Objednateli obsahujícího 
přesnou identifikaci dotčených částí ouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní 
tajemství považovány. Druhá uvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, 
které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 

zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené 
informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Osoby uzavírající tuto ouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této ouvě, spolu se 
souhlas je udělen na dobu neurčitou.



případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění uvního vztahu se zhotovitel 
zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako na zhotovitele vztahují 
a plnění těchto povinností na vyžádání doložit objednateli.

Střet zájmů, povinnosti Zhotovitele v souvislosti s konfliktem na Ukrajině

prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní 
poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, 
nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. 
c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 
% účasti společníka v obchodní společnosti

prohlašuje, že

on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz 
zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit 
jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti 
směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až 
e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. 
a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, 
článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 
2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046, 

on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 
anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavc této Smlouvy (dále jen 
„Sankční seznamy“)

sdružení více osob, platí podmínky této 
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené

na právní formu tohoto sdružení.

Přestane nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené 
podmínky, 

se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v ařízením Rady 
(ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k
Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších 
předpisů, ařízení č. března omezujících
opatřeních vůči některým osobám, subjektům orgánům Ukrajině,

znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízení



se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží 
na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo 

ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch

Ukáž jakékoliv prohlášení tohoto článku é
nebo poruší svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších í

tohoto článku oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 
dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní 

pokutu ve výši 5 % díla (Cena bez DPH) sjednané dle této Smlouvy. 
Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se 
nepoužijí.

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této vy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této vy a veškerých činnostech s 
ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran.

Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových 
stránkách: 

Zhotovitel má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: doplní 
Zhotovitel x nemá li Zhotovitel výše uvedené dokumenty, celý bod odstraní]

Závěrečná ujednání

ouva se řídí Obchodními podmínkami ke ouvě o dílo (dále jen „Obchodní 
podmínky“). Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních 
podmínek přednost.

Zhotovitel prohlašuje, že

se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této ouvy seznámil,

dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této 
vy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 

sjednaného plnění v

se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, 
které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních 
podmínkách staveb státních drah.

Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy případě, že t

jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, sepsána ve třech 
vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel.

Veškerá práva a povinnosti uvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních 
podmínek se řídí českým právním řádem.

uvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí Občanským 
zákoníkem a dalšími právními předpisy.

Všechny spory vznikající ze ouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních 
stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

ouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky.

Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o dílo i Obchodní podmínky v písemné 
formě, postačí pro veškeré další případy uv o dílo mezi Smluvními stranami pro to, aby 

ouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva o dílo na Obchodní 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci


podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí 
vyhotovení Smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah Obchodních podmínek známý.

Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k
Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva 
ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají.

Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva o dílo, mají přednost před zněním 
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v jakém nejsou v

takovými zvláštními podmínkami.

ouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze uvních stran. Je
Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v
smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy

Obchodní podmínky ke Smlouvě o dílo
Ceník (včetně požadavků na výkon nebo funkci
Bližší specifikace/Zadávací technické podmínky (ZTP)
eznam poddodavatelů – doplní Zhotovitel
eznam realizačního týmu doplní Zhotovitel

…………………………………………………… …………………………………………………
Ing. Mojmír Nejezchleb [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
zástupce generálního ředitele pověřený
správní radou řízením organizace

……………………………………………………
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.
náměstek generálního ředitele





ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

– zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.
ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

– zákon č. Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
– zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů.
– Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 

– Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v

– osoba uvedená ve Smlouvě o dílo jako Zhotovitel; též všechny osoby, 
které jsou ve Smlouvě o dílo uvedené na straně Zhotovitele, je li na straně 
Zhotovitele více než jedna osoba.
Smluvní strany –
Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího 
řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva o dílo.
Smlouva o dílo – smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje 

Obchodní podmínky.
Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek.
Předmět díla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 
specifikovaná ve Smlouvě o dílo.
Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), 
která je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo poskytnout vedle samotného 
provedení Předmětu díla.
Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či 
jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které 
pro účely Díla nebo v ním získal nebo do doby dokončení Díla získá 
Objednatel a jež Objednatel Zhotoviteli pře nimiž se Zhotovitel jinak 
seznámil.
Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je 
Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, 
které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad musí 
být úředně ověřen.
Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí 

– veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu díla nebo Souvisejícímu 
plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí 
Zhotovitele; veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle 
Smlouvy o dílo povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém 

původním jazyku s překladem do českého jazyka, není

Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem 
splnění Smlouvy o dílo; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či 
provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.
Cena díla – cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě o dílo (částka bez DPH).
Výzva k úhradě – daňový doklad, je

provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud 
provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen 



Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Smlouvy o dílo, na jejichž 
provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.
Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Smlouvy o dílo, na jejichž 
vypuštění se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.
Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Smlouvy o dílo se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 

přebírá Dílo, nebo je odmítá.
Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, 
jejíž minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.
Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 

vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo; Záruční doba 
činí 24 měsíců.

– , organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

Odpověď Smluvní strany na návrh na uzavření Smlouvy o dílo učiněný druhou Smluvní 
stranou, která vymezuje obsah návrhu jinými slovy nebo která obsahuje jakékoliv, byť 
nepodstatné, dodatky, odchylky, výhrady nebo omezení není přijetím návrhu.
I pozdní přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo má účinky včasného přijetí, pokud 
navrhující Smluvní strana bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí druhou 
Smluvní stranu, že přijetí považuje za včasné, nebo pokud se začne chovat ve shodě 

návrhem
li z písemnosti, která vyjadřuje přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo, že byla 

odeslána za takových okolností, že by došla navrhující Smluvní straně včas, kdyby její 
přeprava probíhala obvyklým způsobem, má pozdní přijetí účinky včasného přijetí, ledaže 
navrhující Smluvní strana bez odkladu vyrozumí alespoň ústně druhou Smluvní stranu, že 
považuje návrh za zaniklý.
Bez ohledu na jakékoliv okolnosti nelze přijmout návrh na uzavření Smlouvy o dílo tak, 
že Smluvní strana, jíž je návrh určen, podle návrhu zachová.
Odkáží li Smluvní strany v návrhu na uzavření Smlouvy o dílo i v přijetí návrhu 
na obchodní podmínky, které si odporují, je Smlouva o dílo přesto uzavřena s 
obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; 
to platí i v případě, že to obchodní podmínky vylučují. Vyloučí li to některá ze 
Smluvních stran nejpozději bez zbytečného odkladu po výměně projevů vůle, 
Smlouva o dílo uzavřena není.
Smlouva o dílo může být uzavřena pouze v písemné podobě.

ČÁST 3 DÍLO

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a 
Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude

provedením Díla nebo jeho části 

Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným ve Smlouvě 
dílo a zároveň

jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 
Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 

rozsahu, ve kterém není v jakostí, provedením a způsobem 
sjednaným ve Smlouvě o dílo,

jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy o 
dílo a není ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to 

rozsahu, ve kterém není v jakostí, provedením a způsobem sjednaným 
ve Smlouvě o dílo,



Veřejnoprávními podklady,
požadavky právních předpisů a příslušných ČSN.

li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí 
Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší
nebo provedení určené ve Smlouvě o dílo a vzorek nebo předloha, rozhoduje Smlouva o 
ílo. Určuje li Smlouva o dílo a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, 

nikoliv však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Smlouvě o dílo i vzorku nebo předloze.
Opatřuje li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen 
opatřit věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.

li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je 
Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí 
Zhotovitele třeba.

ČÁST 4 CENA DÍLA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele. 
Objednatel není povinen hradit v souvislosti se Smlouvou o dílo žádné jiné finanční částky, 
než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není li uvedeno jinak (tím není dotčeno právo 
Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a 
právo na náhradu škody způsobené Objednatelem).
Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 

závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.
provedením Díla nebo jeho části 

DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.
Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 5 
Obchodních podmínek).
Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na 
celé Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě 
uvedení na faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.

ČÁST 5 ZMĚNA CENY DÍLA

Změna ceny díla je možná pouze v případě 
víceprací nebo méněprací, 
zjistí li Zhotovitel při kontrole projektové dokumentace předané mu Objednatelem 
vady nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,

jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu jednotkovými 

cenami položkového rozpočtu, je li ve Smlouvě o dílo zahrnut.  
Pokud práce, dodávky nebo služby nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy nebo 
položkový rozpočet není ve Smlouvě o dílo zahrnut, užije se pro jejich ocenění cena 
obvyklá.

případě vad, nevhodnosti nebo neúplnosti projektové dokumentace, kterou předal 
li taková projektová dokumentace součástí Smlouvy o dílo, 

mají li takové vady, nevhodnosti nebo neúplnosti vliv na náklady Zhotovitele, postupují 
luvní strany obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.

Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo.

ČÁST 6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytuje zálohy.
Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.



Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 0 dnů ode dne 
převzetí Díla; má li být dle Smlouvy o dílo proveden též zkušební provoz, pak do 0 dnů 
ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane li den skončení zkušebního
provozu později než převzetí Díla Objednatelem. 
Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu 

li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 
náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 

dle §28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Smlouvy o dílo, včetně uvedení uzavřených 
dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 
Objednatelem. Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele 

jméně následující údaje: 
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 709 94 234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384
Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nejpozději 15 dnů před 
uplynutím doby uvedené v Obchodních podmínek.
Výzvy k úhradě, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:

v digitální podobě na e
v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
v listinné podobě ve dvou vyhotoveních na adresu Správa železnic, státní 
organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 

prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

upřednostňuje příjem Výzev k úhradě v digitální podobě ve formátu PDF/A, 
2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je 

Výzva k úhradě zasílána na výše uvedenou e mailovou adresu, považuje se za 
doručenou po obdržení notifikace doručení, která je automaticky odesílána 
odesílateli

Splatnost Výzvy k úhradě musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba 
stanovená v Obchodních podmínek. 
Stanoví li Výzva k úhradě splatnost delší, než je jako minimální stanovena v předchozím 
odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti 
určené ve Výzvě k úhradě.

li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude 
obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve 
veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit 
daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

li ve Smlouvě o dílo výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo 
částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, 
Objednatel převezme příslušnou část Díla.  Ustanovení odstavců Obchodních 

podmínek se užijí obdobně.
Ustanovení §2611, §2620–2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 7 MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá ze Smlouvy o dílo. 
li takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém 

místě má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí li Objednatel místo plnění do 5 
pracovních dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat 

sídle Objednatele.

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


ČÁST 8 DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy 
dílo.
li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění 
Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den 

době od 8 do 15 hodin. Dodá li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době
Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. 
Připadne li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel 

prodlení, dodá li Dílo nejblíže následující pracovní den v časovém rozmezí d

Není li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 
zbytečného odkladu.

Zjistí li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech 

ČÁST 9 PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k 
provedení Díla potřeba.
Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele 
ohledně způsobu provádění Díla.
Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace 
Díla upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených 
povinností Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k 
provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 
Překáží li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá li Objednatel na provádění 
Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, 
aby tak Objednatel učinil v písemné formě.
Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 

předchozího odstavce.
Trvá li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 

zachová li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
nevhodnost věci nebo příkazu.

li dle Smlouvy o dílo vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o dílo, nejpozději 

však do 10 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo.
Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy 
předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.
Kontrola provádění prací
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí li objednatel, že Zhotovitel 
provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy o dílo, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je 

l oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené 
lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy o dílo.
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce 
akryty nebo znepřístupněny.



Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči 
bez zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.
Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude li se v tomto případě Objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 

e. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
Obdobně bude li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření 
jakékoliv části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Smlouvě o dílo, 
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo 
příslušným ČSN, a bude li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené 

vykonáním zkoušek nebo ověřením Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.
Kontrolní dny
Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba 
provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a autorského dozoru. 
Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu se Smlouvou o dílo a 
Obchodními podmínkami na provádění Díla.
Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.
Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 
prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 

stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným.
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 
látek
Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění 
díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. 
Kontrola bude prováděna dle Směrnice SŽDC č. 120 Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek, č.j. 36503/2017 SŽDC GŘ

, účinné od 7.11.2017 nebo dle jiného předpisu, který uvedenou směrnici
případně nahradí.
Výše uvedená Směrnice je pro Zhotovitele a všechny osoby, které Zhotovitel používá při 
provádění Předmětu Díla závazná okamžikem platnosti a účinnosti Smlouvy o dílo. 
Zhotovitel a tím i všechny osoby, které Zhotovitel používá při provádění Předmětu Díla, 
e zavazují poskytnout Objednateli veškerou součinnost v výše uvedenou 

směrnicí.   

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

Veřejnoprávních podkladů.
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen 
nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
Použité materiály a výrobky
Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen 
na vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese 

Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je li to pro jejich použití nezbytné podle Smlouvy 

dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů



příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů jsou 
součástí Dokladů.
Částečné plnění
Nabízí li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu díla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno ve Smlouvě o dílo, není Objednatel povinen částečné plnění přijmout. 
Přijme li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli zvýšené 
náklady způsobené mu částečným plněním.
Ostatní ujednání
Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo 
méněpráce dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo. Provede
Zhotovitel vícepráce v tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.

li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s 
prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k 
jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.
Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jeji
závazky.
Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 

způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude
li Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je

jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a 
ve výzvě ji dostatečně specifikovat.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského 
zákoníku.
Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 10 ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Ustavení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo nebo z povahy Předmětu díla 
vyplývá, že má být proveden zkušební provoz.
Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 

výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN.
Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.
Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví li Veřejnoprávní podklady, 
právní předpisy nebo příslušné ČSN jinak.
Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré 
vady, které bude Předmět díla vykazovat.
Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.

li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních 

Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 11 PŘEPRAVA DÍLA

Ustavení této části se užijí v případě, je li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno.



li dle Smlouvy o dílo nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel Předmět díla 
zabalí dle Smlouvy o dílo; není li ujednání o balení Předmětu díla ve Smlouvě o dílo, pak 
dle zvyklostí, a není li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho 

Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je 

el oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 13 Obchodních 
podmínek) stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo 
nižšího stupně opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem 
Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.

němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový 
materiál. Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového 
materiálu.
Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady 
dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál 

ovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. 
Bez zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady 
Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný 
Obalový materiál. Nevrátí li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo 
Obalový materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do 
dvou let od převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový 
materiál vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní 
Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to 
Objednatel Zhotovitele požádá.
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v Obchodních podmínek.

li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen 
provést Zhotovitel na své náklady.

li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může li s ním 
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal
Předmět díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. 

luvní strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na 
náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej 
však za účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 12 PODDODAVATELÉ

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu –
Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 

příloze Smlouvy o dílo.
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 

Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v 
zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v 

Nabídky Zhotovitele.
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti 
Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud



prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci 
jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo
po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

ČÁST 13 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla 
Objednatelem, včetně převzetí veškerých Dokladů.
Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též

dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění 
Díla,
zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,
fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 

konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné,
V případě, že Smlouva o dílo, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli.
Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Smlouvě o dílo, 
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a příslušným 
ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani 
jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 

povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). 
Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 
ýzvy Zhotovitele.

Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za
O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, 
pokud budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro 
zpracování Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí 

Předávací protokol obsahuje
výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
datum převzetí Díla,
prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami, 
soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla, 
dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla

soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli. 
Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté 

Převezme li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 
ustanovení odstavců  Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad 

platí doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem
V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 

uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Zhotovitel.



V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. 
li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn 

zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré 
náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty 
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě 

případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady 
odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu 
Zhotovitel. Po odstranění vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního 
přejímacího řízení, které Objednatel zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů
od obdržení výzvy Zhotovitele.
Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení 
ukončeno.
Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 
Obchodních podmínek obdobně.
Připouští li to povaha Předmětu díla, a není li sjednán zkušební provoz, má Objednatel 
právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho 

Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského 
zákoníku se neužijí. 

ČÁST 14 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.
Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá 
Objednatel okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv 
funkčním, estetickým či jiným spojením s Dílem. 
Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.

li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku 
vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců přiměřeně.
Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem 
oboustranného podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány 
zároveň též všechny Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných 
Dokladech až do jejich převzetí Objednatelem.
Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.
Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.
Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 15 VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat 
všem požadavkům na dílo stanoveným Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 

Nabídce.
Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud 

němu uplatňuje právo třetí osoba.
Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po 
celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová 
vlastnosti stanovené v odstavcích Obchodních podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je
li Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je
dle Smlouvy o dílo vyžadován a nastane li okamžik úspěšného ukončení zkušebního 
rovozu později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.



Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 
převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v 

odstavcích Obchodních podmínek.
Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná

vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy o dílo.
Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila li vadu po přechodu nebezpečí škody 

věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil
jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlo
dílo.
Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé 

věcí stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.
Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, 
Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení 
Předmětu díla nemělo dojít.
Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v Doklady nebo pokyny, které 
obdrželi od Zhotovitele. 

ČÁST 16 UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Odpovídá li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 

písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu 
písemně potvrdit. V

Vada je uplatněna včas, je li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
poslední den Záruční doby. Připadne li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo 

svátek, je vada včas uplatněna, je li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli 
líže následující pracovní den.

Má li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo
na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, 

není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání 
chybějící části Předmětu díla,
na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo
odstoupit od Smlouvy o dílo.

Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo 
jeho části bez vady, vyskytla li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže
Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.
Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 

okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem 
odporují (např. dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část 
Předmětu díla).
Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z reklamaci, nebo bez zbytečného 

reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu 
neplatí, žádal li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako 

neopravitelná.
Nesdělí li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co 

tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 
dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způs
nepřiměřené náklady.
Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v oznámením 



ČÁST 17 PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 

reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit 
dstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.

Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů 
ode dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde li o vadu označenou Objednatelem v
jako havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.
Nezahájí li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 

li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
Objednatel oprávněn 

zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 
účet Zhotovitele,

požadovat slevu z Ceny díla, nebo
od Smlouvy o dílo odstoupit.

Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle 
předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.
Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit 

oviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a 
případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 
Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
Týká li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo 
než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců – obdobně.
Ustanovení §1917–1924, §2099–2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 
Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 18 POJIŠTĚNÍ

Ustanovení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo vyplývá, že Zhotovitel je 
povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.
Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, nejpozději však do 15 dnů 

uzavření Smlouvy o dílo, až do uplynutí Záruční doby uzavřenou pojistnou smlouvu 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetím 
obám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost ve výši odpovídající Ceně díla.

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu dle této části 
nebo odpovídající pojistku nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo a dále 

průběhu provádění Díla nebo trvání Záruční doby do 10 dnů ode dne, kdy k
byl Objednatelem vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně 
tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.
Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, 
budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené 
poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 
ojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky. 

Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Smlouvy 
dílo.

Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.



ČÁST 19 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani 
následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. 

Dílem, jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotov
povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež 
jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků 
těchto osob ve vztahu k Objednateli.
Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 
(licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, 
které jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové
oprávnění poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje

bezúplatně,
jako nevýhradní,
z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 
známým způsobům užití,
bez množstevního omezení.

Objednatel není povinen oprávnění využít.
Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo 
též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 
jež součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu 
bezúplatně právo 

upravit či jinak změnit označení autora, 
autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,
autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla 
souborného.

Žádný výsledek činnosti provedené na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, který 
předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 

svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí 
poskytnout třetím osobám.

ČÁST 20 

Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo druhé Smluvní strany na náhradu škody v 
plné výši. 
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím uhrazením nezaniká povinnost 
Smluvní strany splnit utvrzenou povinnost. 
Dopadají li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti dvě a více ustanovení o 
smluvní pokutě, uplatní se pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce. 
Není vyloučen souběh smluvní pokuty za porušení smluvní povinnosti a smluvní po
prodlení s odstraněním následku téže smluvní povinnosti, jelikož se nejedná o skutkově 
stejnorodé porušení smluvní povinnosti.
Smluvní pokuty se uplatňují bez DPH. Je li základem pro výpočet smluvních pokut 
díla či její část, je rozhodná íla či její část bez DPH stanovená k okamžiku uzavření 
Smlouvy o dílo; k případným jejím následným úpravám po uzavření o dílo
nepřihlíží. 
Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů ode dne vystavení daňového dokladu –
sankční faktury. Je li povinná Smluvní strana v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí 
uhradit druhé Smluvní straně zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty
každý započatý den prodlení.
V případě porušení smluvní povinnosti týkající se neposkytnutí finanční záruky a pojistných 
smluv nebo jejich neudržování v platnosti nebo účasti poddodavatelů anebo realizačního 
týmu, které je možné jednáním hotovitele do patnácti (15) kalendářních dnů napravit, 
bude zhotovitel bezodkladně písemně vyzván ke zjednání nápravy v dodatečné lhůtě 
patnácti (15) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy. V případě, že hotovitel zjedná 



nápravu ve stanovené lhůtě, nárok bjednatele na smluvní pokutu nevznikne. V případě 
marného uplynutí této lhůty vzniká nárok na smluvní pokutu ode dne porušení smluvní

Maximální celková výše všech uplatněných smluvních pokut v důsledku porušení
o dílo hotovitelem je stanovena ve výši 40 % íla. Limit dle předchozí věty činí 
maximálně 30 % íla do okamžiku podpisu protokolu o provedení/předání íla tak, 

platnosti finanční záruky za odstranění vad připadalo minimálně 10 % 
íla.

Dosažení maximální celkové výše veškerých uplatněných smluvních pokut podle 
předchozího odstavce představuje podstatné porušení o dílo, na základě kterého 

oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo
je ze zákona povinen uplatnit a vymáhat veškeré smluvní pokuty, na které mu 

vznikl nárok, a to v plné výši bez možnosti její úpravy.
Poruší li Zhotovitel povinnost provést Dílo, nebo jeho část li Dílo prováděno po částech)

sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,
Ceny díla, nebo ceny části Díl za každý započatý den prodlení.

Poruší li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla, nebo jeho části li Dílo prováděno po 
částech ve sjednané době, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,

Ceny díla části Díla za každý započatý den prodlení až do odstranění vady. 
li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen 

uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši. Maximální denní výše smluvní pokuty dle 
tohoto odstavce činí, a to vždy ve vztahu k jednotlivé smluvní pokutě odpovídající Ceně 
Díla nebo ceně příslušné části Díla, v případě Ceny díla

do 10 mil. Kč částku 10 000 Kč,
do 100 mil. Kč částku 50 000 Kč,
do 1 mld. Kč částku 100 000 Kč a
nad 1 mld. Kč částku 200 000 Kč.

případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného oddodavatele než toho, který byl 
uveden v příloze Smlouvy o dílo, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
postupem dle části 1 těchto Obchodních podmínek
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % íla za každý takový případ. 

případě, že Zhotovitel provádí Dílo prostřednictvím jiného poddodavatele než toho, 
kterým byla prokazována kvalifikace, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 % z Ceny díla za každý takový případ.
Poruší li Zhotovitel povinnost provádět vyhrazené významné činnosti přímo Zhotovitelem, 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z íla za 
každý takový případ.

případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou o dílo předložit 
pojistné smlouvy nebo povinnost udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti 
Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 íla za každý započatý den neplnění této povinnosti, 
maximálně však ve výši 40.000, Kč za každý započatý den prodlení. 
V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout Objednateli finanční záruku za 
odstranění vad Díla udržovat finanční záruku v platnosti v rozsahu vyžadovaném 
Smlouvou o dílo, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z hodnoty finanční záruky za každý den neplnění této povinnosti, maximálně však ve výši 
20.000 Kč za každý započatý den prodlení. 
V případě, že Zhotovitel poruší plán BOZP, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny íla, maximálně však ve výši íla za každý 
takový případ
Poruší li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající ze Smlouvy o dílo a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť 
by takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je 
hotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z nominální hodnoty 

postoupené a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke 
dni účinnosti postoupení vůči postupníkovi.



ČÁST 21 OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností ze Smlouvy o dílo chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 

neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.
Způsobí Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 

Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů 
příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen nahra

Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených Objednateli 
orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností Zhotovitele, a 

li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní náklady 
bezodkladně odčinit. 
Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, 
znehodnocení, či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv 
neoprávněné omezení práv Objednatele nebo třetích osob.
Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Smlouvou o dílo, 
Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN 

povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy 
prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v

respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 
splnění Objednatel trval anebo v užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.

náhradě újmy způsobené porušením svých povinností ze Smlouvy o dílo, 
Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN 

Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
imořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 

Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 
plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překon

však povinnosti k náhradě nezprostí.

ČÁST 22 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

Poruší li Smluvní strana Smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá Smluvní 
strana písemnou formou od Smlouvy o dílo odstoupit.
Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Smlouvu o dílo 
již při uzavření Smlouvy o dílo věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana 
Smlouvu o dílo neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je li porušení 

Smlouvě o dílo nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v 
ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
Podstatným porušením Smlouvy o dílo je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli ze Smlouvy o dílo o více než 30 dní.
Objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit též

důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 13 Obchodních 
podmínek),

li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako 
povinnému,

li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, 
nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný 
prospěch za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v

Dílem nebo jeho prováděním,
li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,
stanoví li tak Smlouvy o dílo.

Smluvní strana může od Smlouvy o dílo odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 
nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu o dílo podstatným způsobem, a nedá li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.



Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Smlouvy o dílo oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Smlouvy o dílo odstupuje, nebo že na Smlouvě o dílo setrvává, nemůže 
volbu již sama změnit.
Zakládá li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti ze Smlouvy o dílo, 
může druhá Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit poté, co prodlévající Smluvní 
strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní 
strana poskytla výslovně nebo mlčky.
Oznámí li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k 
plnění a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Smlouvy o 
dílo odstoupila.

li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou 
lhůtu k plnění a odstoupí li od Smlouvy o dílo po jejím uplynutí, nastávají účinky 
odstoupení teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně 
oskytnuta jako přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila li Smluvní strana od Smlouvy o 

dílo, aniž by prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.
li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit jen ohledně 

nesplněného zbytku plnění. Nemá li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 
Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil něného 
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Smlouvy o 
dílo, nemá li částečně plnění pro Objednatele význam.

li Smlouva o dílo Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 
plnění, může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, 
nemají li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.
Smluvní strany se dohodly, že dojde odstoupení od Smlouvy o dílo jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení 
Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž 
přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení 

dílo, a dále všechna ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek o 
právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny plnit v době 
de dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla. 

Ustanovení §1977, §2002–2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 23 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Částečné plnění
Ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části Díla, 
provádí li Zhotovitel Dílo v souladu se Smlouvou o dílo po částech, není
Postoupení, započtení
Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

Smlouvy o dílo nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou o dílo.
K pohledávce za Objednatelem vyplývající se Smlouvy o dílo nebo vzniklé v
Smlouvou o dílo nesmí být zřízeno zástavní právo.
Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 

Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v
dílo na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v

Smlouvou o dílo (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou 
dávku Zhotovitele za Objednatelem.

Mlčenlivost
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které 
jsou obsažené ve Smlouvě o dílo a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu 

souvislosti se Smlouvou o dílo nebo jejím plněním, jakkoliv zpřístupněny, předány 
či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se 
s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez 
zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a 



informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích 
osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je 
Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy o dílo, vyjma případů, kdy 
se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění 

nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel 
povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu 
právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.
Poskytování informací
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo včetně 
Obchodních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.

li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen 
strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost, 
archivovat veškerou dokumentaci týkající se Smlouvy o dílo po dobu stanovenou 
pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.

Ve všech záležitostech souvisejících se Smlouvou o dílo budou zástupci Smluvních stran 
českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk ovládat. Jestliže 

český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajisti
byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočník.
Forma, označení času
Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní 
strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby 
Smluvní strany.

li ve Smlouvě o dílo nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané 
podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není

Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost 
předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Salvatorní klauzule
li se některé oddělitelné ustanovení Smlouvy o dílo nebo Obchodních 

podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních 
ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, 

eré svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení 
nahrazovaného.
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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA
Účel a rozsah předmětu Díla
Umístění stavby

PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
Předprojektová dokumentace

POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA
Všeobecně
Sdělovací zařízení stávající/požadovaný stav
Požadavky na měření

KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

TECHNICKÉ NORMY
ČSN
Technické kvalitativní podmínky staveb Správa železnic, s.o.
Vyhlášky
Ostatní doporučení

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
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V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními 
předpisy.

ATÚ Automatická telefonní ústředna (technologický objekt/místnost)
Dokumentace skutečného provedení stavby
Dálkový metalický kabel
Dálkový optický kabel
Typ optického konektoru

EÚ  Elektroúsek
(trubka pro instalaci optického kabelu)

Kabelová komora
Kabelová kniha plánů

(optický rozvaděč)
OŘ Oblastní ředitelství (organizační jednotka SŽ)

Optická spojka

Přípojný optický kabel
Provozní soubor
Správa dopravní cesty (nyní Oblastní ředitelství)
Správa elektrotechniky a energetiky

(jednovidové optické vlákno)
Stavební objekt

SŽ Správa železnic, státní organizace
SŽT Správa železniční telematiky (organizační jednotka SŽ)

Traťový optický kabel
Traťový kabel
Technicko kvalitativní podmínky staveb
Výpravní budova
Všeobecné technické podmínky
Zvláštní technické podmínky

ŽKM Železniční kilometr
ŽST Železniční stanice
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PŘEDMĚTU DÍLA

Účel a rozsah předmětu Díla
Předmětem Díla „ prava přenosové cesty Hanušovice – Staré Město pod 
Sněžníkem“

ýstavba nové trasy 3xHDPE (fialová, modrá a černá), nového traťového optického 
a nového traťového metalického kabelu (TK) o dimenzi 

úseku ŽST Hanušovice – ŽST Staré Město Sněžníkem

Rozsah díla

á dokumentace pro provádění stavby dále též jen
„Projektová dokumentace“ vymezí požadavky na stavbu do 
podrobností RDS (realizační dokumentace stavby), které specifikují předmět
stavebních prací Díla čl. 1.1.1 výše v rozsahu potřebném pro zhotovení stavby
zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů 
a výrobních podmínek Zhotovitele stavby platnými normami a 

SŽ (zejména SŽ TS1/2022 případně SO 
bude upřesněna při vstupním jednání se zhotovitelem projektové dokumentace.
Součástí zpracování projektové dokumentace je i projednání a zapracování 
připomínek dotčených subjektů.

Zhotovení stavby dle schválené Projektové dokumentace včetně předepsaných 
akceptačních měření dle čl. 3.3 tohoto dokumentu. Součásti je i autorský dozor 
projektanta při zhotovení stavby dle Projektové dokumentac . Při předání staveniště
předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle 
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné 
bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 

– Součástí zhotovení stavby bude geodetické zaměření a vypracování 
Dokumentace skutečného provedení stavby dle SŽ TS1/2022 SZ (Kabelová kniha 
plánů). Zhotovitel provede zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b 
zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů předání souborného zpracování 
dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace 
skutečného provedení stavby.

Umístění stavby
Stavba bude probíhat na železniční trati v úseku Hanušovice – Staré Město
něžníkem

Stávající technologické prostory (sdělovací místnosti a stavědlové ústředny
vybraných lokalitách a železničních stanicích ve správě OŘ a SŽT, včetně mezistaničních 
úseků

PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

Předprojektová dokumentace
Dokumentace skutečného stavu provedení stávajícího stavu ve vybraných lokalitách, 
kterou si zhotovitel v rámci plnění předmětu díla zajistí u správce SŽT, který ji na 
vyžádání poskytne.

POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA

Všeobecně
Technická řešení a postupy navrhované v Projektové dokumentaci budou v rámci 
projektových prací kladně projednány s odbornými složkami Správy železnic. Dále budou 
projednány s právnickými a fyzickými osobami dotčených stavbou v rozsahu nutném pro 
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vydání potřebných povolení a příslušných rozhodnutí pro další přípravu stavby. Kladná 
vyjádření budou součástí dokladové části projektové dokumentace, připomínky přijaté 
objednatelem zapracuje zhotovitel do projektové dokumentace.

Veškerý odpadový materiál bude zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech. Stavební 
úpravy budou navrženy tak, aby respektovaly stávající inženýrské sítě a drážní zařízení 

místě stavby. Projektant zajistí vyjádření všech správců sítí a dotčených právnických a 
fyzických osob a orgánů státní správy.

projektové pokud možno nebudou navržena řešení vyžadující výjimku 
předpisů. Případná úlevová a odchylná řešení musí být předem schválena objednatelem 
potřebné souhlasy, výjimky atp. ro navrhovaná technická řešení příslušných PS a SO 

stavby budou projednány a doloženy v dokladové části.

Sdělovací zařízení stávající/požadovaný stav
Stávající stav

Ve stávajícím stavu e mezi ŽST Hanušovice – ŽST Staré Město Sněžníkem
modrá HDPE a HDPE modrá/1bílý majetku SŽ. Od ŽST Hanušovice 

k SIS1 žkm71,992 vede TK 25XN a HDPE modrá/1bílý. Od SIS1 dále pokračuje TK 15XN 
a modrá HDPE do žkm2,703. Z žkm2,703 pokračuje do Starého Města pouze TK 5XN.
nevyhovuje svými parametry potřebám SŽ. V rámci opravných prací OŘ mezi žkm 

– žkm 9,7 a na zastávce Chrastice (cca ) vybudovaná nová trasa 3x HDPE 
(předpokládané zahájení realizace 01.08.2026)

Požadavky na nový stav

rámci této stavby se požaduje výstavba nové trasy 3xHDPE (fialová, modrá a černá) a 
nového traťového metalického kabelu (TK) o dimenzi TCE …ZE 1 jako náhrada 
stávajícího TK úseku ŽST Hanušovice – ŽST Staré Město něžníkem

OŘ „Výstavba PZS (P4195) v km 8,954 Hanušovice – Staré Město pod 
Sněžníkem“ (předpokládané zahájení realizace 01.08.2026)
Nový TOK bude v celém úseku instalován do nové HDPE trubky modré barvy 
něm ponechány příslušné kabelové rezervy v nově instalovaných KK u objektů umělých 
staveb železničního tělesa pro možnost vyvěšení kabelu nebo v místech stávajícího 
předpokládaného vyvádění OK k technologickým bodům, popřípadě objektům dle TS 

platném znění. Do kabelové trasy bude umožněna přikládka kabelů jiných 
organizačních složek SŽ.
Předpokládá se využití TK 25XN (ŽST Hanušovice – žkm

žkm71,992 – žkm2,703). žkm spojkování 
nového i původního TK 15XN do průběhu a byla by zde i naspojkována původní 
modrá HDPE na novou modrou HDPE. Fialová a černá HDPE zde zůstanou ukončené 

nově instalované
Průchodnost původní HDPE a propojení stávajících TK je nutno prověřit.
Nový TOK 48vl. bude vyveden do nových ODF v celém profilu a nový TK bude ukončován 
na LSA svorkovnicích.

nového TOK budou na trati provedeny výpichy do PZS P4192 žkm 5,499; P4195 
žkm 8,954 a P4196 žkm10,765. Dále pak v odbočce Hanušovice zastávka a Vysoké 
Žibřidovice (stávající venkovní skříně). U PZS P4193 žkm 5,947 bude osazena pouze KK 

příslušnou rezervou TOK.
Nový TK bude ukončován na LSA rozpojovacích svorkovnicích osazením přepěťových 

nových rozvaděčích
Po instalaci nového TK bude převeden veškerý provoz z původního TK. Bude nutno 
dojednat výluku provozu.
Nový TOK bude zakončen dle standardů konektory E2000/APC v technologických 
místnostech Hanušovice a Staré Město pod Sněžníkem případě potřeby bude 
instalován POK k propojení sdělovací místnosti a místnosti se zabezpečovacím zařízením 

platném znění. zastávkách Hanušovice zastávka, Vysoké 
Žibřidovice a Chrastice budou zřízeny kabelové rezervy v KK pro potencionální připojení.
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Bude provedena kalibrace a tlaková zkouška a ukončení HDPE modré dle stanov SŽ
včetně případných oprav. Bude provedeno doplnění provozní dokumentace 
(KKP). Realizace bude probíhat v souladu s výnosem SŽ – platném znění.

rámci stavby projedná před samotnou realizací veškeré výluky a výpadky 
na provozovaném zařízení se správcem technologie v dostatečném předstihu.
Součástí stavby budou i případné demontáže a to včetně nahrazených kabelů a jejich 
příslušenství, přesunutí sdělovacího zařízení pro potřeby umístění nového zařízení.
Stavba bude umístěna na pozemcích dráhy. Podrobnosti realizace budou projednány 

rámci před projekčních šetření v jednotlivých lokalitách.

Požadavky na měření
Na HDPE budou provedeny kalibrační a hermetická zkouška s předáním měřicích 
protokolů

Na dotčených optických kabelech proběhne měření v rozsahu a souladu se SŽ TS1/2022
platném znění

Na TK bude provedeno stejnosměrné měření v plném rozsahu, včetně uzemnění. Bude 
provedeno vyrovnání kapacitních nerovnováh

KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 

Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

Například „Výstavba PZS (P4195) v km 8,954 Hanušovice – Staré 
Město pod Sněžníkem“ (předpokládané zahájení realizace 01.08.2026) Součástí plnění 
Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk. 

TECHNICKÉ NORMY

ČSN
ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní

hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4

Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti –
před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5 51: Výběr a
stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu
sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy
třífázových vedení vn, vvn a zvn.

ČSN 37 5711 ed. 2 Drážní zařízení – Křížení kabelových vedení s
železničními dráhami

ČSN 33 2040 Elektrotechnické předpisy. Ochrana před účinky
elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení
elektrizační soustavy

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení

technického vybavení
ČSN 73 6360 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje

železničních drah a její prostorová poloha
ČSN 73 0802 ed. 2 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

S nimi související normy, vyhlášky, katalogy přístrojů a 
zařízení platné v době jejího



Požadavky Objednatele – adávací technické podmínky
Zhotovení Projektové Zhotovení stavby

Technické kvalitativní podmínky staveb Správa železnic, s.o.
Kolejové lože
Chráničky a kolektory
Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí

Část A: Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými 

Část B: Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi
Osvětlení, rozvody nn včetně dálkového ovládání, EOV,
stožárové transformovny vn/nn
Sdělovací zařízení
Zařízení trati a traťové značky

SŽ S4 Železniční spodek

SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace 
platném znění

Vyhlášky
vyhl. č. 173/1995Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává 

dopravní řád
vyhl. č. 177/1995Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává 

stavební a technický řád drah

Ostatní doporučení
SŽ TS 1/2022 Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti 

státní organizace Správa železnic
Stavba místních kabelových sítí

Zaváděcí listy

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v obecně závaznými právními 
předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a 
dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše 

platném znění.

umožňuje dodavateli přístup ke svým interním předpisům a 
dokumentům na veřejně přístupných internetových stránkách zadavatele
http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci „O nás“ –
> „Vnitřní předpisy“ odkaz „Dokumenty a předpisy“), případně na vyžádání.



Správa železni , státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha Smlouvy o dílo č. 

Poddodavatelé

předmět plnění dle Smlouvy sám

provádí předmět plnění dle Smlouvy prostřednictvím následujících Poddodavatelů:

OBCHODNÍ FIRMA PODDODAVATELE – NÁZEV, IČO, SÍDLO –
DOPLNÍ 

Část Plnění dle Smlouvy 
prováděná prostřednictvím 

finančním 
procentuálním vyjádření ve 

Ceně. 

DOPLNÍ 

Stručný popis činností, 
které jsou prováděny 

DOPLNÍ 

provádí Plnění či jeho část prostřednictvím Poddodavatelů, uvede tabulku 
tolikrát, kolika Poddodavateli bude předmět plnění provádět. musí uvést všechny 
Poddodavatele, kteří se budou podílet na provádění Plnění dle Smlouvy.]



Správa železni , státní organizace

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00

IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. o dílo

„Oprava přenosové cesty“ Část 2: Oprava přenosové cesty 
Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem

Realizační tým

Kontaktní údaje

Stavbyvedoucí Jméno a příjmení:

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

Zástupce stavbyvedoucího Jméno a příjmení:

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr Jméno a příjmení:

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL



Specialista (vedoucí prací) na sdělovací 
zařízení

Jméno a příjmení:

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

rojektant na sdělovacím zařízení Jméno a příjmení:

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

Jméno a příjmení:

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

Jméno a příjmení:

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL



Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. Výzvy k podání nabídky

Smlouva o dílo 
„Oprava přenosové cesty“ Část : Oprava přenosové cesty 
Jeseník – Zlaté Hory
Číslo smlouvy objednatele [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU SMLOUVY]
Číslo smlouvy zhotovitele [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „ “)

Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

astoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, zástupcem generálního 
ředitele pověřený správní radou řízením organizace a Ing. Tomášem 
Čočkem, P .D, náměstkem generálního ředitele 

jméno osoby/název firmy [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

údaje o zápisu v

Sídlo:

IČO ……………………, DIČ …………………

Bankovní spojení: …………………

Číslo účtu: …………………………

údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě

(společně dále též jako „Smluvní strany“)

va je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem 
„Oprava přenosové cesty“ Část : Oprava přenosové cesty Jeseník – Zlaté 

č.j. veřejné zakázky SŽ GŘ (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá 
ovení této Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami eřejné 

zakázky. 

Dílo

projednat a zapracovat připomínky dotčených subjektů, zhotovit navazující
včetně předepsaných akceptačních měření, geodetického zaměření a dokumentace 



skutečného provedení stavby a provádět činnosti spojené s výkonem 
(dále jen „Dílo“).

se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež 
zahrnuje zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání 
Dokladů.

Předmět díla

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace, projednání a zapracování 
připomínek dotčených subjektů, zhotovení navazující stavby včetně předepsaných 
akceptačních měření, geodetického zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby 
a provedení činnosti spojených s výkonem dozoru projektanta v souladu s 
Zadávací technické podmínky (dále jen „ZTP“), který je přílohou č. 3 této Smlouvy

Předmět díla je blíže specifikován v přílo č
podmínkami, stanovenými v této příloze Smlouvy.

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení 
Díla.

Cena díla 

Cena za Dílo je přílohou č.

Rozpis Ceny Díla na jednotlivé položky říloze č. této Smlouvy.

na základě Předávacího protokolu části Díla vždy po realizaci a 
předání a převzetí jednotlivých části díla.

faktury se sjednává na 60 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení.

Místo a plnění

Místo plnění je specifikováno v Příloze č. této Smlouvy.

Doba plnění

Zahájení provádění Díla: po nabytí účinnosti Smlouvy, nejpozději však do 30 dnů po 
nabytí účinnosti S

hotovitel je povinen provést a předat Dílo nejpozději do měsíců od nabytí účinnosti 
Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol 

dle odst. 1.26 Obchodních podmínek, přičemž předání každé části Díla bude potvrzeno 
Předávacím protokolem o předání části Díla.

Zhotovitel je povinen dokončit část Díla spočívající ve zpracování Projektové 
nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Zhotovitel je povinen dokončit část Díla spočívající ve zhotovení sta a autorského 
nejpozději do měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy

Zhotovitel je povinen dokončit část Díla spočívající ve zpracování nejpozději do 
měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zahájit plnění Díla nejpozději do dnů od nabytí účinnosti S
případě, že Zhotovitel nezahájí plnění nejpozději . den od účinnosti této S

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, Kč a Objednatel má právo 
d této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčeny další sankce 

nané v této Smlouvě a právo na náhradu škody vzniklé Objednateli.

Zhotovitel je povinen zpracovat Harmonogram, jenž bude obsahovat podrobnější časovou 
specifikaci provádění části Díla spočívající ve zhotovení stavby, který předloží Objednateli 

odsouhlasení při předání části díla spočívající ve zpracování PDPS. Harmonogram musí 
být v grafické podobě a rozčleněn nejméně v následujícím rozsahu:

na měsíce,



na jednotlivé stavební objekty.

Záruční doba, pojištění

Záruční doba činí měsíců výjimkou záruční doby upravené v čl. této Smlouvy

Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání této Smlouvy pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Zhotovitelem 
Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši min. 

Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) za rok.

Zhotovitel je povinen za každý den, po který není pojištěn, zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši Kč. V případě, že doba, po kterou nebyl Zhotovitel pojištěn, 
překročila po dobu trvání smlouvy více jak 20 kalendářních dnů Objednatel oprávněn 

Poddodavatelé a realizační tým

vedení Díla se budou podílet poddodavatelé uvedení v příloze č. této S

Na provedení Díla se budou podílet členové realizačního týmu uvedení příloze č této 

Zhotovitel může v průběhu plnění Předmětu díla nahradit některé osoby z osob, uvedených 
seznamu realizačního týmu dle přílohy č této , pouze po předchozím souhlasu 

Objednatele na základě písemné žádosti Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel požádá o 
změnu některých členů realizačního týmu uvedeného v příloze č této Smlouvy, musí
tato osoba, splňovat kvalifikaci požadovanou ve Veřejné zakázce. Změna osoby nepodléhá 
povinnosti uzavřít dodatek ke Smlouvě a proběhne na základě písemného souhlasu 

touto změnou.

Odpovědné zadávání

Rovnocenné platební podmínky poddodavatelů

požaduje, aby při realizaci Díla rámci 
poddodavatelského řetězce rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány 

Objednatelem, a to následovně:

Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na 
plnění Předmětu díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), stejnou 
nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. 
Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od 
doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními 
partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění 
povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude 
anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či 
smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti 

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý, byť i započatý, 
den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího 
odstavce Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý, byť i započatý, den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními
Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v 
této Smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě postupného
porušení obou povinností Zhotovitele sčítat. 

V případě dlouhodobého a závažného porušování povinností Zhotovitele v oblasti 
rovnocenných podmínek v rámci poddodavatelského řetězce je Objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit. Dlouhodobým a závažným porušováním této smlouvy v oblasti 
rovnocenných podmínek v rámci poddodavatelského řetězce se rozumí prodlení s 



povinností smluvní dokumentaci dle odst. Smlouvy po dobu delší než 30 dnů. 
Odstoupení od smlouvy z jiných důvodů a nárok na zaplacení smluvní pokuty tím nejsou 
nijak dotčeny.

Záznamové a vykazovací povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje zřídit a vést pro zhotovované Dílo (část či části Díla spočívající v
realizaci stavby) typizovaný stavební deník Objednatele, který bude obsahovat alespoň 
následující údaje:

výčet provedených stavebních prací;

dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních kvalitativních 
požadavků;

jakékoliv výhrady Objednatele k provedení části Díla (včetně oznámení vad a drobných 
vad) a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad;

další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné provádění Díla;

další údaje dle požadavků ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen 
„NSZ“) a jeho prováděcích právních předpisů,

přičemž případné další podrobnosti pro vedení stavebního deníku jsou stanoveny v 

Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne podpisu 
Předávacího protokolu Díla Objednatelem. Po uzavření bude stavební deník veden a 
uložen v souladu s platnými právními předpisy. Denní záznamy o prováděných pracích se 
do stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy 
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zhotovitel se zavazuje provádět zápisy 
do stavebního deníku v originále a dvou kopiích, přičemž Zhotovitel každé pondělí 
(popřípadě nejbližší následující pracovní den, pokud pondělí není pracovním dnem) 
předloží TDS (technický dozor stavebníka) jednu z kopií stavebního deníku za předchozí 
týden, není li s TDS sjednáno jinak. Stavební deník musí být trvale dostupný oprávněné 
osobě Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje každý měsíc připravit zprávu o postupu prací a ve třech kopiích a 
rovněž v elektronické formě je předat Objednateli. První zpráva bude pokrývat období do 
konce prvního kalendářního měsíce po Dni zahájení prací. Poté budou zprávy předávány 
za každý kalendářní měsíc zpětně, vždy do sedmi (7) dnů po skončení kalendářního 
měsíce, jehož se týkají. Podávání zpráv bude pokračovat, dokud Zhotovitel neskončí 
všechny práce, o nichž je známo, že dosud scházejí k datu dokončení, uvedeném v Zápisu
o předání a převzetí Díla. Každá zpráva bude obsahovat:

diagramy a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadií projektových prací, 
zásobování, výroby, dodávky na staveniště, stavebních prací, montáže a zkoušení,

fotografie ukazující stav výroby a pokrok na staveniš

u výroby každé důležité položky zařízení a materiálů jméno výrobce, místo výroby, 
postup v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:

zahájení výroby,
inspekcích Zhotovitele, a
zkouškách;

podrobné údaje uvádějící počet pracovníků Zhotovitele a počty každého z typů vybavení 
staveniš

kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledků testů a certifikátů materiálů,

bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv riskantních nehodách a 
činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahům s veřejností, a



srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých událostech a 
okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení Díla v souladu se Smlouvou, a o 
opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání prodlení se zhotovením Díla.

Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele v souladu 
s touto Smlouvou o dílo, budou zpracovávány za dále uvedených podmínek:

Zhotovitel je povinen zajistit, a by se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 
zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává 
v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 

bezpečení osobních údajů.

Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 nařízení o ochraně osobních 
údajů podle zákona č. 110/2019 Sb. (dále jen „ “), o zpracování osobních údajů 
tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.

Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito 
poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto 

louvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a 
poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních 
opatření poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.

Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi 
podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných informací, jež má 
Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatel
ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.

Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné pracovní 
doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících 
se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy, a to i po ukončení stanovené 
doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.

Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen 
poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to možné, a 
vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, 
včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní 
předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo 
doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování 
Zhotovitel za „správce“ ve smyslu GDPR.

Pracovníci zhotovitele

ěhem celého provádění Díla a dále tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění povinností 
Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veškerý nutný dozor pro 
plánování, zajištění, řízení, inspekci a zkoušení prací v rámci provádění Díla. Níže uvedená 
ujednání se obdobně vztahují i na e a jejich případné zaměstnance. S 
ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti 

ů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu 
edeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností 

tak, že neuzavře smlouvu s žádným em, který se k těmto povinnostem 
nezaváže.

Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečnou znalost českého 
jazyka i činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, rizik, 



která pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před nehodami) pro uspokojivé a 
bezpečné provádění Díla. Stavbyvedoucí a zástupci stavbyvedoucího musí mít takovou 
znalost českého jazyka umožňující operativní komunikaci v českém jazyce, případně je 

itel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve 
lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla.

Pracovníci Zhotovitele budou přiměřeně kvalifikovaní, vyškolení a zkušení pro své 
řemeslo nebo povolání. Zhotovitel se zavazuje odvolat z prací na provádění Díla na 
odůvodněnou žádost TDS kteroukoliv osobu zaměstnanou na staveništi nebo při 
provádění Díla, která podle mínění TDS:

si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá,

plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale,

neplní některé povinnosti vyplývající ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.

Zhotovitel se zavazuje v případech, kdy je třeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit 
odvolané osoby osobami, které jsou přiměřeně kvalifikované, vyškolené, zkušené pro své 
řemeslo nebo povolání a splní požadovanou kvalifikaci dle Zadávací dokumentace, po

Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě 
budou prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně a 
zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců ů. Tito zaměstnanci 
(vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady 
způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele, Koordinátorovi BOZP a 
zaměstnancům příslušných veřejných orgánů.

Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 
zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho ů, kteří budou 
vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít platné 
doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět činnosti na 
železniční dopravní cestě (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na základě 
zmocnění dle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; 
ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů. Odbornou 
způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem SŽ 
Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, 
dostupným na adrese https://www.spravazeleznic.cz/

Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů (na 
zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit osvědčení 
o odborné způsobilosti v elektrotechnice v souladu s § 19 zákona č. 250/2021 Sb.
bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně 
souvisejících zákonů a s § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou 
způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilo
elektrotechnice; a u příslušných specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou
technologii, na elektrotechnická zařízení) vedle osvědčení dle § 19 zákona č. 250/2021 
Sb. a § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. i osvědčení o zkoušce pro osobu znalou s vyšší 
kvalifikací dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování elektrických 
zařízení.

Doklady způsobilosti (originál nebo ověřenou kopii) se Zhotovitel zavazuje Objednateli 
doložit před zahájením prací na železniční dopravní cestě a při jakékoliv změně se 
zavazuje k bezodkladnému předložení předmětných dokladů způsobilosti (originálů nebo 
věřených kopií). Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel 

provádět práce na provozované železniční dopravní cestě.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 



Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽ Ob 1 díl II „Vydávání povolení 
ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, dostupným na 

, zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se 
budou při provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti 
nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím subjektem je 
Generální ředitelství státní organizace Správa železnic, odbor bezpečnosti a krizového 
řízení (O30). Kontaktní elektronická adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn 
a ztrát je: průkazy@spravazeleznic.cz. Příslušné obecně závazné právní předpisy a Vnitřní 
předpisy Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, jsou uvedeny ve VTP

hotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou 
podílet na provádění Díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít platnou 
licenci k provozování drážní dopravy, budou mít s příslušným provozovatelem dráhy 
uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou splňovat i další povinnosti 
vyžadované příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel 
se zavazuje před zahájením prací na provádění Díla dále zajistit, že jeho zaměstnanci a 

městnanci jeho ů, kteří se budou podílet na provozování a organizování 
drážní dopravy, budou mít zdravotní a odbornou způsobilost vyžadovanou obecně 
závaznými právními předpisy a příslušnými interními předpisy Objednatele. Tuto 
skutečnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením prací na provádění 
Díla předložením kopií předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již 
nepředložil dříve. Pokud doklady doložil, prokáže na výzvu Objednatele bez zbytečného 

V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel zavazuje 
zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, 
pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná.

Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se 
kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. 
K povinnosti seznámit s touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své 

e. Kontrola bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a 
slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna 
prostřednictvím osob Objednatele, určených v příloze č. 6 Smlouvy. Pozitivní výsledek 
ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě pozitivního 
výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba 
Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude ji odebrán „Průkaz ke vstupu do 
objektů a provozované železniční dopravní cesty“. Kontrola bude prováděna v souladu se 
směrnicí Objednatele č. 120 č.j.: 36503/2017 SŽDC GŘ 010 z 3. 11. 2017 „Dodržování 
zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ v 
platném znění.

Bezpečnost

Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje:

dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy,

dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo pobývat na staveniš

vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na staveništi a Díle nebyly zbytečné překážky, a 
tak se zabránilo ohrožení přítomných osob,

poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu a hlídání Díla až do jeho dokončení a převzetí 

zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných zařízení a plotů), 
které mohou být nezbytné z důvodů provádění Díla a k užívání a ochraně veřejnosti a 
vlastníků a nájemců přilehlých pozemků.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle předpokládaného plánu 
provádění Díla bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) nebo b) ust. 



§ 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen 
písemně informovat Objednateli, a to bezprostředně po uzavření Smlouvy.

V případě, že bude byť jen určitá část Díla prováděna více než jedním zhotovitelem, např. 
li se jednat o sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel přenechá v souladu se Smlouvou

staveništi budou působit současně zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, je 
Zhotovitel povinen v takovém případě informovat Objednatele a současně o této 
kutečnosti e mailem informovat Objednatele, a to bezprostředně po vzniku této 

skutečnosti.

určí a smluvně zajistí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na staveniš
a zavazuje se o tom bezodkladně informovat včetně uvedení kontaktních 
informací na Koordinátory BOZP. Zhotovitel se tímto zavazuje k součinnosti s 
Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla a dále se zavazuje smluvně zavázat 
k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla i všechny své 

Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti 
pracovníků Zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravotnickými orgány Zhotovitel 
zajistí, aby byl na staveništi a ve všech kancelářích pracovníci Zhotovitele a Objednatele 
vždy dosažitelný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, ošetřovna a záchranná 
služba a aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné sociální a hygienické požadavky a 
pro prevenci epidemií.

Zhotovitel zašle Objednateli podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní došlo. 
Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, 
bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude Objednatel 
odůvodněně požadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající opatření pro 
prevenci jakéhokoliv nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování pracovníků 
Zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku na staveniš
v jeho okolí.

Dokončení díla

Dílo jako celek se má za dokončené ke dni podpisu Předávacího Díla
Zhotovitelem i Objednatelem s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své 
povinnosti podle Smlouvy pro dokončení Díla. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku 
se nepoužije.

TDS podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele Předávací protokol bez zbytečného odkladu 
poté, co nastane poslední z následujících skutečností:

Zhotovitel dokončí a řádně předá všechny části Díla, přičemž nejpozději 14 dní před 
předáním každé části Díla a dále 14 dní před předáním celého Díla písemně vyzve 

provedení kontroly díla (v podobě technické prohlídky
předložené dokumentace apod.) k které smluvní strany provedou zápis

Zhotovitel dokončí terénní úpravy a úpravy všech ploch vyžadujících uvedení do 
původního stavu, a to ve vztahu k celému Dílu; a

Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dílo včetně odstranění všech vad 
uvedených v ápisech o provedené kontrole Díla nebo části Díla

Zhotovitel poskytne protokolárně Objednateli výslednou Projektovou dokumentaci 
včetně kompletní geodetické dokumentace, dokumentace skutečného provedení staveb 
tvořících předmět Díla originálů stavebních deníků Objednatelem schválené é



plánů a dokladové část realizaci Díla (měřicí protokoly, umístění spojek, 
zatahovací plán, obsazení kabelů atd.)

Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou pro 
dokončení Díla není zavedení Zkušebního provozu.

Dnem podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS se Dílo má za převzaté a pouze 
Předávací protokol bude dokladem konečného převzetí celého Díla, přičemž Předávací 
protokol musí obsahovat:

datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných k dokončení 
Díla jako celku;

Po podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS zůstávají nadále v platnosti 
povinnosti smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny nebo z 
jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla.

Základním právem Objednatele z vad je právo na odstranění vady. K odstranění 
oznámených vad je Zhotovitel povinen bez dalšího vždy, a to i v případě, že Objednatel 
toto právo zvlášť výslovně neuplatní. Do dvaceti osmi (28) dnů po podepsání Předávacího 

okolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstraní veškeré zbývající vybavení Zhotovitele, 
nadbytečný materiál, odpad, suť a pomocné práce ze staveniště nebo jeho příslušné části 
tak, aby bylo možno Dílo nebo předávanou část Díla bezpečně provozovat a aby nebyl 
ohrožen bezpečný a plynulý provoz dráhy nebo drážní dopravy.

Akceptace dokumentů

li v průběhu provádění Díla nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakýkoliv dokument, 
který bude mít vliv na provádění Díla dle Smlouvy, zavazují se strany postupovat v 
souladu s tímto článkem.

Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhůtě domluvené 
mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu prací, nebo jinak 
stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za 
součinnosti obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena později.

TDS je oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu 
předložené čl. o patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení. 

li TDS ve stanovené lhůtě k první verzi dokumentu žádné výhrady ani 
připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění jeho první verze za závazný.

li TDS ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu dle 
čl. se Zhotovitel bez zbytečného odkladu (ve lhůtě přiměřené 
povaze výhrady) provést veškeré potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek 
TDS takto upravený dokument předat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu 
předložené čl. do patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení. 

li TDS ve stanovené lhůtě k druhé verzi dokumentu žádné výhrady ani 
připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění jeho druhé verze za závazný.

li TDS ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu 
čl. se Zhotovitel a TDS zahájit společné jednání za účelem 

odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace dokumentu, a to nejpozději do 
pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy kterékoliv smluvní strany k jednání.

V případě, že dokument představuje změnu 
závazný pouze v případě, že je dokument vyhotoven ve formě řádného písemného 
dodatku ke Smlouvě a podepsán oběma smluvními stranami.



Změny díla

Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu 
Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení 
prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak
popsáno ve Smlouvě. Vždy se musí jednat o změnu, která nebude změnou podstatnou. 
Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.

Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat změny 
plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění Smlouvy, 
úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace.

Veškeré nové či upravené části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po realizaci 
schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po zapracování příslušné 
změny. Stejně tak celé Dílo a všechny části Díla musí po provedení změny nadále splňovat 
všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá vliv na 
platnost veškerých ustanovení Smlouvy.

li Objednatel nebo Zhotovitel změnu plnění Smlouvy, oznámí takovou 
skutečnost druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané 
technické řešení a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena 
pořadovým číslem, tímto úkonem bude zahájeno změnové řízení a obě strany na 
nejbližším jednání návrh změny projednají.

Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Ceny Díla (tj. 
přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně též na 
termíny plnění Smlouvy či postupu prací a součinnost Objednatele 
apod. Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) 
dnů od navržení změny Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne li se písemně 
Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení 
hodnocení dopadů navrhované změny.

li výsledkem navrhované změny také změna ceny Díla, je Zhotovitel povinen v 
hodnocení dopadů navrhované změny sestavit rozpočet nebo kvalifikovaný odhad změny 
ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých nákladů 
nebo úspor touto změnou způsobených).

Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny schválí 
nebo odmítne.

V případě schválení návrhu změny Díla ze strany Objednatele musí být následně změny 
sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními 

V případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly výslovně 
adávací Veřejné zakázky oprávněn objednat tyto 

vícepráce Zhotovitele. Veškeré vícepráce schválené ve změnovém řízení a zadané 
formou příslušného zadávacího řízení budou fakturovány samostatným daňovým 

Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce se 
použije postup v souladu se Směrnicí SŽ SM105 Změny během výstavby.

Smluvní strany jsou při změnách Díla podle tohoto článku povinny postupovat v souladu 
s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména pak ZVZZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změn Díla tak, aby neohrozil řádné plnění 
lhůtami plnění dle čl. postupu prací.

Zhotovitel se zavazuje, že v době od návrhu na změny Díla do schválení návrhu změny 
Díla nebude činit žádné kroky, které by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení 
ceny navrhované změny Díla. Vedlo li by respektování takové povinnosti dle názoru 

tele ke zpoždění Harmonogramu postupu prací, je Zhotovitel povinen neprodleně 



takovou skutečnost oznámit Objednateli.

Ujednání tohoto článku se užijí ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku rovněž pro 
případy změn, které se týkají místa, kde má být Dílo prováděno, a jsou vynuceny 
okolnostmi, které vyšly najevo v průběhu provádění Díla, nebyly v době podpisu Smlouvy 
známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat či se situace, kdy při provádění Díla 
vyjdou najevo okolnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem.

Odpovědnost za vady a záruky

Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo část Díla v okamžiku jeho 
předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které se na Díle nebo části Díla objeví 
kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na které se 
vztahuje záruka za jakost, s výjimkou vad, které byly způsobeny po přechodu nebezpečí 
škody na Díle vnějšími událostmi, jež nezpůsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí 
Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Díla si strany sjednávají, 
že Objednatel je oprávněn oznamovat Zhotoviteli vady a uplatňovat práva z nich kdykoliv 
v průběhu záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil či mohl zjistit.

Zhotovitel odpovídá za všechny vady, způsobené:

jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niž odpovídá Zhotovitel,

nesouladu zařízení, materiálů nebo provedení Díla, se Smlouvou, nebo

tím, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky za 
jakost Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záruční dobu 
způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záruční dobu 

mít vlastnosti vyžadované Smlouvou.

Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla nebo části Díla, kdy 
částí Díla se rozumí stavební objekt (SO), provozní soubor (PS) nebo jiná část plnění 
vymezená v Harmonogramu postupu prací.

Záruční doba neběží:

po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou část Díla, řádně 
užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,

po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo části Díla, za které odpovídá 
Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla nebo části Díla, ale 
vyskytnou se opakovaně.

Nemůže li Objednatel pro vadu Díla nebo části Díla užívat kromě vadou dotčené části Díla 
i jinou související část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto související část
Díla.

Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla 
povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel fakticky 
umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel předá 
Objednateli příslušnou část Díla po odstranění vady.

Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích 
ustanovení neběží.

Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů (výrobců) 
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí 
předmětného provozuschopného celku nebo jiné části Díla, jehož je tento komponent 
součástí. V případech, kdy by záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila 
výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli záruku 
za jakost alespoň v této delší době.

V případě, že Objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti 



Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky 
nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího 
po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců.

Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k Dílu nebo jeho části na 
třetí osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je založeno již zákonem, 
převést na tuto třetí osobu práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit skutečnost, 
že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit Jiná oprávněná 

Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u Zhotovitele práva z odpovědnosti za 
vady pouze v případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle předchozího 
odstavce nebo v případě, že jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své právo sama 

káže.

Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv v průběhu záruční doby, 
pokud zjistí, že Dílo nebo část Díla má vady, požadovat po Zhotoviteli jejich odstranění a 
Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit bezodkladně po jejich nahlášení v 
době nezbytně nutné pro jejich odstranění.

Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo části Díla bez zbytečného 
odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, 
že Dílo nebo část Díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování 
vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší 
technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel 
odsouhlasí. Nedojde smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění vady, 

l povinen odstranit vadu v dle povahy vady přiměřené lhůtě stanovené 
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty Objednatelem 
oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na 
takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně 
stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady účelně 
vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem.

V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 
Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit 
odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 

Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost 
poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou část Díla včetně jejího případného prodloužení. 
Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy 
k úhradě. 

Jestliže nemůže být vada účinně odstraněna na staveništi a Objednatel s tím vyjádří 
písemný souhlas, může Zhotovitel odvézt ze staveniště pro účely opravy ty části Díla, 
resp. jeho příslušenství, které jsou vadné. V tomto písemném souhlasu je Objednatel 
oprávněn požadovat, aby Zhotovitel poskytl vhodné záruky (bankovní, pojistné apod.)
odstranění vad

Jestliže je možné, že odstraňování některé vady ovlivnilo vlastnosti Díla, může Objednatel 
vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. Tento požadavek bude 
oznámen do 28 dnů poté, co byla vada odstraněna. Tyto zkoušky budou provedeny v 

du s podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě toho, že budou 
provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na odstranění vad.

V případě, že je vada Díla nebo vada části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen 
provést náhradní Dílo nebo část Díla do třiceti (30) dnů od zjištění této skutečnosti nebo 
poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda Objednatel přijme 
náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je zcela v pravomoci Objednatele a není dotčeno 
předchozím uplatněním jiného práva z vad. V případě, že Zhotovitel nesplní svou 



povinnost provést náhradní Dílo nebo část díla, je Objednatel oprávněn zajistit jeho 
provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. 
Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na provedení náhradního Díla nebo část
Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla své nároky 
vyplývající z Bankovní záruky na odstranění vad nebo Pojistné záruky za odstranění vad.

Pro odstranění pochybností si smluvní strany výslovně sjednávají, že povinnost 
Zhotovitele odstranit vady Díla zahrnuje rovněž povinnost provést bezplatně další práce, 
které by původně bylo třeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorňovací 

ost dle ust. § 2594 či § 2627 občanského zákoníku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přístup k Dílu, v rozsahu nezbytném pro 
odstranění vad.

Další ujednání

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.

Kontaktními osobami smluvních stran jsou

p. … tel. … … [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU SMLOUVY]

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Smluvní trany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých s
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ “), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci uvních stran, 
předmětu ouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této S

Zaslání mlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvy
mlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze uvních stran oprávněna požadovat po 
druhé uvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 

í strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této ouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této ouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § Občanského zákoníku (dále jen 
„obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v
smluv uveřejněny na základě ustanovení §

estliže uvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu ouvy, která 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění registru smluv znečitelněna, nese 

uvní strana odpovědnost, pokud by důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran 

registru smluv uveřejnila. S částmi ouvy, které druhá uvní strana neoznačí za 
své obchodní tajemství před uzavřením této 

obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 
se rozumí doručení písemného oznámení druhé uvní strany Objednateli obsahujícího 
přesnou identifikaci dotčených částí ouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní 
tajemství považovány. Druhá uvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, 
které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 

zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené 
informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Osoby uzavírající tuto ouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této ouvě, spolu se 
souhlas je udělen na dobu neurčitou.



případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění uvního vztahu se zhotovitel 
zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako na zhotovitele vztahují 
a plnění těchto povinností na vyžádání doložit objednateli.

Střet zájmů, povinnosti Zhotovitele v souvislosti s konfliktem na Ukrajině

prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní 
poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, 
nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. 
c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 
% účasti společníka v obchodní společnosti

prohlašuje, že

on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz 
zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit 
jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti 
směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až 
e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. 
a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, 
článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 
2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046, 

on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 
anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavc této Smlouvy (dále jen 
„Sankční seznamy“)

sdružení více osob, platí podmínky této 
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené

na právní formu tohoto sdružení.

Přestane nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené 
podmínky, 

se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v ařízením Rady 
(ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k
Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších 
předpisů, ařízení č. března omezujících
opatřeních vůči některým osobám, subjektům orgánům Ukrajině,

znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízení



se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží 
na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo 

ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch

Ukáž jakékoliv prohlášení tohoto článku é
nebo poruší svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších í

tohoto článku oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 
dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní 

pokutu ve výši 5 % díla (Cena bez DPH) sjednané dle této Smlouvy. 
Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se 
nepoužijí.

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této vy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této vy a veškerých činnostech s 
ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran.

Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových 
stránkách: 

Zhotovitel má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: doplní 
Zhotovitel x nemá li Zhotovitel výše uvedené dokumenty, celý bod odstraní]

Závěrečná ujednání

ouva se řídí Obchodními podmínkami ke ouvě o dílo (dále jen „Obchodní 
podmínky“). Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních 
podmínek přednost.

Zhotovitel prohlašuje, že

se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této ouvy seznámil,

dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této 
vy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 

sjednaného plnění v

se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, 
které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních 
podmínkách staveb státních drah.

Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy případě, že t

jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, sepsána ve třech 
vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel.

Veškerá práva a povinnosti uvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních 
podmínek se řídí českým právním řádem.

uvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí Občanským 
zákoníkem a dalšími právními předpisy.

Všechny spory vznikající ze ouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních 
stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

ouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky.

Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o dílo i Obchodní podmínky v písemné 
formě, postačí pro veškeré další případy uv o dílo mezi Smluvními stranami pro to, aby 

ouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva o dílo na Obchodní 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci


podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí 
vyhotovení Smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah Obchodních podmínek známý.

Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k
Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva 
ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají.

Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva o dílo, mají přednost před zněním 
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v jakém nejsou v

takovými zvláštními podmínkami.

ouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze uvních stran. Je
Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v
smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy

Obchodní podmínky ke Smlouvě o dílo
Ceník (včetně požadavků na výkon nebo funkci
Bližší specifikace/Zadávací technické podmínky (ZTP)
eznam poddodavatelů – doplní Zhotovitel
eznam realizačního týmu doplní Zhotovitel

…………………………………………………… …………………………………………………
Ing. Mojmír Nejezchleb [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
zástupce generálního ředitele pověřený
správní radou řízením organizace

……………………………………………………
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.
náměstek generálního ředitele





ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

– zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.
ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

– zákon č. Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
– zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů.
– Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 

– Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v

– osoba uvedená ve Smlouvě o dílo jako Zhotovitel; též všechny osoby, 
které jsou ve Smlouvě o dílo uvedené na straně Zhotovitele, je li na straně 
Zhotovitele více než jedna osoba.
Smluvní strany –
Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího 
řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva o dílo.
Smlouva o dílo – smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje 

Obchodní podmínky.
Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek.
Předmět díla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 
specifikovaná ve Smlouvě o dílo.
Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), 
která je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo poskytnout vedle samotného 
provedení Předmětu díla.
Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či 
jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které 
pro účely Díla nebo v ním získal nebo do doby dokončení Díla získá 
Objednatel a jež Objednatel Zhotoviteli pře nimiž se Zhotovitel jinak 
seznámil.
Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je 
Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, 
které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad musí 
být úředně ověřen.
Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí 

– veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu díla nebo Souvisejícímu 
plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí 
Zhotovitele; veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle 
Smlouvy o dílo povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém 

původním jazyku s překladem do českého jazyka, není

Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem 
splnění Smlouvy o dílo; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či 
provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.
Cena díla – cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě o dílo (částka bez DPH).
Výzva k úhradě – daňový doklad, je

provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud 
provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen 



Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Smlouvy o dílo, na jejichž 
provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.
Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Smlouvy o dílo, na jejichž 
vypuštění se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.
Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Smlouvy o dílo se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 

přebírá Dílo, nebo je odmítá.
Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, 
jejíž minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.
Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 

vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo; Záruční doba 
činí 24 měsíců.

– , organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

Odpověď Smluvní strany na návrh na uzavření Smlouvy o dílo učiněný druhou Smluvní 
stranou, která vymezuje obsah návrhu jinými slovy nebo která obsahuje jakékoliv, byť 
nepodstatné, dodatky, odchylky, výhrady nebo omezení není přijetím návrhu.
I pozdní přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo má účinky včasného přijetí, pokud 
navrhující Smluvní strana bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí druhou 
Smluvní stranu, že přijetí považuje za včasné, nebo pokud se začne chovat ve shodě 

návrhem
li z písemnosti, která vyjadřuje přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo, že byla 

odeslána za takových okolností, že by došla navrhující Smluvní straně včas, kdyby její 
přeprava probíhala obvyklým způsobem, má pozdní přijetí účinky včasného přijetí, ledaže 
navrhující Smluvní strana bez odkladu vyrozumí alespoň ústně druhou Smluvní stranu, že 
považuje návrh za zaniklý.
Bez ohledu na jakékoliv okolnosti nelze přijmout návrh na uzavření Smlouvy o dílo tak, 
že Smluvní strana, jíž je návrh určen, podle návrhu zachová.
Odkáží li Smluvní strany v návrhu na uzavření Smlouvy o dílo i v přijetí návrhu 
na obchodní podmínky, které si odporují, je Smlouva o dílo přesto uzavřena s 
obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; 
to platí i v případě, že to obchodní podmínky vylučují. Vyloučí li to některá ze 
Smluvních stran nejpozději bez zbytečného odkladu po výměně projevů vůle, 
Smlouva o dílo uzavřena není.
Smlouva o dílo může být uzavřena pouze v písemné podobě.

ČÁST 3 DÍLO

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a 
Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude

provedením Díla nebo jeho části 

Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným ve Smlouvě 
dílo a zároveň

jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 
Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 

rozsahu, ve kterém není v jakostí, provedením a způsobem 
sjednaným ve Smlouvě o dílo,

jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy o 
dílo a není ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to 

rozsahu, ve kterém není v jakostí, provedením a způsobem sjednaným 
ve Smlouvě o dílo,



Veřejnoprávními podklady,
požadavky právních předpisů a příslušných ČSN.

li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí 
Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší
nebo provedení určené ve Smlouvě o dílo a vzorek nebo předloha, rozhoduje Smlouva o 
ílo. Určuje li Smlouva o dílo a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, 

nikoliv však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Smlouvě o dílo i vzorku nebo předloze.
Opatřuje li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen 
opatřit věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.

li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je 
Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí 
Zhotovitele třeba.

ČÁST 4 CENA DÍLA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele. 
Objednatel není povinen hradit v souvislosti se Smlouvou o dílo žádné jiné finanční částky, 
než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není li uvedeno jinak (tím není dotčeno právo 
Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a 
právo na náhradu škody způsobené Objednatelem).
Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 

závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.
provedením Díla nebo jeho části 

DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.
Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 5 
Obchodních podmínek).
Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na 
celé Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě 
uvedení na faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.

ČÁST 5 ZMĚNA CENY DÍLA

Změna ceny díla je možná pouze v případě 
víceprací nebo méněprací, 
zjistí li Zhotovitel při kontrole projektové dokumentace předané mu Objednatelem 
vady nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,

jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu jednotkovými 

cenami položkového rozpočtu, je li ve Smlouvě o dílo zahrnut.  
Pokud práce, dodávky nebo služby nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy nebo 
položkový rozpočet není ve Smlouvě o dílo zahrnut, užije se pro jejich ocenění cena 
obvyklá.

případě vad, nevhodnosti nebo neúplnosti projektové dokumentace, kterou předal 
li taková projektová dokumentace součástí Smlouvy o dílo, 

mají li takové vady, nevhodnosti nebo neúplnosti vliv na náklady Zhotovitele, postupují 
luvní strany obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.

Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo.

ČÁST 6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytuje zálohy.
Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.



Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 0 dnů ode dne 
převzetí Díla; má li být dle Smlouvy o dílo proveden též zkušební provoz, pak do 0 dnů 
ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane li den skončení zkušebního
provozu později než převzetí Díla Objednatelem. 
Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu 

li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 
náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 

dle §28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Smlouvy o dílo, včetně uvedení uzavřených 
dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 
Objednatelem. Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele 

jméně následující údaje: 
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 709 94 234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384
Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nejpozději 15 dnů před 
uplynutím doby uvedené v Obchodních podmínek.
Výzvy k úhradě, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:

v digitální podobě na e
v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
v listinné podobě ve dvou vyhotoveních na adresu Správa železnic, státní 
organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 

prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

upřednostňuje příjem Výzev k úhradě v digitální podobě ve formátu PDF/A, 
2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je 

Výzva k úhradě zasílána na výše uvedenou e mailovou adresu, považuje se za 
doručenou po obdržení notifikace doručení, která je automaticky odesílána 
odesílateli

Splatnost Výzvy k úhradě musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba 
stanovená v Obchodních podmínek. 
Stanoví li Výzva k úhradě splatnost delší, než je jako minimální stanovena v předchozím 
odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti 
určené ve Výzvě k úhradě.

li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude 
obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve 
veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit 
daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

li ve Smlouvě o dílo výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo 
částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, 
Objednatel převezme příslušnou část Díla.  Ustanovení odstavců Obchodních 

podmínek se užijí obdobně.
Ustanovení §2611, §2620–2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 7 MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá ze Smlouvy o dílo. 
li takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém 

místě má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí li Objednatel místo plnění do 5 
pracovních dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat 

sídle Objednatele.

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


ČÁST 8 DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy 
dílo.
li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění 
Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den 

době od 8 do 15 hodin. Dodá li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době
Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. 
Připadne li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel 

prodlení, dodá li Dílo nejblíže následující pracovní den v časovém rozmezí d

Není li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 
zbytečného odkladu.

Zjistí li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech 

ČÁST 9 PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k 
provedení Díla potřeba.
Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele 
ohledně způsobu provádění Díla.
Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace 
Díla upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených 
povinností Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k 
provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 
Překáží li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá li Objednatel na provádění 
Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, 
aby tak Objednatel učinil v písemné formě.
Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 

předchozího odstavce.
Trvá li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 

zachová li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
nevhodnost věci nebo příkazu.

li dle Smlouvy o dílo vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o dílo, nejpozději 

však do 10 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo.
Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy 
předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.
Kontrola provádění prací
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí li objednatel, že Zhotovitel 
provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy o dílo, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je 

l oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené 
lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy o dílo.
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce 
akryty nebo znepřístupněny.



Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči 
bez zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.
Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude li se v tomto případě Objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 

e. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
Obdobně bude li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření 
jakékoliv části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Smlouvě o dílo, 
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo 
příslušným ČSN, a bude li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené 

vykonáním zkoušek nebo ověřením Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.
Kontrolní dny
Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba 
provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a autorského dozoru. 
Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu se Smlouvou o dílo a 
Obchodními podmínkami na provádění Díla.
Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.
Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 
prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 

stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným.
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 
látek
Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění 
díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. 
Kontrola bude prováděna dle Směrnice SŽDC č. 120 Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek, č.j. 36503/2017 SŽDC GŘ

, účinné od 7.11.2017 nebo dle jiného předpisu, který uvedenou směrnici
případně nahradí.
Výše uvedená Směrnice je pro Zhotovitele a všechny osoby, které Zhotovitel používá při 
provádění Předmětu Díla závazná okamžikem platnosti a účinnosti Smlouvy o dílo. 
Zhotovitel a tím i všechny osoby, které Zhotovitel používá při provádění Předmětu Díla, 
e zavazují poskytnout Objednateli veškerou součinnost v výše uvedenou 

směrnicí.   

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

Veřejnoprávních podkladů.
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen 
nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
Použité materiály a výrobky
Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen 
na vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese 

Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je li to pro jejich použití nezbytné podle Smlouvy 

dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů



příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů jsou 
součástí Dokladů.
Částečné plnění
Nabízí li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu díla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno ve Smlouvě o dílo, není Objednatel povinen částečné plnění přijmout. 
Přijme li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli zvýšené 
náklady způsobené mu částečným plněním.
Ostatní ujednání
Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo 
méněpráce dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo. Provede
Zhotovitel vícepráce v tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.

li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s 
prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k 
jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.
Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jeji
závazky.
Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 

způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude
li Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je

jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a 
ve výzvě ji dostatečně specifikovat.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského 
zákoníku.
Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 10 ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Ustavení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo nebo z povahy Předmětu díla 
vyplývá, že má být proveden zkušební provoz.
Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 

výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN.
Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.
Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví li Veřejnoprávní podklady, 
právní předpisy nebo příslušné ČSN jinak.
Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré 
vady, které bude Předmět díla vykazovat.
Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.

li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních 

Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 11 PŘEPRAVA DÍLA

Ustavení této části se užijí v případě, je li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno.



li dle Smlouvy o dílo nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel Předmět díla 
zabalí dle Smlouvy o dílo; není li ujednání o balení Předmětu díla ve Smlouvě o dílo, pak 
dle zvyklostí, a není li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho 

Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je 

el oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 13 Obchodních 
podmínek) stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo 
nižšího stupně opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem 
Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.

němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový 
materiál. Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového 
materiálu.
Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady 
dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál 

ovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. 
Bez zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady 
Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný 
Obalový materiál. Nevrátí li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo 
Obalový materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do 
dvou let od převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový 
materiál vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní 
Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to 
Objednatel Zhotovitele požádá.
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v Obchodních podmínek.

li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen 
provést Zhotovitel na své náklady.

li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může li s ním 
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal
Předmět díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. 

luvní strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na 
náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej 
však za účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 12 PODDODAVATELÉ

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu –
Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 

příloze Smlouvy o dílo.
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 

Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v 
zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v 

Nabídky Zhotovitele.
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti 
Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud



prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci 
jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo
po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

ČÁST 13 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla 
Objednatelem, včetně převzetí veškerých Dokladů.
Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též

dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění 
Díla,
zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,
fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 

konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné,
V případě, že Smlouva o dílo, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli.
Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Smlouvě o dílo, 
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a příslušným 
ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani 
jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 

povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). 
Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 
ýzvy Zhotovitele.

Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za
O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, 
pokud budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro 
zpracování Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí 

Předávací protokol obsahuje
výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
datum převzetí Díla,
prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami, 
soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla, 
dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla

soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli. 
Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté 

Převezme li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 
ustanovení odstavců  Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad 

platí doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem
V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 

uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Zhotovitel.



V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. 
li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn 

zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré 
náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty 
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě 

případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady 
odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu 
Zhotovitel. Po odstranění vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního 
přejímacího řízení, které Objednatel zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů
od obdržení výzvy Zhotovitele.
Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení 
ukončeno.
Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 
Obchodních podmínek obdobně.
Připouští li to povaha Předmětu díla, a není li sjednán zkušební provoz, má Objednatel 
právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho 

Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského 
zákoníku se neužijí. 

ČÁST 14 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.
Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá 
Objednatel okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv 
funkčním, estetickým či jiným spojením s Dílem. 
Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.

li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku 
vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců přiměřeně.
Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem 
oboustranného podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány 
zároveň též všechny Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných 
Dokladech až do jejich převzetí Objednatelem.
Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.
Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.
Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 15 VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat 
všem požadavkům na dílo stanoveným Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 

Nabídce.
Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud 

němu uplatňuje právo třetí osoba.
Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po 
celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová 
vlastnosti stanovené v odstavcích Obchodních podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je
li Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je
dle Smlouvy o dílo vyžadován a nastane li okamžik úspěšného ukončení zkušebního 
rovozu později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.



Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 
převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v 

odstavcích Obchodních podmínek.
Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná

vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy o dílo.
Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila li vadu po přechodu nebezpečí škody 

věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil
jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlo
dílo.
Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé 

věcí stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.
Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, 
Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení 
Předmětu díla nemělo dojít.
Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v Doklady nebo pokyny, které 
obdrželi od Zhotovitele. 

ČÁST 16 UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Odpovídá li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 

písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu 
písemně potvrdit. V

Vada je uplatněna včas, je li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
poslední den Záruční doby. Připadne li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo 

svátek, je vada včas uplatněna, je li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli 
líže následující pracovní den.

Má li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo
na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, 

není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání 
chybějící části Předmětu díla,
na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo
odstoupit od Smlouvy o dílo.

Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo 
jeho části bez vady, vyskytla li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže
Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.
Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 

okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem 
odporují (např. dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část 
Předmětu díla).
Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z reklamaci, nebo bez zbytečného 

reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu 
neplatí, žádal li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako 

neopravitelná.
Nesdělí li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co 

tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 
dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způs
nepřiměřené náklady.
Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v oznámením 



ČÁST 17 PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 

reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit 
dstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.

Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů 
ode dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde li o vadu označenou Objednatelem v
jako havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.
Nezahájí li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 

li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
Objednatel oprávněn 

zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 
účet Zhotovitele,

požadovat slevu z Ceny díla, nebo
od Smlouvy o dílo odstoupit.

Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle 
předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.
Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit 

oviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a 
případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 
Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
Týká li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo 
než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců – obdobně.
Ustanovení §1917–1924, §2099–2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 
Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 18 POJIŠTĚNÍ

Ustanovení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo vyplývá, že Zhotovitel je 
povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.
Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, nejpozději však do 15 dnů 

uzavření Smlouvy o dílo, až do uplynutí Záruční doby uzavřenou pojistnou smlouvu 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetím 
obám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost ve výši odpovídající Ceně díla.

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu dle této části 
nebo odpovídající pojistku nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo a dále 

průběhu provádění Díla nebo trvání Záruční doby do 10 dnů ode dne, kdy k
byl Objednatelem vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně 
tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.
Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, 
budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené 
poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 
ojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky. 

Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Smlouvy 
dílo.

Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.



ČÁST 19 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani 
následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. 

Dílem, jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotov
povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež 
jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků 
těchto osob ve vztahu k Objednateli.
Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 
(licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, 
které jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové
oprávnění poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje

bezúplatně,
jako nevýhradní,
z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 
známým způsobům užití,
bez množstevního omezení.

Objednatel není povinen oprávnění využít.
Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo 
též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 
jež součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu 
bezúplatně právo 

upravit či jinak změnit označení autora, 
autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,
autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla 
souborného.

Žádný výsledek činnosti provedené na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, který 
předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 

svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí 
poskytnout třetím osobám.

ČÁST 20 

Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo druhé Smluvní strany na náhradu škody v 
plné výši. 
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím uhrazením nezaniká povinnost 
Smluvní strany splnit utvrzenou povinnost. 
Dopadají li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti dvě a více ustanovení o 
smluvní pokutě, uplatní se pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce. 
Není vyloučen souběh smluvní pokuty za porušení smluvní povinnosti a smluvní po
prodlení s odstraněním následku téže smluvní povinnosti, jelikož se nejedná o skutkově 
stejnorodé porušení smluvní povinnosti.
Smluvní pokuty se uplatňují bez DPH. Je li základem pro výpočet smluvních pokut 
díla či její část, je rozhodná íla či její část bez DPH stanovená k okamžiku uzavření 
Smlouvy o dílo; k případným jejím následným úpravám po uzavření o dílo
nepřihlíží. 
Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů ode dne vystavení daňového dokladu –
sankční faktury. Je li povinná Smluvní strana v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí 
uhradit druhé Smluvní straně zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty
každý započatý den prodlení.
V případě porušení smluvní povinnosti týkající se neposkytnutí finanční záruky a pojistných 
smluv nebo jejich neudržování v platnosti nebo účasti poddodavatelů anebo realizačního 
týmu, které je možné jednáním hotovitele do patnácti (15) kalendářních dnů napravit, 
bude zhotovitel bezodkladně písemně vyzván ke zjednání nápravy v dodatečné lhůtě 
patnácti (15) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy. V případě, že hotovitel zjedná 



nápravu ve stanovené lhůtě, nárok bjednatele na smluvní pokutu nevznikne. V případě 
marného uplynutí této lhůty vzniká nárok na smluvní pokutu ode dne porušení smluvní

Maximální celková výše všech uplatněných smluvních pokut v důsledku porušení
o dílo hotovitelem je stanovena ve výši 40 % íla. Limit dle předchozí věty činí 
maximálně 30 % íla do okamžiku podpisu protokolu o provedení/předání íla tak, 

platnosti finanční záruky za odstranění vad připadalo minimálně 10 % 
íla.

Dosažení maximální celkové výše veškerých uplatněných smluvních pokut podle 
předchozího odstavce představuje podstatné porušení o dílo, na základě kterého 

oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo
je ze zákona povinen uplatnit a vymáhat veškeré smluvní pokuty, na které mu 

vznikl nárok, a to v plné výši bez možnosti její úpravy.
Poruší li Zhotovitel povinnost provést Dílo, nebo jeho část li Dílo prováděno po částech)

sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,
Ceny díla, nebo ceny části Díl za každý započatý den prodlení.

Poruší li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla, nebo jeho části li Dílo prováděno po 
částech ve sjednané době, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,

Ceny díla části Díla za každý započatý den prodlení až do odstranění vady. 
li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen 

uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši. Maximální denní výše smluvní pokuty dle 
tohoto odstavce činí, a to vždy ve vztahu k jednotlivé smluvní pokutě odpovídající Ceně 
Díla nebo ceně příslušné části Díla, v případě Ceny díla

do 10 mil. Kč částku 10 000 Kč,
do 100 mil. Kč částku 50 000 Kč,
do 1 mld. Kč částku 100 000 Kč a
nad 1 mld. Kč částku 200 000 Kč.

případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného oddodavatele než toho, který byl 
uveden v příloze Smlouvy o dílo, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
postupem dle části 1 těchto Obchodních podmínek
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % íla za každý takový případ. 

případě, že Zhotovitel provádí Dílo prostřednictvím jiného poddodavatele než toho, 
kterým byla prokazována kvalifikace, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 % z Ceny díla za každý takový případ.
Poruší li Zhotovitel povinnost provádět vyhrazené významné činnosti přímo Zhotovitelem, 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z íla za 
každý takový případ.

případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou o dílo předložit 
pojistné smlouvy nebo povinnost udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti 
Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 íla za každý započatý den neplnění této povinnosti, 
maximálně však ve výši 40.000, Kč za každý započatý den prodlení. 
V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout Objednateli finanční záruku za 
odstranění vad Díla udržovat finanční záruku v platnosti v rozsahu vyžadovaném 
Smlouvou o dílo, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z hodnoty finanční záruky za každý den neplnění této povinnosti, maximálně však ve výši 
20.000 Kč za každý započatý den prodlení. 
V případě, že Zhotovitel poruší plán BOZP, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny íla, maximálně však ve výši íla za každý 
takový případ
Poruší li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající ze Smlouvy o dílo a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť 
by takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je 
hotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z nominální hodnoty 

postoupené a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke 
dni účinnosti postoupení vůči postupníkovi.



ČÁST 21 OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností ze Smlouvy o dílo chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 

neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.
Způsobí Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 

Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů 
příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen nahra

Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených Objednateli 
orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností Zhotovitele, a 

li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní náklady 
bezodkladně odčinit. 
Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, 
znehodnocení, či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv 
neoprávněné omezení práv Objednatele nebo třetích osob.
Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Smlouvou o dílo, 
Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN 

povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy 
prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v

respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 
splnění Objednatel trval anebo v užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.

náhradě újmy způsobené porušením svých povinností ze Smlouvy o dílo, 
Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN 

Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
imořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 

Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 
plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překon

však povinnosti k náhradě nezprostí.

ČÁST 22 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

Poruší li Smluvní strana Smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá Smluvní 
strana písemnou formou od Smlouvy o dílo odstoupit.
Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Smlouvu o dílo 
již při uzavření Smlouvy o dílo věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana 
Smlouvu o dílo neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je li porušení 

Smlouvě o dílo nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v 
ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
Podstatným porušením Smlouvy o dílo je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli ze Smlouvy o dílo o více než 30 dní.
Objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit též

důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 13 Obchodních 
podmínek),

li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako 
povinnému,

li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, 
nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný 
prospěch za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v

Dílem nebo jeho prováděním,
li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,
stanoví li tak Smlouvy o dílo.

Smluvní strana může od Smlouvy o dílo odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 
nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu o dílo podstatným způsobem, a nedá li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.



Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Smlouvy o dílo oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Smlouvy o dílo odstupuje, nebo že na Smlouvě o dílo setrvává, nemůže 
volbu již sama změnit.
Zakládá li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti ze Smlouvy o dílo, 
může druhá Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit poté, co prodlévající Smluvní 
strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní 
strana poskytla výslovně nebo mlčky.
Oznámí li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k 
plnění a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Smlouvy o 
dílo odstoupila.

li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou 
lhůtu k plnění a odstoupí li od Smlouvy o dílo po jejím uplynutí, nastávají účinky 
odstoupení teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně 
oskytnuta jako přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila li Smluvní strana od Smlouvy o 

dílo, aniž by prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.
li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit jen ohledně 

nesplněného zbytku plnění. Nemá li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 
Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil něného 
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Smlouvy o 
dílo, nemá li částečně plnění pro Objednatele význam.

li Smlouva o dílo Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 
plnění, může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, 
nemají li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.
Smluvní strany se dohodly, že dojde odstoupení od Smlouvy o dílo jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení 
Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž 
přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení 

dílo, a dále všechna ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek o 
právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny plnit v době 
de dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla. 

Ustanovení §1977, §2002–2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 23 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Částečné plnění
Ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části Díla, 
provádí li Zhotovitel Dílo v souladu se Smlouvou o dílo po částech, není
Postoupení, započtení
Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

Smlouvy o dílo nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou o dílo.
K pohledávce za Objednatelem vyplývající se Smlouvy o dílo nebo vzniklé v
Smlouvou o dílo nesmí být zřízeno zástavní právo.
Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 

Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v
dílo na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v

Smlouvou o dílo (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou 
dávku Zhotovitele za Objednatelem.

Mlčenlivost
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které 
jsou obsažené ve Smlouvě o dílo a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu 

souvislosti se Smlouvou o dílo nebo jejím plněním, jakkoliv zpřístupněny, předány 
či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se 
s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez 
zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a 



informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích 
osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je 
Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy o dílo, vyjma případů, kdy 
se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění 

nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel 
povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu 
právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.
Poskytování informací
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo včetně 
Obchodních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.

li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen 
strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost, 
archivovat veškerou dokumentaci týkající se Smlouvy o dílo po dobu stanovenou 
pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.

Ve všech záležitostech souvisejících se Smlouvou o dílo budou zástupci Smluvních stran 
českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk ovládat. Jestliže 

český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajisti
byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočník.
Forma, označení času
Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní 
strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby 
Smluvní strany.

li ve Smlouvě o dílo nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané 
podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není

Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost 
předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Salvatorní klauzule
li se některé oddělitelné ustanovení Smlouvy o dílo nebo Obchodních 

podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních 
ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, 

eré svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení 
nahrazovaného.



Příloha č. 3 Smlouvy o dílo

Požadavky objednatele

adávací technické podmínky

Zhotovení é
í stavby 

prava přenosové cesty Jeseník – –
Zlaté Hory

Datum vydání: 



Požadavky Objednatele – adávací technické podmínky
Zhotovení Projektové Zhotovení stavby

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA
Účel a rozsah předmětu Díla
Umístění stavby

PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
Předprojektová dokumentace

POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA
Všeobecně
Sdělovací zařízení stávající/požadovaný stav
Požadavky na měření

KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

TECHNICKÉ NORMY
ČSN
Technické kvalitativní podmínky staveb Správa železnic, s.o.
Vyhlášky
Ostatní doporučení

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
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V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními 
předpisy.

ATÚ Automatická telefonní ústředna (technologický objekt/místnost)
Dokumentace skutečného provedení stavby
Dálkový metalický kabel
Dálkový optický kabel
Typ optického konektoru

EÚ  Elektroúsek
(trubka pro instalaci optického kabelu)

Kabelová komora
Kabelová kniha plánů

(optický rozvaděč)
OŘ Oblastní ředitelství (organizační jednotka SŽ)

Optická spojka

Přípojný optický kabel
Provozní soubor
Správa dopravní cesty (nyní Oblastní ředitelství)
Správa elektrotechniky a energetiky

(jednovidové optické vlákno)
Stavební objekt

SŽ Správa železnic, státní organizace
SŽT Správa železniční telematiky (organizační jednotka SŽ)

Traťový optický kabel
Traťový kabel
Technicko kvalitativní podmínky staveb
Výpravní budova
Všeobecné technické podmínky
Zvláštní technické podmínky

ŽKM Železniční kilometr
ŽST Železniční stanice
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PŘEDMĚTU DÍLA

Účel a rozsah předmětu Díla
Předmětem Díla „ prava přenosové cesty Jeseník – – Zlaté Hory“

úseku Jeseník –

ýstavba nové trasy 3xHDPE (fialová, modrá/1bílý a černá), nového traťového optického 
kabelu (TOK) o dimenzi 48 vl. SM a nového traťového metalického kabelu (TK) o dimenzi 

úseku ŽST Písečná – ŽST Mikulovice – Mikulovice státní hranice.

Předmětem Díla „ prava přenosové cesty Jeseník – – Zlaté Hory“
úseku – Zlaté Hory

ýstavba nové trasy 3xHDPE (fialová, modrá/1bílý a černá), nového traťového optického 
kabelu (TOK) o dimenzi 48 vl. SM a nového traťového metalického kabelu (TK) o dimenzi 

úseku ŽST – ŽST Zlaté Hory

Rozsah díla

á dokumentace pro provádění stavby (PDPS dále též jen
„Projektová dokumentace“ vymezí požadavky na stavbu do 
podrobností RDS (realizační dokumentace stavby), které specifikují předmět 
stavebních prací Díla dle čl. 1.1.1 výše v rozsahu potřebném pro zhotovení stavby
zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů 
a výrobních podmínek Zhotovitele stavby, v platnými normami a 
dokumenty SŽ (zejména SŽ TS1/2022 SZ). Struktura dokumentace PS, případně SO 
bude upřesněna při vstupním jednání se zhotovitelem projektové dokumentace. 
Součástí zpracování projektové dokumentace je i projednání a zapracování 
připomínek dotčených subjektů.

Zhotovení stavby dle schválené Projektové dokumentace včetně předepsaných 
akceptačních měření dle čl. 3.3 tohoto dokumentu Součásti je i autorský dozor 
projektanta při zhotovení stavby dle Projektové dokumentace Při předání staveniště 
předá osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle 
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné 
bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 

– Součástí zhotovení stavby bude geodetické zaměření a vypracování 
Dokumentace skutečného provedení stavby dle SŽ TS1/2022 SZ (Kabelová kniha 
plánů Zhotovitel provede zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b 
zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů předání souborného zpracování 
dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace 
skutečného provedení stavby.  

Umístění stavby
Stavba bude probíhat na železniční trati Hanušovice – Mikulovice v úseku Písečná –

– Zlaté hory v úseku Mikulovice – Zlaté hory.

Stávající technologické prostory (sdělovací místnosti a stavědlové ústředny
vybraných lokalitách a železničních stanicích ve správě OŘ a SŽT, včetně mezistaničních 
úseků

PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

Předprojektová dokumentace
Dokumentace skutečného stavu provedení stávajícího stavu ve vybraných lokalitách, 
kterou si zhotovitel v rámci plnění předmětu díla zajistí u správce SŽT, který ji na 
vyžádání poskytne.
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POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA

Všeobecně
Technická řešení a postupy navrhované v Projektové dokumentaci budou v rámci 
projektových prací kladně projednány s odbornými složkami Správy železnic. Dále budou 
projednány s právnickými a fyzickými osobami dotčených stavbou v rozsahu nutném pro 
vydání potřebných povolení a příslušných rozhodnutí pro další přípravu stavby. Kladná 
vyjádření budou součástí dokladové části projektové dokumentace, připomínky přijaté 
objednatelem zapracuje zhotovitel do projektové dokumentace.

Veškerý odpadový materiál bude zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech. Stavební 
úpravy budou navrženy tak, aby respektovaly stávající inženýrské sítě a drážní zařízení 

místě stavby. Projektant zajistí vyjádření všech správců sítí a dotčených právnických a 
fyzických osob a orgánů státní správy.

projektové pokud možno nebudou navržena řešení vyžadující výjimku 
předpisů. Případná úlevová a odchylná řešení musí být předem schválena objednatelem 
potřebné souhlasy, výjimky atp. ro navrhovaná technická řešení příslušných PS a SO 

stavby budou projednán a doložen dokladové části.

Sdělovací zařízení stávající/požadovaný stav
Stávající stav v úseku Jeseník –

Ve stávajícím stavu ŽST Písečná – ŽST uložen majetku SŽ
svými parametry potřebám SŽ. V rámci opravné stavby OŘ 

úseku ŽST Písečná (žkm 43,647) – KK (žkm 45,944) vybudovaná nová trasa 3xHDPE
(zahájení realizace od 31.08.2025

Požadavky na nový stav v úseku Jeseník – –

rámci této stavby se požaduje výstavba nové trasy fialová, modrá/1bílý pruh
a černá) traťového kabelu (TK) …ZE v úseku ŽST Písečná
– ŽST Mikulovice – jako náhrada stávající trasy HDPE a TK.

nou akcí OŘ „Výstavba PZS (P4320) v km 44,670 TÚ Hanušovice – Mikulovice“ 
zahájení , rozsah stavby ŽST Písečná – žkm 45,944

Nový TOK bude v celém úseku instalován do nové modrá/1bílý pruh
budou na něm ponechány příslušné kabelové rezervy nově instalovaných KK u 

objektů umělých staveb železničního tělesa pro možnost vyvěšení kabelu nebo v místech 
stávajícího předpokládaného vyvádění OK k technologickým bodům, popřípadě 
objektům dle TS 1/2022 platném znění. Do kabelové trasy bude umožněna 
přikládka kabelů jiných organizačních složek SŽ. Průchodnost původní HDPE a propojení 
stávajících TK je nutno prověřit.
Nový TK bude ukončen v ŽST Písečná v ŽST Mikulovice v ATÚ
níže uvedených PZS rozpojovacích svorkovnicích LSA nových rozvaděčích, 

osazením přepěťových ochran ŽST –
Nový v ŽST Písečná ŽST 

Mikulovice st.hr. celý profil novém OD
Z nového TOK budou na trati provedeny výpichy ž ž

ž ž ž

Pro instalaci nového do stávající trasy bude nutno dojednat výluku 
provozu. Po instalaci nového na ně bude převeden veškerý provoz 

původního
Nový TOK bude zakončen dle standardů konektory E2000/APC v technologických 
místnostech a v případě potřeby bude instalován POK k propojení sdělovací místnosti a 
místnosti se zabezpečovacím zařízením dle TS 1/2022 platném znění.

tlaková zkouška a ukončení HDPE dle stanov SŽ, včetně 
případných oprav. Bude provedeno doplnění provozní dokumentace (KKP). 
Realizace bude probíhat v souladu s výnosem SŽ – platném znění.
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rámci stavby projedná před samotnou realizací veškeré výluky a výpadky 
na provozovaném zařízení se správcem technologie v dostatečném předstihu.
Součástí stavby budou i případné demontáže/přesunutí sdělovacího zařízení pro potřeby 
umístění nového zařízení.
Stavba bude umístěna na pozemcích dráhy. Podrobnosti realizace budou projednány 

rámci před projekčních šetření v jednotlivých lokalitách.

Stávající stav v úseku – Zlaté Hory

Ve stávajícím stavu je mezi ŽST Mikulovice – ŽST Zlaté ory uložena modrá HDPE
majetku SŽ (mimo pozemky SŽ). V modré HDPE není žádný OK a TK nevyhovuje 

svými parametry potřebám SŽ. Mezi koncovými lokalitami je TK ukončen na zastávce 
Ondřejovice v DK a na přejezdu P4406.

Požadavky na nový stav v úseku – Zlaté Hory

rámci této stavby se požaduje výstavba nové trasy 3xHDPE (fialová, modrá/1bílý pruh
a černá), nového traťového optického kabelu (TOK) o dimenzi 48 vl. SM a traťového 

…ZE 10XN0,8 v úseku ŽST Mikulovice – ŽST Zlaté Hory, jako náhrada 
stávající trasy HDPE a TK. 
Nový TOK 48vl. bude v celém úseku instalován do nové HDPE trubky modrá/1bílý pruh
a budou na něm ponechány příslušné kabelové rezervy v nově instalovaných KK u 
objektů umělých staveb železničního tělesa pro možnost vyvěšení kabelu nebo v místech 
stávajícího i předpokládaného vyvádění OK k technologickým bodům, popřípadě 
objektům dle TS platném znění.
Do kabelové trasy bude umožněna přikládka kabelů jiných organizačních složek SŽ.
Průchodnost původní HDPE a propojení stávajících TK je nutno prověřit.
Nový TK bude v ŽST Mikulovice ŽST Zlaté Hory nové venkovní skříni a PZS viz. níže
ukončen na rozpojovacích svorkovnicích LSA osazením přepěťových ochran
Nový TOK 48vl. bude vyveden v ŽST Mikulovice a ŽST Zlaté Hory nové venkovní skříni
do nových ODF v celém profilu. místě zastávek Ondřejovice a Ondřejovice zastávka
bude ponechána rezerva v
Z nového TOK budou na trati provedeny výpichy ž

žkm ž
ž ž ž ž

příslušnou rezervou TOK.
Po instalaci nového TK na něj bude převeden veškerý provoz z původního TK. Bude nutno 
dojednat výluku provozu.
Nový TOK bude zakončen dle standardů konektory E2000/APC v technologických 
místnostech a v případě potřeby bude instalován POK k propojení sdělovací místnosti a 
místnosti se zabezpečovacím zařízením dle TS 1/2022 platném znění. 
Bude provedena kalibrace, tlaková zkouška a ukončení HDPE dle stanov SŽ, včetně 
případných oprav. Bude provedeno doplnění/oprava provozní dokumentace (KKP). 
Realizace bude probíhat v souladu s výnosem SŽ – platném znění.                      

rámci stavby projedná před samotnou realizací veškeré výluky a výpadky 
na provozovaném zařízení se správcem technologie v dostatečném předstihu.
Součástí stavby budou i případné demontáže/přesunutí sdělovacího zařízení pro potřeby 
umístění nového zařízení.
Stavba bude umístěna na pozemcích dráhy. Podrobnosti realizace budou projednány 

rámci před projekčních šetření v jednotlivých lokalitách.

Požadavky na měření
HDPE budou provedeny kalibrační a hermetické zkoušk předáním měřicích 

protokolů
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Na dotčených optických a metalických kabelech proběhne měření v
SŽ TS1/2022 platném znění

Na TK bude provedeno stejnosměrné měření v plném rozsahu, včetně uzemnění. Bude 
provedeno vyrovnání kapacitních nerovnováh

KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 

Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

Například „Výstavba PZS (P4320) v km 44,670 TÚ Hanušovice –
Mikulovice“. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování 
a rozsahu výluk. 

TECHNICKÉ NORMY

ČSN
ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní

hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4

Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti –
před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5 51: Výběr a
stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu
sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy
třífázových vedení vn, vvn a zvn.

ČSN 37 5711 ed. 2 Drážní zařízení – Křížení kabelových vedení s
železničními dráhami

ČSN 33 2040 Elektrotechnické předpisy. Ochrana před účinky
elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení
elektrizační soustavy

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení

technického vybavení
ČSN 73 6360 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje

železničních drah a její prostorová poloha
ČSN 73 0802 ed. 2 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

S nimi související normy, vyhlášky, katalogy přístrojů a 
zařízení platné v době jejího

Technické kvalitativní podmínky staveb Správa železnic, s.o.
Kolejové lože
Chráničky a kolektory
Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí

Část A: Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými 

Část B: Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi
Osvětlení, rozvody nn včetně dálkového ovládání, EOV,
stožárové transformovny vn/nn
Sdělovací zařízení
Zařízení trati a traťové značky

SŽ S4 Železniční spodek
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SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace 
platném znění

Vyhlášky
vyhl. č. 173/1995Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává 

dopravní řád
vyhl. č. 177/1995Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává 

stavební a technický řád drah

Ostatní doporučení
SŽ TS 1/2022 Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti 

státní organizace Správa železnic
Stavba místních kabelových sítí

Zaváděcí listy

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v obecně závaznými právními 
předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a 
dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše 

platném znění.

Zadavatel umožňuje dodavateli přístup ke svým interním předpisům a 
dokumentům na veřejně přístupných internetových stránkách zadavatele
http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci „O nás“ –
> „Vnitřní předpisy“ odkaz „Dokumenty a předpisy“), případně na vyžádání.



Správa železni , státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha Smlouvy o dílo č. 

Poddodavatelé

předmět plnění dle Smlouvy sám

provádí předmět plnění dle Smlouvy prostřednictvím následujících Poddodavatelů:

OBCHODNÍ FIRMA PODDODAVATELE – NÁZEV, IČO, SÍDLO –
DOPLNÍ 

Část Plnění dle Smlouvy 
prováděná prostřednictvím 

finančním 
procentuálním vyjádření ve 

Ceně. 

DOPLNÍ 

Stručný popis činností, 
které jsou prováděny 

DOPLNÍ 

provádí Plnění či jeho část prostřednictvím Poddodavatelů, uvede tabulku 
tolikrát, kolika Poddodavateli bude předmět plnění provádět. musí uvést všechny 
Poddodavatele, kteří se budou podílet na provádění Plnění dle Smlouvy.]



Správa železni , státní organizace

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00

IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. o dílo

„Oprava přenosové cesty“ Část 3: Oprava přenosové cesty 
Jeseník – – Zlaté Hory

Realizační tým

Kontaktní údaje

Stavbyvedoucí Jméno a příjmení:

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

Zástupce stavbyvedoucího Jméno a příjmení:

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr Jméno a příjmení:

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL



Specialista (vedoucí prací) na sdělovací 
zařízení 

Jméno a příjmení:

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

rojektant na sdělovacím zařízení Jméno a příjmení:

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

Jméno a příjmení:

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

Jméno a příjmení:

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL



Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. Výzvy k podání nabídky

Smlouva o dílo 
„Oprava přenosové cesty“ Část : Oprava přenosové cesty 
Moravskoslezský kraj
Číslo smlouvy objednatele [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU SMLOUVY]
Číslo smlouvy zhotovitele [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „ “)

Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

astoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, zástupcem generálního 
ředitele pověřený správní radou řízením organizace a Ing. Tomášem 
Čočkem, P .D, náměstkem generálního ředitele 

jméno osoby/název firmy [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

údaje o zápisu v

Sídlo:

IČO ……………………, DIČ …………………

Bankovní spojení: …………………

Číslo účtu: …………………………

údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě

(společně dále též jako „Smluvní strany“)

va je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem 
„Oprava přenosové cesty“ Část : Oprava přenosové cesty Moravskoslezský kraj č.j. 
veřejné zakázky SŽ GŘ (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení 
této Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami eřejné zakázky. 

Dílo

projednat a zapracovat připomínky dotčených subjektů, zhotovit navazující
včetně předepsaných akceptačních měření, geodetického zaměření a dokumentace 



skutečného provedení stavby a provádět činnosti spojené s výkonem 
(dále jen „Dílo“).

se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež 
zahrnuje zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání 
Dokladů.

Předmět díla

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace, projednání a zapracování 
připomínek dotčených subjektů, zhotovení navazující stavby včetně předepsaných 
akceptačních měření, geodetického zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby 
a provedení činnosti spojených s výkonem dozoru projektanta v souladu s 
Zadávací technické podmínky (dále jen „ZTP“), který je přílohou č. 3 této Smlouvy

Předmět díla je blíže specifikován v přílo č
podmínkami, stanovenými v této příloze Smlouvy.

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení 
Díla.

Cena díla 

Cena za Dílo je přílohou č.

Rozpis Ceny Díla na jednotlivé položky říloze č. této Smlouvy.

na základě Předávacího protokolu části Díla vždy po realizaci a 
předání a převzetí jednotlivých části díla.

faktury se sjednává na 60 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení.

Místo a plnění

Místo plnění je specifikováno v Příloze č. této Smlouvy.

Doba plnění

Zahájení provádění Díla: po nabytí účinnosti Smlouvy, nejpozději však do 30 dnů po 
nabytí účinnosti S

hotovitel je povinen provést a předat Dílo nejpozději do měsíců od nabytí účinnosti 
Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol 

dle odst. 1.26 Obchodních podmínek, přičemž předání každé části Díla bude potvrzeno 
Předávacím protokolem o předání části Díla.

Zhotovitel je povinen dokončit část Díla spočívající ve zpracování Projektové 
nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Zhotovitel je povinen dokončit část Díla spočívající ve zhotovení sta a autorského 
nejpozději do měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy

Zhotovitel je povinen dokončit část Díla spočívající ve zpracování nejpozději do 
měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zahájit plnění Díla nejpozději do dnů od nabytí účinnosti S
případě, že Zhotovitel nezahájí plnění nejpozději . den od účinnosti této S

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, Kč a Objednatel má právo 
d této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčeny další sankce 

nané v této Smlouvě a právo na náhradu škody vzniklé Objednateli.

Zhotovitel je povinen zpracovat Harmonogram, jenž bude obsahovat podrobnější časovou 
specifikaci provádění části Díla spočívající ve zhotovení stavby, který předloží Objednateli 

odsouhlasení při předání části díla spočívající ve zpracování PDPS. Harmonogram musí 
být v grafické podobě a rozčleněn nejméně v následujícím rozsahu:

na měsíce,



na jednotlivé stavební objekty.

Záruční doba, pojištění

Záruční doba činí měsíců výjimkou záruční doby upravené v čl. této Smlouvy

Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání této Smlouvy pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Zhotovitelem 
Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši min. 

Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) za rok.

Zhotovitel je povinen za každý den, po který není pojištěn, zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši Kč. V případě, že doba, po kterou nebyl Zhotovitel pojištěn, 
překročila po dobu trvání smlouvy více jak 20 kalendářních dnů Objednatel oprávněn 

Poddodavatelé a realizační tým

vedení Díla se budou podílet poddodavatelé uvedení v příloze č. této S

Na provedení Díla se budou podílet členové realizačního týmu uvedení příloze č této 

Zhotovitel může v průběhu plnění Předmětu díla nahradit některé osoby z osob, uvedených 
seznamu realizačního týmu dle přílohy č této , pouze po předchozím souhlasu 

Objednatele na základě písemné žádosti Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel požádá o 
změnu některých členů realizačního týmu uvedeného v příloze č této Smlouvy, musí
tato osoba, splňovat kvalifikaci požadovanou ve Veřejné zakázce. Změna osoby nepodléhá 
povinnosti uzavřít dodatek ke Smlouvě a proběhne na základě písemného souhlasu 

touto změnou.

Odpovědné zadávání

Rovnocenné platební podmínky poddodavatelů

požaduje, aby při realizaci Díla rámci 
poddodavatelského řetězce rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány 

Objednatelem, a to následovně:

Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na 
plnění Předmětu díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), stejnou 
nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. 
Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od 
doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními 
partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění 
povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude 
anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či 
smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti 

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý, byť i započatý, 
den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího 
odstavce Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý, byť i započatý, den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními
Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v 
této Smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě postupného
porušení obou povinností Zhotovitele sčítat. 

V případě dlouhodobého a závažného porušování povinností Zhotovitele v oblasti 
rovnocenných podmínek v rámci poddodavatelského řetězce je Objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit. Dlouhodobým a závažným porušováním této smlouvy v oblasti 
rovnocenných podmínek v rámci poddodavatelského řetězce se rozumí prodlení s 



povinností smluvní dokumentaci dle odst. Smlouvy po dobu delší než 30 dnů. 
Odstoupení od smlouvy z jiných důvodů a nárok na zaplacení smluvní pokuty tím nejsou 
nijak dotčeny.

Záznamové a vykazovací povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje zřídit a vést pro zhotovované Dílo (část či části Díla spočívající v
realizaci stavby) typizovaný stavební deník Objednatele, který bude obsahovat alespoň 
následující údaje:

výčet provedených stavebních prací;

dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních kvalitativních 
požadavků;

jakékoliv výhrady Objednatele k provedení části Díla (včetně oznámení vad a drobných 
vad) a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad;

další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné provádění Díla;

další údaje dle požadavků ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen 
„NSZ“) a jeho prováděcích právních předpisů,

přičemž případné další podrobnosti pro vedení stavebního deníku jsou stanoveny v 

Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne podpisu 
Předávacího protokolu Díla Objednatelem. Po uzavření bude stavební deník veden a 
uložen v souladu s platnými právními předpisy. Denní záznamy o prováděných pracích se 
do stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy 
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zhotovitel se zavazuje provádět zápisy 
do stavebního deníku v originále a dvou kopiích, přičemž Zhotovitel každé pondělí 
(popřípadě nejbližší následující pracovní den, pokud pondělí není pracovním dnem) 
předloží TDS (technický dozor stavebníka) jednu z kopií stavebního deníku za předchozí 
týden, není li s TDS sjednáno jinak. Stavební deník musí být trvale dostupný oprávněné 
osobě Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje každý měsíc připravit zprávu o postupu prací a ve třech kopiích a 
rovněž v elektronické formě je předat Objednateli. První zpráva bude pokrývat období do 
konce prvního kalendářního měsíce po Dni zahájení prací. Poté budou zprávy předávány 
za každý kalendářní měsíc zpětně, vždy do sedmi (7) dnů po skončení kalendářního 
měsíce, jehož se týkají. Podávání zpráv bude pokračovat, dokud Zhotovitel neskončí 
všechny práce, o nichž je známo, že dosud scházejí k datu dokončení, uvedeném v Zápisu
o předání a převzetí Díla. Každá zpráva bude obsahovat:

diagramy a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadií projektových prací, 
zásobování, výroby, dodávky na staveniště, stavebních prací, montáže a zkoušení,

fotografie ukazující stav výroby a pokrok na staveniš

u výroby každé důležité položky zařízení a materiálů jméno výrobce, místo výroby, 
postup v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:

zahájení výroby,
inspekcích Zhotovitele, a
zkouškách;

podrobné údaje uvádějící počet pracovníků Zhotovitele a počty každého z typů vybavení 
staveniš

kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledků testů a certifikátů materiálů,

bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv riskantních nehodách a 
činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahům s veřejností, a



srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých událostech a 
okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení Díla v souladu se Smlouvou, a o 
opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání prodlení se zhotovením Díla.

Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele v souladu 
s touto Smlouvou o dílo, budou zpracovávány za dále uvedených podmínek:

Zhotovitel je povinen zajistit, a by se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 
zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává 
v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 

bezpečení osobních údajů.

Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 nařízení o ochraně osobních 
údajů podle zákona č. 110/2019 Sb. (dále jen „ “), o zpracování osobních údajů 
tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.

Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito 
poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto 

louvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a 
poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních 
opatření poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.

Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi 
podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných informací, jež má 
Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatel
ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.

Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné pracovní 
doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících 
se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy, a to i po ukončení stanovené 
doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.

Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen 
poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to možné, a 
vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, 
včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní 
předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo 
doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování 
Zhotovitel za „správce“ ve smyslu GDPR.

Pracovníci zhotovitele

ěhem celého provádění Díla a dále tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění povinností 
Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veškerý nutný dozor pro 
plánování, zajištění, řízení, inspekci a zkoušení prací v rámci provádění Díla. Níže uvedená 
ujednání se obdobně vztahují i na e a jejich případné zaměstnance. S 
ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti 

ů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu 
edeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností 

tak, že neuzavře smlouvu s žádným em, který se k těmto povinnostem 
nezaváže.

Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečnou znalost českého 
jazyka i činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, rizik, 



která pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před nehodami) pro uspokojivé a 
bezpečné provádění Díla. Stavbyvedoucí a zástupci stavbyvedoucího musí mít takovou 
znalost českého jazyka umožňující operativní komunikaci v českém jazyce, případně je 

itel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve 
lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla.

Pracovníci Zhotovitele budou přiměřeně kvalifikovaní, vyškolení a zkušení pro své 
řemeslo nebo povolání. Zhotovitel se zavazuje odvolat z prací na provádění Díla na 
odůvodněnou žádost TDS kteroukoliv osobu zaměstnanou na staveništi nebo při 
provádění Díla, která podle mínění TDS:

si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá,

plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale,

neplní některé povinnosti vyplývající ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.

Zhotovitel se zavazuje v případech, kdy je třeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit 
odvolané osoby osobami, které jsou přiměřeně kvalifikované, vyškolené, zkušené pro své 
řemeslo nebo povolání a splní požadovanou kvalifikaci dle Zadávací dokumentace, po

Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě 
budou prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně a 
zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců ů. Tito zaměstnanci 
(vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady 
způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele, Koordinátorovi BOZP a 
zaměstnancům příslušných veřejných orgánů.

Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 
zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho ů, kteří budou 
vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít platné 
doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět činnosti na 
železniční dopravní cestě (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na základě 
zmocnění dle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; 
ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů. Odbornou 
způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem SŽ 
Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, 
dostupným na adrese https://www.spravazeleznic.cz/

Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů (na 
zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit osvědčení 
o odborné způsobilosti v elektrotechnice v souladu s § 19 zákona č. 250/2021 Sb.
bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně 
souvisejících zákonů a s § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou 
způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilo
elektrotechnice; a u příslušných specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou
technologii, na elektrotechnická zařízení) vedle osvědčení dle § 19 zákona č. 250/2021 
Sb. a § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. i osvědčení o zkoušce pro osobu znalou s vyšší 
kvalifikací dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování elektrických 
zařízení.

Doklady způsobilosti (originál nebo ověřenou kopii) se Zhotovitel zavazuje Objednateli 
doložit před zahájením prací na železniční dopravní cestě a při jakékoliv změně se 
zavazuje k bezodkladnému předložení předmětných dokladů způsobilosti (originálů nebo 
věřených kopií). Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel 

provádět práce na provozované železniční dopravní cestě.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 



Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽ Ob 1 díl II „Vydávání povolení 
ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, dostupným na 

, zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se 
budou při provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti 
nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím subjektem je 
Generální ředitelství státní organizace Správa železnic, odbor bezpečnosti a krizového 
řízení (O30). Kontaktní elektronická adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn 
a ztrát je: průkazy@spravazeleznic.cz. Příslušné obecně závazné právní předpisy a Vnitřní 
předpisy Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, jsou uvedeny ve VTP

hotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou 
podílet na provádění Díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít platnou 
licenci k provozování drážní dopravy, budou mít s příslušným provozovatelem dráhy 
uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou splňovat i další povinnosti 
vyžadované příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel 
se zavazuje před zahájením prací na provádění Díla dále zajistit, že jeho zaměstnanci a 

městnanci jeho ů, kteří se budou podílet na provozování a organizování 
drážní dopravy, budou mít zdravotní a odbornou způsobilost vyžadovanou obecně 
závaznými právními předpisy a příslušnými interními předpisy Objednatele. Tuto 
skutečnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením prací na provádění 
Díla předložením kopií předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již 
nepředložil dříve. Pokud doklady doložil, prokáže na výzvu Objednatele bez zbytečného 

V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel zavazuje 
zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, 
pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná.

Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se 
kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. 
K povinnosti seznámit s touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své 

e. Kontrola bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a 
slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna 
prostřednictvím osob Objednatele, určených v příloze č. 6 Smlouvy. Pozitivní výsledek 
ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě pozitivního 
výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba 
Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude ji odebrán „Průkaz ke vstupu do 
objektů a provozované železniční dopravní cesty“. Kontrola bude prováděna v souladu se 
směrnicí Objednatele č. 120 č.j.: 36503/2017 SŽDC GŘ 010 z 3. 11. 2017 „Dodržování 
zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ v 
platném znění.

Bezpečnost

Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje:

dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy,

dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo pobývat na staveniš

vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na staveništi a Díle nebyly zbytečné překážky, a 
tak se zabránilo ohrožení přítomných osob,

poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu a hlídání Díla až do jeho dokončení a převzetí 

zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných zařízení a plotů), 
které mohou být nezbytné z důvodů provádění Díla a k užívání a ochraně veřejnosti a 
vlastníků a nájemců přilehlých pozemků.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle předpokládaného plánu 
provádění Díla bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) nebo b) ust. 



§ 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen 
písemně informovat Objednateli, a to bezprostředně po uzavření Smlouvy.

V případě, že bude byť jen určitá část Díla prováděna více než jedním zhotovitelem, např. 
li se jednat o sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel přenechá v souladu se Smlouvou

staveništi budou působit současně zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, je 
Zhotovitel povinen v takovém případě informovat Objednatele a současně o této 
kutečnosti e mailem informovat Objednatele, a to bezprostředně po vzniku této 

skutečnosti.

určí a smluvně zajistí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na staveniš
a zavazuje se o tom bezodkladně informovat včetně uvedení kontaktních 
informací na Koordinátory BOZP. Zhotovitel se tímto zavazuje k součinnosti s 
Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla a dále se zavazuje smluvně zavázat 
k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla i všechny své 

Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti 
pracovníků Zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravotnickými orgány Zhotovitel 
zajistí, aby byl na staveništi a ve všech kancelářích pracovníci Zhotovitele a Objednatele 
vždy dosažitelný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, ošetřovna a záchranná 
služba a aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné sociální a hygienické požadavky a 
pro prevenci epidemií.

Zhotovitel zašle Objednateli podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní došlo. 
Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, 
bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude Objednatel 
odůvodněně požadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající opatření pro 
prevenci jakéhokoliv nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování pracovníků 
Zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku na staveniš
v jeho okolí.

Dokončení díla

Dílo jako celek se má za dokončené ke dni podpisu Předávacího Díla
Zhotovitelem i Objednatelem s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své 
povinnosti podle Smlouvy pro dokončení Díla. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku 
se nepoužije.

TDS podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele Předávací protokol bez zbytečného odkladu 
poté, co nastane poslední z následujících skutečností:

Zhotovitel dokončí a řádně předá všechny části Díla, přičemž nejpozději 14 dní před 
předáním každé části Díla a dále 14 dní před předáním celého Díla písemně vyzve 

provedení kontroly díla (v podobě technické prohlídky
předložené dokumentace apod.) k které smluvní strany provedou zápis

Zhotovitel dokončí terénní úpravy a úpravy všech ploch vyžadujících uvedení do 
původního stavu, a to ve vztahu k celému Dílu; a

Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dílo včetně odstranění všech vad 
uvedených v ápisech o provedené kontrole Díla nebo části Díla

Zhotovitel poskytne protokolárně Objednateli výslednou Projektovou dokumentaci 
včetně kompletní geodetické dokumentace, dokumentace skutečného provedení staveb 
tvořících předmět Díla originálů stavebních deníků Objednatelem schválené é



plánů a dokladové část realizaci Díla (měřicí protokoly, umístění spojek, 
zatahovací plán, obsazení kabelů atd.)

Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou pro 
dokončení Díla není zavedení Zkušebního provozu.

Dnem podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS se Dílo má za převzaté a pouze 
Předávací protokol bude dokladem konečného převzetí celého Díla, přičemž Předávací 
protokol musí obsahovat:

datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných k dokončení 
Díla jako celku;

Po podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS zůstávají nadále v platnosti 
povinnosti smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny nebo z 
jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla.

Základním právem Objednatele z vad je právo na odstranění vady. K odstranění 
oznámených vad je Zhotovitel povinen bez dalšího vždy, a to i v případě, že Objednatel 
toto právo zvlášť výslovně neuplatní. Do dvaceti osmi (28) dnů po podepsání Předávacího 

okolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstraní veškeré zbývající vybavení Zhotovitele, 
nadbytečný materiál, odpad, suť a pomocné práce ze staveniště nebo jeho příslušné části 
tak, aby bylo možno Dílo nebo předávanou část Díla bezpečně provozovat a aby nebyl 
ohrožen bezpečný a plynulý provoz dráhy nebo drážní dopravy.

Akceptace dokumentů

li v průběhu provádění Díla nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakýkoliv dokument, 
který bude mít vliv na provádění Díla dle Smlouvy, zavazují se strany postupovat v 
souladu s tímto článkem.

Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhůtě domluvené 
mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu prací, nebo jinak 
stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za 
součinnosti obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena později.

TDS je oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu 
předložené čl. o patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení. 

li TDS ve stanovené lhůtě k první verzi dokumentu žádné výhrady ani 
připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění jeho první verze za závazný.

li TDS ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu dle 
čl. se Zhotovitel bez zbytečného odkladu (ve lhůtě přiměřené 
povaze výhrady) provést veškeré potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek 
TDS takto upravený dokument předat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu 
předložené čl. do patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení. 

li TDS ve stanovené lhůtě k druhé verzi dokumentu žádné výhrady ani 
připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění jeho druhé verze za závazný.

li TDS ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu 
čl. se Zhotovitel a TDS zahájit společné jednání za účelem 

odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace dokumentu, a to nejpozději do 
pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy kterékoliv smluvní strany k jednání.

V případě, že dokument představuje změnu 
závazný pouze v případě, že je dokument vyhotoven ve formě řádného písemného 
dodatku ke Smlouvě a podepsán oběma smluvními stranami.



Změny díla

Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu 
Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení 
prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak
popsáno ve Smlouvě. Vždy se musí jednat o změnu, která nebude změnou podstatnou. 
Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.

Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat změny 
plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění Smlouvy, 
úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace.

Veškeré nové či upravené části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po realizaci 
schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po zapracování příslušné 
změny. Stejně tak celé Dílo a všechny části Díla musí po provedení změny nadále splňovat 
všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá vliv na 
platnost veškerých ustanovení Smlouvy.

li Objednatel nebo Zhotovitel změnu plnění Smlouvy, oznámí takovou 
skutečnost druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané 
technické řešení a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena 
pořadovým číslem, tímto úkonem bude zahájeno změnové řízení a obě strany na 
nejbližším jednání návrh změny projednají.

Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Ceny Díla (tj. 
přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně též na 
termíny plnění Smlouvy či postupu prací a součinnost Objednatele 
apod. Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) 
dnů od navržení změny Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne li se písemně 
Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení 
hodnocení dopadů navrhované změny.

li výsledkem navrhované změny také změna ceny Díla, je Zhotovitel povinen v 
hodnocení dopadů navrhované změny sestavit rozpočet nebo kvalifikovaný odhad změny 
ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých nákladů 
nebo úspor touto změnou způsobených).

Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny schválí 
nebo odmítne.

V případě schválení návrhu změny Díla ze strany Objednatele musí být následně změny 
sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními 

V případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly výslovně 
adávací Veřejné zakázky oprávněn objednat tyto 

vícepráce Zhotovitele. Veškeré vícepráce schválené ve změnovém řízení a zadané 
formou příslušného zadávacího řízení budou fakturovány samostatným daňovým 

Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce se 
použije postup v souladu se Směrnicí SŽ SM105 Změny během výstavby.

Smluvní strany jsou při změnách Díla podle tohoto článku povinny postupovat v souladu 
s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména pak ZVZZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změn Díla tak, aby neohrozil řádné plnění 
lhůtami plnění dle čl. postupu prací.

Zhotovitel se zavazuje, že v době od návrhu na změny Díla do schválení návrhu změny 
Díla nebude činit žádné kroky, které by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení 
ceny navrhované změny Díla. Vedlo li by respektování takové povinnosti dle názoru 

tele ke zpoždění Harmonogramu postupu prací, je Zhotovitel povinen neprodleně 



takovou skutečnost oznámit Objednateli.

Ujednání tohoto článku se užijí ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku rovněž pro 
případy změn, které se týkají místa, kde má být Dílo prováděno, a jsou vynuceny 
okolnostmi, které vyšly najevo v průběhu provádění Díla, nebyly v době podpisu Smlouvy 
známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat či se situace, kdy při provádění Díla 
vyjdou najevo okolnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem.

Odpovědnost za vady a záruky

Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo část Díla v okamžiku jeho 
předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které se na Díle nebo části Díla objeví 
kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na které se 
vztahuje záruka za jakost, s výjimkou vad, které byly způsobeny po přechodu nebezpečí 
škody na Díle vnějšími událostmi, jež nezpůsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí 
Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Díla si strany sjednávají, 
že Objednatel je oprávněn oznamovat Zhotoviteli vady a uplatňovat práva z nich kdykoliv 
v průběhu záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil či mohl zjistit.

Zhotovitel odpovídá za všechny vady, způsobené:

jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niž odpovídá Zhotovitel,

nesouladu zařízení, materiálů nebo provedení Díla, se Smlouvou, nebo

tím, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky za 
jakost Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záruční dobu 
způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záruční dobu 

mít vlastnosti vyžadované Smlouvou.

Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla nebo části Díla, kdy 
částí Díla se rozumí stavební objekt (SO), provozní soubor (PS) nebo jiná část plnění 
vymezená v Harmonogramu postupu prací.

Záruční doba neběží:

po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou část Díla, řádně 
užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,

po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo části Díla, za které odpovídá 
Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla nebo části Díla, ale 
vyskytnou se opakovaně.

Nemůže li Objednatel pro vadu Díla nebo části Díla užívat kromě vadou dotčené části Díla 
i jinou související část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto související část
Díla.

Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla 
povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel fakticky 
umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel předá 
Objednateli příslušnou část Díla po odstranění vady.

Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích 
ustanovení neběží.

Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů (výrobců) 
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí 
předmětného provozuschopného celku nebo jiné části Díla, jehož je tento komponent 
součástí. V případech, kdy by záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila 
výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli záruku 
za jakost alespoň v této delší době.

V případě, že Objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti 



Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky 
nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího 
po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců.

Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k Dílu nebo jeho části na 
třetí osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je založeno již zákonem, 
převést na tuto třetí osobu práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit skutečnost, 
že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit Jiná oprávněná 

Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u Zhotovitele práva z odpovědnosti za 
vady pouze v případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle předchozího 
odstavce nebo v případě, že jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své právo sama 

káže.

Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv v průběhu záruční doby, 
pokud zjistí, že Dílo nebo část Díla má vady, požadovat po Zhotoviteli jejich odstranění a 
Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit bezodkladně po jejich nahlášení v 
době nezbytně nutné pro jejich odstranění.

Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo části Díla bez zbytečného 
odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, 
že Dílo nebo část Díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování 
vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší 
technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel 
odsouhlasí. Nedojde smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění vady, 

l povinen odstranit vadu v dle povahy vady přiměřené lhůtě stanovené 
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty Objednatelem 
oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na 
takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně 
stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady účelně 
vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem.

V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 
Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit 
odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 

Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost 
poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou část Díla včetně jejího případného prodloužení. 
Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy 
k úhradě. 

Jestliže nemůže být vada účinně odstraněna na staveništi a Objednatel s tím vyjádří 
písemný souhlas, může Zhotovitel odvézt ze staveniště pro účely opravy ty části Díla, 
resp. jeho příslušenství, které jsou vadné. V tomto písemném souhlasu je Objednatel 
oprávněn požadovat, aby Zhotovitel poskytl vhodné záruky (bankovní, pojistné apod.)
odstranění vad

Jestliže je možné, že odstraňování některé vady ovlivnilo vlastnosti Díla, může Objednatel 
vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. Tento požadavek bude 
oznámen do 28 dnů poté, co byla vada odstraněna. Tyto zkoušky budou provedeny v 

du s podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě toho, že budou 
provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na odstranění vad.

V případě, že je vada Díla nebo vada části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen 
provést náhradní Dílo nebo část Díla do třiceti (30) dnů od zjištění této skutečnosti nebo 
poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda Objednatel přijme 
náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je zcela v pravomoci Objednatele a není dotčeno 
předchozím uplatněním jiného práva z vad. V případě, že Zhotovitel nesplní svou 



povinnost provést náhradní Dílo nebo část díla, je Objednatel oprávněn zajistit jeho 
provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. 
Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na provedení náhradního Díla nebo část
Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla své nároky 
vyplývající z Bankovní záruky na odstranění vad nebo Pojistné záruky za odstranění vad.

Pro odstranění pochybností si smluvní strany výslovně sjednávají, že povinnost 
Zhotovitele odstranit vady Díla zahrnuje rovněž povinnost provést bezplatně další práce, 
které by původně bylo třeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorňovací 

ost dle ust. § 2594 či § 2627 občanského zákoníku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přístup k Dílu, v rozsahu nezbytném pro 
odstranění vad.

Další ujednání

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.

Kontaktními osobami smluvních stran jsou

p. … tel. … … [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU SMLOUVY]

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Smluvní trany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých s
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ “), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci uvních stran, 
předmětu ouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této S

Zaslání mlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvy
mlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze uvních stran oprávněna požadovat po 
druhé uvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 

í strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této ouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této ouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § Občanského zákoníku (dále jen 
„obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v
smluv uveřejněny na základě ustanovení §

estliže uvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu ouvy, která 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění registru smluv znečitelněna, nese 

uvní strana odpovědnost, pokud by důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran 

registru smluv uveřejnila. S částmi ouvy, které druhá uvní strana neoznačí za 
své obchodní tajemství před uzavřením této 

obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 
se rozumí doručení písemného oznámení druhé uvní strany Objednateli obsahujícího 
přesnou identifikaci dotčených částí ouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní 
tajemství považovány. Druhá uvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, 
které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 

zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené 
informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Osoby uzavírající tuto ouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této ouvě, spolu se 
souhlas je udělen na dobu neurčitou.



případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění uvního vztahu se zhotovitel 
zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako na zhotovitele vztahují 
a plnění těchto povinností na vyžádání doložit objednateli.

Střet zájmů, povinnosti Zhotovitele v souvislosti s konfliktem na Ukrajině

prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní 
poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, 
nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. 
c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 
% účasti společníka v obchodní společnosti

prohlašuje, že

on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz 
zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit 
jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti 
směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až 
e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. 
a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, 
článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 
2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046, 

on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 
anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavc této Smlouvy (dále jen 
„Sankční seznamy“)

sdružení více osob, platí podmínky této 
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené

na právní formu tohoto sdružení.

Přestane nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené 
podmínky, 

se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v ařízením Rady 
(ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k
Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších 
předpisů, ařízení č. března omezujících
opatřeních vůči některým osobám, subjektům orgánům Ukrajině,

znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízení



se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží 
na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo 

ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch

Ukáž jakékoliv prohlášení tohoto článku é
nebo poruší svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších í

tohoto článku oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 
dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní 

pokutu ve výši 5 % díla (Cena bez DPH) sjednané dle této Smlouvy. 
Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se 
nepoužijí.

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této vy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této vy a veškerých činnostech s 
ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran.

Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových 
stránkách: 

Zhotovitel má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: doplní 
Zhotovitel x nemá li Zhotovitel výše uvedené dokumenty, celý bod odstraní]

Závěrečná ujednání

ouva se řídí Obchodními podmínkami ke ouvě o dílo (dále jen „Obchodní 
podmínky“). Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních 
podmínek přednost.

Zhotovitel prohlašuje, že

se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této ouvy seznámil,

dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této 
vy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 

sjednaného plnění v

se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, 
které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních 
podmínkách staveb státních drah.

Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy případě, že t

jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, sepsána ve třech 
vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel.

Veškerá práva a povinnosti uvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních 
podmínek se řídí českým právním řádem.

uvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí Občanským 
zákoníkem a dalšími právními předpisy.

Všechny spory vznikající ze ouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních 
stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

ouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky.

Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o dílo i Obchodní podmínky v písemné 
formě, postačí pro veškeré další případy uv o dílo mezi Smluvními stranami pro to, aby 

ouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva o dílo na Obchodní 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci


podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí 
vyhotovení Smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah Obchodních podmínek známý.

Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k
Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva 
ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají.

Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva o dílo, mají přednost před zněním 
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v jakém nejsou v

takovými zvláštními podmínkami.

ouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze uvních stran. Je
Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v
smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy

Obchodní podmínky ke Smlouvě o dílo
Ceník (včetně požadavků na výkon nebo funkci
Bližší specifikace/Zadávací technické podmínky (ZTP)
eznam poddodavatelů – doplní Zhotovitel
eznam realizačního týmu doplní Zhotovitel

…………………………………………………… …………………………………………………
Ing. Mojmír Nejezchleb [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
zástupce generálního ředitele pověřený
správní radou řízením organizace

……………………………………………………
Tomáš Čoček

náměstek generálního ředitele





ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

– zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.
ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

– zákon č. Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
– zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů.
– Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 

– Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v

– osoba uvedená ve Smlouvě o dílo jako Zhotovitel; též všechny osoby, 
které jsou ve Smlouvě o dílo uvedené na straně Zhotovitele, je li na straně 
Zhotovitele více než jedna osoba.
Smluvní strany –
Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího 
řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva o dílo.
Smlouva o dílo – smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje 

Obchodní podmínky.
Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek.
Předmět díla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 
specifikovaná ve Smlouvě o dílo.
Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), 
která je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo poskytnout vedle samotného 
provedení Předmětu díla.
Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či 
jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které 
pro účely Díla nebo v ním získal nebo do doby dokončení Díla získá 
Objednatel a jež Objednatel Zhotoviteli pře nimiž se Zhotovitel jinak 
seznámil.
Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je 
Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, 
které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad musí 
být úředně ověřen.
Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí 

– veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu díla nebo Souvisejícímu 
plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí 
Zhotovitele; veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle 
Smlouvy o dílo povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém 

původním jazyku s překladem do českého jazyka, není

Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem 
splnění Smlouvy o dílo; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či 
provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.
Cena díla – cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě o dílo (částka bez DPH).
Výzva k úhradě – daňový doklad, je

provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud 
provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen 



Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Smlouvy o dílo, na jejichž 
provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.
Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Smlouvy o dílo, na jejichž 
vypuštění se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.
Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Smlouvy o dílo se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 

přebírá Dílo, nebo je odmítá.
Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, 
jejíž minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.
Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 

vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo; Záruční doba 
činí 24 měsíců.

– , organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

Odpověď Smluvní strany na návrh na uzavření Smlouvy o dílo učiněný druhou Smluvní 
stranou, která vymezuje obsah návrhu jinými slovy nebo která obsahuje jakékoliv, byť 
nepodstatné, dodatky, odchylky, výhrady nebo omezení není přijetím návrhu.
I pozdní přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo má účinky včasného přijetí, pokud 
navrhující Smluvní strana bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí druhou 
Smluvní stranu, že přijetí považuje za včasné, nebo pokud se začne chovat ve shodě 

návrhem
li z písemnosti, která vyjadřuje přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo, že byla 

odeslána za takových okolností, že by došla navrhující Smluvní straně včas, kdyby její 
přeprava probíhala obvyklým způsobem, má pozdní přijetí účinky včasného přijetí, ledaže 
navrhující Smluvní strana bez odkladu vyrozumí alespoň ústně druhou Smluvní stranu, že 
považuje návrh za zaniklý.
Bez ohledu na jakékoliv okolnosti nelze přijmout návrh na uzavření Smlouvy o dílo tak, 
že Smluvní strana, jíž je návrh určen, podle návrhu zachová.
Odkáží li Smluvní strany v návrhu na uzavření Smlouvy o dílo i v přijetí návrhu 
na obchodní podmínky, které si odporují, je Smlouva o dílo přesto uzavřena s 
obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; 
to platí i v případě, že to obchodní podmínky vylučují. Vyloučí li to některá ze 
Smluvních stran nejpozději bez zbytečného odkladu po výměně projevů vůle, 
Smlouva o dílo uzavřena není.
Smlouva o dílo může být uzavřena pouze v písemné podobě.

ČÁST 3 DÍLO

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a 
Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude

provedením Díla nebo jeho části 

Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným ve Smlouvě 
dílo a zároveň

jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 
Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 

rozsahu, ve kterém není v jakostí, provedením a způsobem 
sjednaným ve Smlouvě o dílo,

jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy o 
dílo a není ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to 

rozsahu, ve kterém není v jakostí, provedením a způsobem sjednaným 
ve Smlouvě o dílo,



Veřejnoprávními podklady,
požadavky právních předpisů a příslušných ČSN.

li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí 
Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší
nebo provedení určené ve Smlouvě o dílo a vzorek nebo předloha, rozhoduje Smlouva o 
ílo. Určuje li Smlouva o dílo a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, 

nikoliv však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Smlouvě o dílo i vzorku nebo předloze.
Opatřuje li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen 
opatřit věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.

li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je 
Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí 
Zhotovitele třeba.

ČÁST 4 CENA DÍLA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele. 
Objednatel není povinen hradit v souvislosti se Smlouvou o dílo žádné jiné finanční částky, 
než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není li uvedeno jinak (tím není dotčeno právo 
Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a 
právo na náhradu škody způsobené Objednatelem).
Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 

závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.
provedením Díla nebo jeho části 

DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.
Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 5 
Obchodních podmínek).
Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na 
celé Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě 
uvedení na faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.

ČÁST 5 ZMĚNA CENY DÍLA

Změna ceny díla je možná pouze v případě 
víceprací nebo méněprací, 
zjistí li Zhotovitel při kontrole projektové dokumentace předané mu Objednatelem 
vady nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,

jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu jednotkovými 

cenami položkového rozpočtu, je li ve Smlouvě o dílo zahrnut.  
Pokud práce, dodávky nebo služby nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy nebo 
položkový rozpočet není ve Smlouvě o dílo zahrnut, užije se pro jejich ocenění cena 
obvyklá.

případě vad, nevhodnosti nebo neúplnosti projektové dokumentace, kterou předal 
li taková projektová dokumentace součástí Smlouvy o dílo, 

mají li takové vady, nevhodnosti nebo neúplnosti vliv na náklady Zhotovitele, postupují 
luvní strany obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.

Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo.

ČÁST 6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytuje zálohy.
Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.



Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 0 dnů ode dne 
převzetí Díla; má li být dle Smlouvy o dílo proveden též zkušební provoz, pak do 0 dnů 
ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane li den skončení zkušebního
provozu později než převzetí Díla Objednatelem. 
Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu 

li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 
náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 

dle §28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Smlouvy o dílo, včetně uvedení uzavřených 
dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 
Objednatelem. Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele 

jméně následující údaje: 
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 709 94 234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384
Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nejpozději 15 dnů před 
uplynutím doby uvedené v Obchodních podmínek.
Výzvy k úhradě, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:

v digitální podobě na e
v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
v listinné podobě ve dvou vyhotoveních na adresu Správa železnic, státní 
organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 

prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

upřednostňuje příjem Výzev k úhradě v digitální podobě ve formátu PDF/A, 
2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je 

Výzva k úhradě zasílána na výše uvedenou e mailovou adresu, považuje se za 
doručenou po obdržení notifikace doručení, která je automaticky odesílána 
odesílateli

Splatnost Výzvy k úhradě musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba 
stanovená v Obchodních podmínek. 
Stanoví li Výzva k úhradě splatnost delší, než je jako minimální stanovena v předchozím 
odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti 
určené ve Výzvě k úhradě.

li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude 
obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve 
veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit 
daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

li ve Smlouvě o dílo výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo 
částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, 
Objednatel převezme příslušnou část Díla.  Ustanovení odstavců Obchodních 

podmínek se užijí obdobně.
Ustanovení §2611, §2620–2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 7 MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá ze Smlouvy o dílo. 
li takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém 

místě má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí li Objednatel místo plnění do 5 
pracovních dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat 

sídle Objednatele.

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


ČÁST 8 DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy 
dílo.
li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění 
Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den 

době od 8 do 15 hodin. Dodá li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době
Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. 
Připadne li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel 

prodlení, dodá li Dílo nejblíže následující pracovní den v časovém rozmezí d

Není li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 
zbytečného odkladu.

Zjistí li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech 

ČÁST 9 PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k 
provedení Díla potřeba.
Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele 
ohledně způsobu provádění Díla.
Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace 
Díla upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených 
povinností Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k 
provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 
Překáží li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá li Objednatel na provádění 
Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, 
aby tak Objednatel učinil v písemné formě.
Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 

předchozího odstavce.
Trvá li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 

zachová li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
nevhodnost věci nebo příkazu.

li dle Smlouvy o dílo vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o dílo, nejpozději 

však do 10 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo.
Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy 
předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.
Kontrola provádění prací
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí li objednatel, že Zhotovitel 
provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy o dílo, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je 

l oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené 
lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy o dílo.
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce 
akryty nebo znepřístupněny.



Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči 
bez zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.
Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude li se v tomto případě Objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 

e. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
Obdobně bude li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření 
jakékoliv části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Smlouvě o dílo, 
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo 
příslušným ČSN, a bude li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené 

vykonáním zkoušek nebo ověřením Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.
Kontrolní dny
Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba 
provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a autorského dozoru. 
Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu se Smlouvou o dílo a 
Obchodními podmínkami na provádění Díla.
Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.
Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 
prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 

stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným.
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 
látek
Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění 
díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. 
Kontrola bude prováděna dle Směrnice SŽDC č. 120 Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek, č.j. 36503/2017 SŽDC GŘ

, účinné od 7.11.2017 nebo dle jiného předpisu, který uvedenou směrnici
případně nahradí.
Výše uvedená Směrnice je pro Zhotovitele a všechny osoby, které Zhotovitel používá při 
provádění Předmětu Díla závazná okamžikem platnosti a účinnosti Smlouvy o dílo. 
Zhotovitel a tím i všechny osoby, které Zhotovitel používá při provádění Předmětu Díla, 
e zavazují poskytnout Objednateli veškerou součinnost v výše uvedenou 

směrnicí.   

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

Veřejnoprávních podkladů.
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen 
nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
Použité materiály a výrobky
Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen 
na vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese 

Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je li to pro jejich použití nezbytné podle Smlouvy 

dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů



příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů jsou 
součástí Dokladů.
Částečné plnění
Nabízí li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu díla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno ve Smlouvě o dílo, není Objednatel povinen částečné plnění přijmout. 
Přijme li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli zvýšené 
náklady způsobené mu částečným plněním.
Ostatní ujednání
Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo 
méněpráce dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo. Provede
Zhotovitel vícepráce v tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.

li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s 
prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k 
jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.
Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jeji
závazky.
Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 

způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude
li Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je

jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a 
ve výzvě ji dostatečně specifikovat.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského 
zákoníku.
Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 10 ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Ustavení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo nebo z povahy Předmětu díla 
vyplývá, že má být proveden zkušební provoz.
Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 

výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN.
Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.
Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví li Veřejnoprávní podklady, 
právní předpisy nebo příslušné ČSN jinak.
Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré 
vady, které bude Předmět díla vykazovat.
Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.

li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních 

Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 11 PŘEPRAVA DÍLA

Ustavení této části se užijí v případě, je li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno.



li dle Smlouvy o dílo nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel Předmět díla 
zabalí dle Smlouvy o dílo; není li ujednání o balení Předmětu díla ve Smlouvě o dílo, pak 
dle zvyklostí, a není li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho 

Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je 

el oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 13 Obchodních 
podmínek) stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo 
nižšího stupně opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem 
Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.

němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový 
materiál. Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového 
materiálu.
Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady 
dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál 

ovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. 
Bez zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady 
Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný 
Obalový materiál. Nevrátí li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo 
Obalový materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do 
dvou let od převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový 
materiál vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní 
Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to 
Objednatel Zhotovitele požádá.
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v Obchodních podmínek.

li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen 
provést Zhotovitel na své náklady.

li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může li s ním 
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal
Předmět díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. 

luvní strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na 
náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej 
však za účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 12 PODDODAVATELÉ

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu –
Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 

příloze Smlouvy o dílo.
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 

Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v 
zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v 

Nabídky Zhotovitele.
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti 
Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud



prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci 
jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo
po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

ČÁST 13 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla 
Objednatelem, včetně převzetí veškerých Dokladů.
Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též

dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění 
Díla,
zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,
fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 

konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné,
V případě, že Smlouva o dílo, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli.
Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Smlouvě o dílo, 
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a příslušným 
ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani 
jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 

povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). 
Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 
ýzvy Zhotovitele.

Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za
O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, 
pokud budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro 
zpracování Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí 

Předávací protokol obsahuje
výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
datum převzetí Díla,
prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami, 
soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla, 
dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla

soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli. 
Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté 

Převezme li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 
ustanovení odstavců  Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad 

platí doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem
V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 

uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Zhotovitel.



V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. 
li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn 

zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré 
náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty 
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě 

případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady 
odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu 
Zhotovitel. Po odstranění vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního 
přejímacího řízení, které Objednatel zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů
od obdržení výzvy Zhotovitele.
Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení 
ukončeno.
Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 
Obchodních podmínek obdobně.
Připouští li to povaha Předmětu díla, a není li sjednán zkušební provoz, má Objednatel 
právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho 

Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského 
zákoníku se neužijí. 

ČÁST 14 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.
Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá 
Objednatel okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv 
funkčním, estetickým či jiným spojením s Dílem. 
Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.

li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku 
vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců přiměřeně.
Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem 
oboustranného podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány 
zároveň též všechny Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných 
Dokladech až do jejich převzetí Objednatelem.
Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.
Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.
Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 15 VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat 
všem požadavkům na dílo stanoveným Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 

Nabídce.
Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud 

němu uplatňuje právo třetí osoba.
Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po 
celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová 
vlastnosti stanovené v odstavcích Obchodních podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je
li Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je
dle Smlouvy o dílo vyžadován a nastane li okamžik úspěšného ukončení zkušebního 
rovozu později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.



Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 
převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v 

odstavcích Obchodních podmínek.
Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná

vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy o dílo.
Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila li vadu po přechodu nebezpečí škody 

věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil
jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlo
dílo.
Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé 

věcí stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.
Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, 
Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení 
Předmětu díla nemělo dojít.
Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v Doklady nebo pokyny, které 
obdrželi od Zhotovitele. 

ČÁST 16 UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Odpovídá li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 

písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu 
písemně potvrdit. V

Vada je uplatněna včas, je li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
poslední den Záruční doby. Připadne li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo 

svátek, je vada včas uplatněna, je li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli 
líže následující pracovní den.

Má li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo
na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, 

není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání 
chybějící části Předmětu díla,
na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo
odstoupit od Smlouvy o dílo.

Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo 
jeho části bez vady, vyskytla li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže
Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.
Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 

okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem 
odporují (např. dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část 
Předmětu díla).
Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z reklamaci, nebo bez zbytečného 

reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu 
neplatí, žádal li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako 

neopravitelná.
Nesdělí li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co 

tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 
dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způs
nepřiměřené náklady.
Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v oznámením 



ČÁST 17 PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 

reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit 
dstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.

Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů 
ode dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde li o vadu označenou Objednatelem v
jako havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.
Nezahájí li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 

li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
Objednatel oprávněn 

zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 
účet Zhotovitele,

požadovat slevu z Ceny díla, nebo
od Smlouvy o dílo odstoupit.

Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle 
předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.
Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit 

oviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a 
případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 
Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
Týká li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo 
než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců – obdobně.
Ustanovení §1917–1924, §2099–2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 
Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 18 POJIŠTĚNÍ

Ustanovení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo vyplývá, že Zhotovitel je 
povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.
Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, nejpozději však do 15 dnů 

uzavření Smlouvy o dílo, až do uplynutí Záruční doby uzavřenou pojistnou smlouvu 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetím 
obám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost ve výši odpovídající Ceně díla.

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu dle této části 
nebo odpovídající pojistku nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo a dále 

průběhu provádění Díla nebo trvání Záruční doby do 10 dnů ode dne, kdy k
byl Objednatelem vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně 
tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.
Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, 
budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené 
poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 
ojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky. 

Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Smlouvy 
dílo.

Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.



ČÁST 19 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani 
následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. 

Dílem, jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotov
povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež 
jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků 
těchto osob ve vztahu k Objednateli.
Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 
(licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, 
které jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové
oprávnění poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje

bezúplatně,
jako nevýhradní,
z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 
známým způsobům užití,
bez množstevního omezení.

Objednatel není povinen oprávnění využít.
Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo 
též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 
jež součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu 
bezúplatně právo 

upravit či jinak změnit označení autora, 
autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,
autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla 
souborného.

Žádný výsledek činnosti provedené na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, který 
předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 

svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí 
poskytnout třetím osobám.

ČÁST 20 

Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo druhé Smluvní strany na náhradu škody v 
plné výši. 
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím uhrazením nezaniká povinnost 
Smluvní strany splnit utvrzenou povinnost. 
Dopadají li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti dvě a více ustanovení o 
smluvní pokutě, uplatní se pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce. 
Není vyloučen souběh smluvní pokuty za porušení smluvní povinnosti a smluvní po
prodlení s odstraněním následku téže smluvní povinnosti, jelikož se nejedná o skutkově 
stejnorodé porušení smluvní povinnosti.
Smluvní pokuty se uplatňují bez DPH. Je li základem pro výpočet smluvních pokut 
díla či její část, je rozhodná íla či její část bez DPH stanovená k okamžiku uzavření 
Smlouvy o dílo; k případným jejím následným úpravám po uzavření o dílo
nepřihlíží. 
Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů ode dne vystavení daňového dokladu –
sankční faktury. Je li povinná Smluvní strana v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí 
uhradit druhé Smluvní straně zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty
každý započatý den prodlení.
V případě porušení smluvní povinnosti týkající se neposkytnutí finanční záruky a pojistných 
smluv nebo jejich neudržování v platnosti nebo účasti poddodavatelů anebo realizačního 
týmu, které je možné jednáním hotovitele do patnácti (15) kalendářních dnů napravit, 
bude zhotovitel bezodkladně písemně vyzván ke zjednání nápravy v dodatečné lhůtě 
patnácti (15) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy. V případě, že hotovitel zjedná 



nápravu ve stanovené lhůtě, nárok bjednatele na smluvní pokutu nevznikne. V případě 
marného uplynutí této lhůty vzniká nárok na smluvní pokutu ode dne porušení smluvní

Maximální celková výše všech uplatněných smluvních pokut v důsledku porušení
o dílo hotovitelem je stanovena ve výši 40 % íla. Limit dle předchozí věty činí 
maximálně 30 % íla do okamžiku podpisu protokolu o provedení/předání íla tak, 

platnosti finanční záruky za odstranění vad připadalo minimálně 10 % 
íla.

Dosažení maximální celkové výše veškerých uplatněných smluvních pokut podle 
předchozího odstavce představuje podstatné porušení o dílo, na základě kterého 

oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo
je ze zákona povinen uplatnit a vymáhat veškeré smluvní pokuty, na které mu 

vznikl nárok, a to v plné výši bez možnosti její úpravy.
Poruší li Zhotovitel povinnost provést Dílo, nebo jeho část li Dílo prováděno po částech)

sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,
Ceny díla, nebo ceny části Díl za každý započatý den prodlení.

Poruší li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla, nebo jeho části li Dílo prováděno po 
částech ve sjednané době, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,

Ceny díla části Díla za každý započatý den prodlení až do odstranění vady. 
li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen 

uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši. Maximální denní výše smluvní pokuty dle 
tohoto odstavce činí, a to vždy ve vztahu k jednotlivé smluvní pokutě odpovídající Ceně 
Díla nebo ceně příslušné části Díla, v případě Ceny díla

do 10 mil. Kč částku 10 000 Kč,
do 100 mil. Kč částku 50 000 Kč,
do 1 mld. Kč částku 100 000 Kč a
nad 1 mld. Kč částku 200 000 Kč.

případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného oddodavatele než toho, který byl 
uveden v příloze Smlouvy o dílo, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
postupem dle části 1 těchto Obchodních podmínek
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % íla za každý takový případ. 

případě, že Zhotovitel provádí Dílo prostřednictvím jiného poddodavatele než toho, 
kterým byla prokazována kvalifikace, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 % z Ceny díla za každý takový případ.
Poruší li Zhotovitel povinnost provádět vyhrazené významné činnosti přímo Zhotovitelem, 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z íla za 
každý takový případ.

případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou o dílo předložit 
pojistné smlouvy nebo povinnost udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti 
Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 íla za každý započatý den neplnění této povinnosti, 
maximálně však ve výši 40.000, Kč za každý započatý den prodlení. 
V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout Objednateli finanční záruku za 
odstranění vad Díla udržovat finanční záruku v platnosti v rozsahu vyžadovaném 
Smlouvou o dílo, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z hodnoty finanční záruky za každý den neplnění této povinnosti, maximálně však ve výši 
20.000 Kč za každý započatý den prodlení. 
V případě, že Zhotovitel poruší plán BOZP, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny íla, maximálně však ve výši íla za každý 
takový případ
Poruší li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající ze Smlouvy o dílo a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť 
by takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je 
hotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z nominální hodnoty 

postoupené a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke 
dni účinnosti postoupení vůči postupníkovi.



ČÁST 21 OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností ze Smlouvy o dílo chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 

neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.
Způsobí Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 

Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů 
příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen nahra

Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených Objednateli 
orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností Zhotovitele, a 

li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní náklady 
bezodkladně odčinit. 
Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, 
znehodnocení, či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv 
neoprávněné omezení práv Objednatele nebo třetích osob.
Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Smlouvou o dílo, 
Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN 

povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy 
prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v

respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 
splnění Objednatel trval anebo v užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.

náhradě újmy způsobené porušením svých povinností ze Smlouvy o dílo, 
Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN 

Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
imořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 

Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 
plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překon

však povinnosti k náhradě nezprostí.

ČÁST 22 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

Poruší li Smluvní strana Smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá Smluvní 
strana písemnou formou od Smlouvy o dílo odstoupit.
Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Smlouvu o dílo 
již při uzavření Smlouvy o dílo věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana 
Smlouvu o dílo neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je li porušení 

Smlouvě o dílo nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v 
ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
Podstatným porušením Smlouvy o dílo je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli ze Smlouvy o dílo o více než 30 dní.
Objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit též

důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 13 Obchodních 
podmínek),

li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako 
povinnému,

li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, 
nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný 
prospěch za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v

Dílem nebo jeho prováděním,
li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,
stanoví li tak Smlouvy o dílo.

Smluvní strana může od Smlouvy o dílo odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 
nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu o dílo podstatným způsobem, a nedá li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.



Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Smlouvy o dílo oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Smlouvy o dílo odstupuje, nebo že na Smlouvě o dílo setrvává, nemůže 
volbu již sama změnit.
Zakládá li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti ze Smlouvy o dílo, 
může druhá Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit poté, co prodlévající Smluvní 
strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní 
strana poskytla výslovně nebo mlčky.
Oznámí li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k 
plnění a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Smlouvy o 
dílo odstoupila.

li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou 
lhůtu k plnění a odstoupí li od Smlouvy o dílo po jejím uplynutí, nastávají účinky 
odstoupení teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně 
oskytnuta jako přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila li Smluvní strana od Smlouvy o 

dílo, aniž by prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.
li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit jen ohledně 

nesplněného zbytku plnění. Nemá li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 
Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil něného 
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Smlouvy o 
dílo, nemá li částečně plnění pro Objednatele význam.

li Smlouva o dílo Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 
plnění, může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, 
nemají li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.
Smluvní strany se dohodly, že dojde odstoupení od Smlouvy o dílo jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení 
Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž 
přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení 

dílo, a dále všechna ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek o 
právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny plnit v době 
de dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla. 

Ustanovení §1977, §2002–2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 23 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Částečné plnění
Ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části Díla, 
provádí li Zhotovitel Dílo v souladu se Smlouvou o dílo po částech, není
Postoupení, započtení
Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

Smlouvy o dílo nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou o dílo.
K pohledávce za Objednatelem vyplývající se Smlouvy o dílo nebo vzniklé v
Smlouvou o dílo nesmí být zřízeno zástavní právo.
Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 

Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v
dílo na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v

Smlouvou o dílo (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou 
dávku Zhotovitele za Objednatelem.

Mlčenlivost
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které 
jsou obsažené ve Smlouvě o dílo a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu 

souvislosti se Smlouvou o dílo nebo jejím plněním, jakkoliv zpřístupněny, předány 
či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se 
s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez 
zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a 



informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích 
osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je 
Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy o dílo, vyjma případů, kdy 
se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění 

nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel 
povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu 
právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.
Poskytování informací
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo včetně 
Obchodních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.

li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen 
strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost, 
archivovat veškerou dokumentaci týkající se Smlouvy o dílo po dobu stanovenou 
pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.

Ve všech záležitostech souvisejících se Smlouvou o dílo budou zástupci Smluvních stran 
českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk ovládat. Jestliže 

český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajisti
byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočník.
Forma, označení času
Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní 
strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby 
Smluvní strany.

li ve Smlouvě o dílo nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané 
podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není

Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost 
předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Salvatorní klauzule
li se některé oddělitelné ustanovení Smlouvy o dílo nebo Obchodních 

podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních 
ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, 

eré svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení 
nahrazovaného.



Příloha č. 3 Smlouvy o dílo

Požadavky objednatele

adávací technické podmínky

Zhotovení é
í stavby 

prava přenosové cesty Moravskoslez ký kraj

Datum vydání: 



Požadavky Objednatele – adávací technické podmínky
Zhotovení Projektové Zhotovení stavby

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA
Účel a rozsah předmětu Díla
Umístění stavby

PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
Předprojektová dokumentace

POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA
Všeobecně
Sdělovací zařízení stávající/požadovaný stav
Požadavky na měření

KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

TECHNICKÉ NORMY
ČSN
Technické kvalitativní podmínky staveb Správa železnic, s.o.
Vyhlášky
Ostatní doporučení

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY



Požadavky Objednatele – adávací technické podmínky
Zhotovení Projektové Zhotovení stavby

V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními 
předpisy.

ATÚ Automatická telefonní ústředna (technologický objekt/místnost)
Dokumentace skutečného provedení stavby
Dálkový metalický kabel
Dálkový optický kabel
Typ optického konektoru

EÚ  Elektroúsek
(trubka pro instalaci optického kabelu)

Kabelová komora
Kabelová kniha plánů

(optický rozvaděč)
OŘ Oblastní ředitelství (organizační jednotka SŽ)

Optická spojka

Přípojný optický kabel
Provozní soubor
Správa dopravní cesty (nyní Oblastní ředitelství)
Správa elektrotechniky a energetiky

(jednovidové optické vlákno)
Stavební objekt

SŽ Správa železnic, státní organizace
SŽT Správa železniční telematiky (organizační jednotka SŽ)

Traťový optický kabel
Traťový kabel
Technicko kvalitativní podmínky staveb
Výpravní budova
Všeobecné technické podmínky
Zvláštní technické podmínky

ŽKM Železniční kilometr
ŽST Železniční stanice



Požadavky Objednatele – adávací technické podmínky
Zhotovení Projektové Zhotovení stavby

PŘEDMĚTU DÍLA

Účel a rozsah předmětu Díla
Předmětem Díla „ prava přenosové cesty Moravskoslez ký kraj“ úseku Bohumín 
– Chałupki

ýstavba nové trasy fialová, modrá a černá nového traťového optického 
a nového traťového metalického

úseku ŽST Bohumín – Chałupki

Předmětem Díla „ prava přenosové cesty Moravskoslez ký kraj“ úseku 
– Opava východ

úseku Děhylov – Jilešovice ýstavba nové trasy 2xHDPE (modrá, černá), nového 
traťového optického kabelu (TOK) o dimenzi a nového traťového metalického 

úseku Ostrava Svinov – Opava východ 
bude do stávající obsazené HDPE trubky přifouknut DOK 72vl.

Předmětem Díla „ prava přenosové cesty Moravskoslez ký kraj“ úseku 
východ – Kravaře

ýstavba nové trasy 3xHDPE (fialová, modrá a černá), nového traťového optického 
a nového traťového metalického kabelu (TK) o dimenzi 

Předmětem Díla „ prava přenosové cesty Moravskoslez ký kraj“ úseku
východ – – Jindřichov ve Slezsku

zakrytí odhalené stávající kabelové trasy HDPE a TK a opravení žlabových tras

Rozsah díla

á dokumentace pro provádění stavby (PDPS dále též jen
„Projektová dokumentace“ vymezí požadavky na stavbu do 
podrobností RDS (realizační dokumentace stavby), které specifikují předmět 
stavebních prací Díla dle čl. 1.1.1 výše v rozsahu potřebném pro zhotovení stavby
zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů 
a výrobních podmínek Zhotovitele stavby, v platnými normami a 
dokumenty SŽ (zejména SŽ TS1/2022 SZ). Struktura dokumentace PS, případně SO 
bude upřesněna při vstupním jednání se zhotovitelem projektové dokumentace. 
Součástí zpracování projektové dokumentace je i projednání a zapracování 
připomínek dotčených subjektů.

Zhotovení stavby dle schválené Projektové dokumentace včetně předepsaných 
akceptačních měření dle čl. 3.3 tohoto dokumentu Součásti je i autorský dozor 
projektanta při zhotovení stavby dle Projektové dokumentace. Při předání staveniště 
předá osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle 
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné 
bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 

– Součástí zhotovení stavby bude geodetické zaměření a vypracování 
Dokumentace skutečného provedení stavby dle SŽ TS1/2022 SZ (Kabelová kniha 
plánů). Zhotovitel provede zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b 
zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a předání souborného zpracování 
dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace 
skutečného provedení

Umístění stavby
Stavba bude probíhat na železniční trati Bohumín – Chałupki v úseku Bohumín –
Chałupki na železniční trati Ostrava – úseku – Opava východ
na železniční trati Opava východ – Chuchelná v úseku Opava východ – Kravaře
železniční trati – Jindřichov ve Slezsku v úseku – Jindřichov ve Slezsku.
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Stávající technologické prostory (sdělovací místnosti a stavědlové ústředny
vybraných lokalitách a železničních stanicích ve správě OŘ a SŽT, včetně mezistaničních 
úseků

PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

Předprojektová dokumentace
Dokumentace skutečného stavu provedení stávajícího stavu ve vybraných lokalitách, 
kterou si zhotovitel v rámci plnění předmětu díla zajistí u správce SŽT, který ji na 
vyžádání poskytne.

POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA

Všeobecně
Technická řešení a postupy navrhované v Projektové dokumentaci budou v rámci 
projektových prací kladně projednány s odbornými složkami Správy železnic. Dále budou 
projednány s právnickými a fyzickými osobami dotčených stavbou v rozsahu nutném pro 
vydání potřebných povolení a příslušných rozhodnutí pro další přípravu stavby. Kladná 
vyjádření budou součástí dokladové části projektové dokumentace, připomínky přijaté 
objednatelem zapracuje zhotovitel do projektové dokumentace.

Veškerý odpadový materiál bude zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech. Stavební 
úpravy budou navrženy tak, aby respektovaly stávající inženýrské sítě a drážní zařízení 

místě stavby. Projektant zajistí vyjádření všech správců sítí a dotčených právnických a 
fyzických osob a orgánů státní správy.

projektové pokud možno nebudou navržena řešení vyžadující výjimku 
předpisů. Případná úlevová a odchylná řešení musí být předem schválena objednatelem 
potřebné souhlasy, výjimky atp. ro navrhovaná technická řešení příslušných PS a SO 

stavby budou projednán a doložen dokladové části.

Sdělovací zařízení stávající/požadovaný stav
Stávající stav úseku Bohumín – Chałupki

Ve stávajícím stavu ŽST Bohumín – ŽST ałupki uloženy
SŽ. svými parametry potřebám SŽ. Dále se v úseku nachází dálkový 
optický kabel modré Bohumín – ŽST Bohumín dálkový
optický černé Bohumín VB – Ostrava hlavní nádraží

ním v černé HDPE je instalován MOK 24vl. mezi Bohumín VB a SEE Bohumín –
Točna. nachází i místní kabel 35XN Bohumín – ŽST Bohumín Vrbice.
imo zmiňované HDPE majetku SŽ se nachází v předmětném úseku
majetkové správě ČD

Požadavky na nový stav úseku Bohumín – Chałupki

rámci této stavby se požaduje výstavba nové trasy fialová, modrá a černá
nového traťového optického kabelu (TOK) o dimenzi 48 vl. SM a traťového kabelu (TK) 

…ZE v úseku ŽST Bohumín – Chałupki (stávající kabelový objekt
náhrada stávající Nový TOK bude v celém úseku instalován do nové

modré barvy a budou na něm ponechány příslušné kabelové rezervy nově 
instalovaných KK dle TS 1/2022 platném znění

ŽST Bohumín do nového O místnosti ATÚ …ZE 
10XN08 bude ukončen na rozpojovacích svorkovnicích LSA a osazením přepěťových 

celém profilu Na státní hranici Chałupki budou TOK a TK zavedeny do stávající
kabelové skříně SKP KO v žkm 279,751 a následně ukončeny celém profilu
Z nového TK budou na trati provedeny výpichy žkm 276,608; P6534 

žkm 277,720; P6535 v žkm 278,068
U těchto PZS a u výše uvedené skříně SKP KO nich ponechána
příslušná
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Po instalaci nového TK na ně bude převeden veškerý provoz z původního
dojednat výluku provozu.
Do kabelové trasy bude umožněna přikládka kabelů jiných organizačních složek SŽ.
Nový TOK bude zakončen dle standardů konektory E2000/APC v technologických 
místnostech dle TS 1/2022 platném zněn. Do technologických prostor budou 
instalovány nové optické rozvaděče. 

tlaková zkouška a ukončení HDPE dle stanov SŽ, včetně 
případných oprav. Bude provedeno doplnění provozní dokumentace (KKP). 
Realizace bude probíhat v souladu s výnosem SŽ – platném znění.

rámci stavby projedná před samotnou realizací veškeré výluky a výpadky 
na provozovaném zařízení se správcem technologie v dostatečném předstihu.
Součástí stavby budou i případné demontáže/přesunutí sdělovacího zařízení pro potřeby 
umístění nového zařízení.
Stavba bude umístěna na pozemcích dráhy. Podrobnosti realizace budou projednány 

rámci před projekčních šetření v jednotlivých lokalitách.

Stávající stav v úseku – východ

Ve stávajícím stavu jsou mezi ŽST – východ uloženy HDPE modrá, 
HDPE černá a TK 10XN v majetku SŽ. V modré HDPE je instalovaný dálkový optický kabel 
(DOK) o dimenzi 24vl. SM. Kabely nevyhovují svými parametry potřebám SŽ.

Požadavky na nový stav v úseku – východ

rámci této stavby se požaduje výstavba nové trasy 2xHDPE (modrá, černá) a traťového 
…ZE 10XN0,8 v úseku žkm 269,450 – žkm 270,050 po druhé straně 

koleje oproti původní trase, jako náhrada stávající trasy HDPE a TK. TOK 
zafouknut nový mezi ŽST Děhylov – zastávka Jilešovice jako náhrada DOK 24vl. Dále 

úseku Ostrava Svinov – Opava východ přifouknut nový DOK 72 vl. SM do stávající 
modré HDPE trubky jako posílení stávajícího DOK 24 vl., který bude stavbou změněn na 

budou ponechány příslušné kabelové rezervy v nově 
instalovaných KK v žkm 269,450 žkm 270,050 ve stávající kabelové komoře na zastávce 
Jilešovice ŽST Děhylov. 

ŽST Děhylov vyveden do nového ODF na místo stávajícího DOK 
tím, že se ukončí prvních 24vl., ale ODF bude dimenzován pro ukončení celého 

profilu kabelu. Na zastávce Jilešovice se v dělící spojce v žkm 272,460 vymění stávající 
24vl. za nový TOK 48vl. SM, vlákna 25 48 zůstanou v rezervě pro možnost 

budoucího využití a bude požadována i výměna stávající dělící spojky za novou dělící 
spojku schváleného typu označenou zapisovacím ball

P7730 žkm 270,159 žkm 
; na zastávce Lhota u Opavy a Mokré Lazce.

DOK 72 vl. bude ukončen v ŽST Třebovice ŽST Děhylov
, ŽST Háje ve Slezsku ŽST Štítina ŽST

Komárov SM budou osazeny nové ODF 2U48, mezi SM a SÚ bude 
instalován POK 48 vl. SM a v SÚ nové ODF. 

ŽST Ostrava Svinov a Opava východ bude DOK 72 vl. ukončen v celém profilu novém 
modulárním rozvaděči tím, že vlákna 1 24 budou navařením na POK 48 vl. zavedena 
do SÚ. 
Vlákna 25 POK budou použita jako propoj SM SÚ
Nový TK bude naspojkován na stávající TK a spojky budou označeny ball markerem. 

výše uvedených přejezdech a v zastávce Jilešovice zhotoveny výpichy.
Do kabelové trasy bude umožněna přikládka kabelů jiných organizačních složek SŽ.
Pro instalaci nového TOK 48 do stávající trasy bude nutno dojednat výluku 

instalaci nového TOK 48 převést původního 

Nový TOK zakonče dle standardů konektory E2000/APC v technologické místnosti
na jedné straně a navařením na stávající optické kabely na druhé straně. Nový DOK 
zakonče dle standardů konektory E2000/APC
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Bude provedena kalibrace, tlaková zkouška a ukončení HDPE dle stanov SŽ, včetně 
případných oprav. Bude provedeno doplnění/oprava provozní dokumentace (KKP). 
Realizace bude probíhat v souladu s výnosem SŽ – platném znění.                      

rámci stavby projedná před samotnou realizací veškeré výluky a výpadky 
na provozovaném zařízení se správcem technologie v dostatečném předstihu.
Součástí stavby budou i případné demontáže/přesunutí sdělovacího zařízení pro potřeby 
umístění nového zařízení.

a bude umístěna na pozemcích dráhy. Podrobnosti realizace budou projednány 
rámci před projekčních šetření v jednotlivých lokalitách.

Stávající stav v úseku Opava východ – Kravaře

Ve stávajícím stavu je mezi ŽST Opava východ a ŽST Kravaře ve Slezsku uložen TK 5XN 
majetku SŽ. TK nevyhovuje svými parametry potřebám SŽ. Dále se v trase nachází 

DOK 24vl. Opava východ – Komárov v modré HDPE a spolu s ní i černá HDPE a 

Mezi staničním zabezpečovacím zařízení ESA Opava východ a přejezdovým 
zabezpečovacím zařízení v km 27,437 je uložen zabezpečovací kabel 24p x1, ve kterém 
již v současnosti není žádná rezerva pro případné přepojení z důvodu poruchy žil kabelu.

Požadavky na nový stav v úseku Opava východ – Kravaře

rámci této stavby se požaduje výstavba nové trasy 3xHDPE (fialová, modrá a černá), 
nového traťového optického kabelu (TOK) o dimenzi 48 vl. SM a traťového kabelu (TK) 

…ZE 10XN0,8 v úseku ŽST Opava východ – ŽST Kravaře ve Slezsku, jako náhrada 
stávající trasy TK. 
Nový TOK 48vl. bude v celém úseku instalován do nové HDPE modré barvy a budou na 
něm ponechány příslušné kabelové rezervy v nově instalovaných KK u objektů umělých 
staveb železničního tělesa pro možnost vyvěšení kabelu nebo v místech stávajícího i 
předpokládaného vyvádění OK k technologickým bodům, popřípadě objektům dle TS 

platném znění. 
Nový TOK 48vl. SM bude vyveden v ŽST Opava východ ve SM a SÚ, v ŽST Kravaře ve 

technologické místnosti a SÚ do nových ODF v celém profilu. 
Na novém TOK budou osazeny komory a ponechány rezervy u PZS P7866 v žkm 24,3
(zastávka Velké Hoštice); P7869 žkm 26,331; P7870 žkm 26,459 (zastávka Malé 
Hoštice), žkm 27, (Opava zastávka).

žkm 25,272 bude osazena KK a zhotoven výpich z
Nový TK bude v ŽST Opava východ a ŽST Kravaře ve Slezsku ukončen na nových
rozpojovacích svorkovnicích LSA Budou z něj na trati provedeny výpichy

žkm 24,350 žkm 25,257 a žkm 27,464
Po instalaci nového TK na něj bude převeden veškerý provoz z původního TK osazením 
přepěťových ochran. Bude nutno dojednat výluku provozu.
Do kabelové trasy bude umožněna přikládka kabelů jiných organizačních složek SŽ.
Nový TOK bude zakončen dle standardů konektory E2000/APC v technologických 
místnostech a v případě potřeby bude instalován POK k propojení sdělovací místnosti a 
místnosti se zabezpečovacím zařízením dle TS 1/2022 platném znění. 
Bude provedena kalibrace, tlaková zkouška a ukončení HDPE dle stanov SŽ, včetně 
případných oprav. Bude provedeno doplnění/oprava provozní dokumentace (KKP). 
Realizace bude probíhat v souladu s výnosem SŽ – platném znění.                      

rámci stavby projedná před samotnou realizací veškeré výluky a výpadky 
na provozovaném zařízení se správcem technologie v dostatečném předstihu.
Součástí stavby budou i případné demontáže/přesunutí sdělovacího zařízení pro potřeby 
umístění nového zařízení.
Stavba bude umístěna na pozemcích dráhy. Podrobnosti realizace budou projednány 

rámci před projekčních šetření v jednotlivých lokalitách.

Stávající stav úseku Opava východ – – Jindřichov ve Slezsku
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Ve stávajícím stavu je mezi ŽST Krnov – ŽST Jindřichov ve Slezsku uložena HDPE modré 
majetku SŽ. V modré HDPE je instalovaný DOK o dimenzi 24 vl. SM. 

Mezi ŽST Krnov a ŽST Opava východ je ve stávajícím stavu modrá HDPE a modrá s bílím 
níž je instalován DOK 36vl. ve vlastnictví SŽ a Dok 72vl. ve vlastnictví ČD

Požadavky na nový stav úseku Opava východ – – Jindřichov ve Slezsku

rámci této stavby se požaduje úseku Krnov – zakrytí odhalených KK v žkm 
žkm 93,100 je nutná oprava odtrženého kabelového 

žlabu od římsy mostu.

úseku Krnov – Jindřichov ve Slezsku je třeba v žkm 11,000 vyměnit přes most žlaby 
chybějícími víky a v žkm 15,400 chybí na úseku cca 50m víka na betonových pochozích 

žlabech, která je třeba doplnit.
Součástí stavby budou i případné demontáže/přesunutí sdělovacího zařízení pro potřeby 
umístění nového zařízení. 
Stavba bude umístěna na pozemcích dráhy. Podrobnosti realizace budou projednány 

rámci před projekčních šetření v jednotlivých lokalitách.

Požadavky na měření
HDPE budou provedeny kalibrační a hermetické zkoušk předáním měřicích 

protokolů

Na dotčených optických a metalických kabelech proběhne měření v
SŽ TS1/2022 platném znění

Na TK bude provedeno stejnosměrné měření v plném rozsahu, včetně uzemnění. Bude 
provedeno vyrovnání kapacitních nerovnováh.

KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 

Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk. 

TECHNICKÉ NORMY

ČSN
ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní

hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4

Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti –
před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5 51: Výběr a
stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu
sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy
třífázových vedení vn, vvn a zvn.

ČSN 37 5711 ed. 2 Drážní zařízení – Křížení kabelových vedení s
železničními dráhami

ČSN 33 2040 Elektrotechnické předpisy. Ochrana před účinky
elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení
elektrizační soustavy
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ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení

technického vybavení
ČSN 73 6360 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje

železničních drah a její prostorová poloha
ČSN 73 0802 ed. 2 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

S nimi související normy, vyhlášky, katalogy přístrojů a 
zařízení platné v době jejího

Technické kvalitativní podmínky staveb Správa železnic, s.o.
Kolejové lože
Chráničky a kolektory
Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí

Část A: Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými 

Část B: Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi
Osvětlení, rozvody nn včetně dálkového ovládání, EOV,
stožárové transformovny vn/nn
Sdělovací zařízení
Zařízení trati a traťové značky

SŽ S4 Železniční spodek

SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace 
platném znění

Vyhlášky
vyhl. č. 173/1995Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává 

dopravní řád
vyhl. č. 177/1995Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává 

stavební a technický řád drah

Ostatní doporučení
SŽ TS 1/2022 Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti 

státní organizace Správa železnic
Stavba místních kabelových sítí

Zaváděcí listy

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v obecně závaznými právními 
předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a 
dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše 

platném znění.

Zadavatel umožňuje dodavateli přístup ke svým interním předpisům 
veřejně přístupných internetových stránkách zadavatele
nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci „O nás“ –> „Vnitřní předpisy“ 
odkaz „Dokumenty a předpisy“), případně na vyžádání.



Správa železni , státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha Smlouvy o dílo č. 

Poddodavatelé

předmět plnění dle Smlouvy sám

provádí předmět plnění dle Smlouvy prostřednictvím následujících Poddodavatelů:

OBCHODNÍ FIRMA PODDODAVATELE – NÁZEV, IČO, SÍDLO –
DOPLNÍ 

Část Plnění dle Smlouvy 
prováděná prostřednictvím 

finančním 
procentuálním vyjádření ve 

Ceně. 

DOPLNÍ 

Stručný popis činností, 
které jsou prováděny 

DOPLNÍ 

provádí Plnění či jeho část prostřednictvím Poddodavatelů, uvede tabulku 
tolikrát, kolika Poddodavateli bude předmět plnění provádět. musí uvést všechny 
Poddodavatele, kteří se budou podílet na provádění Plnění dle Smlouvy.]



Správa železni , státní organizace

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00

IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. o dílo

„Oprava přenosové cesty“ Část 4: Oprava přenosové cesty 
Moravskoslezský kraj

Realizační tým

Kontaktní údaje

Stavbyvedoucí Jméno a příjmení:

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

Zástupce stavbyvedoucího Jméno a příjmení:

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr Jméno a příjmení:

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL



Specialista (vedoucí prací) na sdělovací 
zařízení 

Jméno a příjmení:

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

rojektant na sdělovacím zařízení Jméno a příjmení:

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

Jméno a příjmení:

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

Jméno a příjmení:

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL

DOPLNÍ ZHOTOVITEL



Správa železni , státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. Výzvy k podání nabídky

Vzor profesního životopisu
Předpokládaná realizačního týmu [DOPLNÍ 

Příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Příjmení za svobodna: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Datum narození: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Dosažené vzdělání (od [DOPLNÍ DODAVATEL]

Kontaktní pracovní adresa (včetně pracovního tel/e [DOPLNÍ DODAVATEL]

Současná funkce/pracovní pozice včetně zaměstnavatele a vztahu k zaměstnavateli, 
příp. uvést OSVČ či jinak dle skutečného stavu: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Pozn.: Dodavatel uvede některou z následujících alternativ: pracovní poměr na plný 
úvazek, pracovní poměr na částečný úvazek, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o 
provedení práce, člen statutárního orgánu, OSVČ, příp. další možnost. Pro vyloučení 
pochybností zadavatel uvádí, že pokud je dokládaná osoba OSVČ a zároveň není 
současně dodavatelem nebo není vůči dodavateli v pracovním či obdobném poměru, 
bude považována za jinou osobu ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se všemi důsledky z toho vyplývajícími, 
nikoliv za zaměstnance či za osobu v obdobném postavení

Hlavní kvalifikace: [DOPLNÍ DODAVATEL]

pro účely prokázání kvalifikace

Roky odborné praxe [DOPLNÍ DODAVATEL]

Délka od (měsíc/rok) do (měsíc/rok) včetně [DOPLNÍ DODAVATEL]

Místo výkonu praxe [DOPLNÍ DODAVATEL]

Zaměstnavatel (obch. firma/název a sídlo) / 
OSVČ

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Funkce/pracovní pozice [DOPLNÍ DODAVATEL]

případě další praxe použije dodavatel tabulku opakovaně dle potřeby



Popis pracovních činností/náplň praxe [DOPLNÍ DODAVATEL]

je / není [DOPLNÍ DODAVATEL] současně zaměstnancem zadavatele.

Zkušenosti (popis věcného rozsahu služby – detailu potřebném pro ověření splnění 
požadavků)

Název zakázky/činnosti [DOPLNÍ DODAVATEL]

Popis předmětu plnění zakázky –
potřebném pro ověření splnění požadavků

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Doba trvání zkušenosti délka celkem + od 
(měsíc/rok) do (měsíc/rok) včetně

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Objednatel zakázky (obch. firma/název a sídlo 
a kontaktní osoba objednatele jméno, tel., 

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Popis vykonávaných pracovních činností –
detailu potřebném pro ověření splnění 

požadavků

[DOPLNÍ DODAVATEL]

případě dalších zkušeností použije dodavatel tabulku opakovaně dle potřeby
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