

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 78021/2026-SŽ-GŘ-07

Vyřizuje Veronika Fučíková

Mobil +420 702 238 237

E-mail fucikova@spravazeleznic.cz

„Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)“ zajištění funkce a činnosti geotechnického dozoru ve fázi realizace stavby

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 16 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

Dodavatelé ucházející se o citovanou zakázku jsou povinni splnit kvalifikační předpoklady a stanovit svoji nabídkovou cenu. Prováděné činnosti geotechnického dozoru jsou však popsány pouze verbálně v článku 4.1 Výzvy k podání nabídek a identicky v příloze č.2 návrhu smlouvy. V obou těchto podkladech je uvedena věta, že „geotechnická činnost bude nepřetržitá v průběhu a po zhotovení stavby“. K této obecně formulované větě máme následující otázky:

Co znamená nepřetržitá činnost? Máme to chápat jako osmihodinové směny každý den (pracovní nebo včetně víkendů?), případně jako činnost 24 hodin denně?

Odpověď na dotaz č. 1:

V příloze číslo 2 je požadovaná činnost popsána velice podrobně. Zároveň Zadavatel nechává na uchazeči zpracování předpokládaného výkazu výměr minimálně v rozsahu činností plynoucích z verbálního popisu činností obsaženém v zadávací dokumentaci. Předpokládá se, že uchazeč splňující kvalifikační požadavky může, na základě geotechnického průzkumu projektu dotčené stavby, dalších dostupných informací např. České geologické služby atp. a na základě svých zkušeností z již realizovaných zakázek, kvalifikovaně stanovit nabídkovou cenu.

Dotaz č. 2:

Jaké jsou předpokládané termíny zahájení a ukončení stavby? Ve výzvě ani návrhu smlouvy jsme tuto informaci nenalezli, pokud však dodavatelé mají stanovit cenu za svoji činnost v průběhu stavby, potřebují znát nejen denní hodinovou dotaci, ale i dobu realizace stavby.

Odpověď na dotaz č. 2:

Stavba byla již zahájena v měsíci dubnu.

Dle zadávací dokumentace je plánované působení geotechnického dozoru v rozsahu 50ti měsíců.

Dotaz č. 3:

Za předpokladu délky trvání stavby 4 roky a 160 pracovních hodin měsíčně, mají dodavatelé ocenit 7680 hodin geotechnické činnosti v průběhu stavby a 960 hodin za půl roku po ukončení stavby?

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel nechává na uchazeči zpracování předpokládaného výkazu výměr minimálně v rozsahu činností plynoucích z verbálního popisu činností obsaženém v zadávací dokumentaci. Předpokládá se, že uchazeč splňující kvalifikační požadavky může, na základě geotechnického průzkumu projektu dotčené stavby, dalších dostupných informací např. České geologické služby atp. a na základě svých zkušeností z již realizovaných zakázek, kvalifikovaně stanovit nabídkovou cenu.

Dotaz č. 4:

Z jakého důvodu a v jakém rozsahu (jak dlouho) je požadována geotechnická činnost po zhotovení stavby? Co bude její náplní?

Odpověď na dotaz č. 4:

Činnost po ukončení stavebních prací bude spíše konzultační a administrativní jako podpora investora při vypořádání při ukončení stavby, např. v rámci změnových listů.

Dotaz č. 5:

Jak často plánuje zadavatel pořádat KD, koordinační jednání a odborné porady?

Dodavatelé potřebují ke zpracování nabídkové ceny jednoznačné zadání, aby jejich nabídky byly vzájemně porovnatelné (aby každý dodavatel oceňoval naprosto stejný jednoznačně definovaný rozsah prací, v souvislosti s výše uvedenými dotazy stejné množství hodin své činnosti). Zadavatel jako řádný hospodář pak v rámci výběru nejvhodnější nabídky potřebuje jistotu, že získal za své finanční prostředky plnění odpovídající jeho kvalitativním představám. Pokud však dodavatelé nebudou zadávací podmínky interpretovat shodně a budou každý oceňovat jiný rozsah prací, nebude dodržena ani transparentnost soutěže. Z těchto důvodů vás proto žádáme o vysvětlení výše uvedených otázek, které pak bude závazné pro všech dodavatele.

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel plánuje pořádání KD, koordinačních porad a místních šetřeních a dalších jednání dle potřeby v rámci stavebních postupů a v rozsahu dle projektové dokumentace.

Zadavatel znovu opakuje, že nechává na uchazeči zpracování předpokládaného výkazu výměr minimálně v rozsahu činností plynoucích z verbálního popisu činností obsaženém v zadávací dokumentaci. Předpokládá se, že uchazeč splňující kvalifikační požadavky může, na základě geotechnického průzkumu projektu dotčené stavby, dalších dostupných informací např. České geologické služby atp. a na základě svých zkušeností z již realizovaných zakázek, kvalifikovaně stanovit nabídkovou cenu.

Ing. Ondřej Göpfert

Ředitel odboru investičního

Na základě pověření č. 14-NM ze dne 13.11.2023

Správa železnic, státní organizace

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6956772

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ef9a9520-489d-4340-9f6b-ddf8ced2de41

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.04.2026 08:36:40

Hash komponenty: 7e7be35ffdf6e0178cc1928b4787a516eb94c88e25a6d4cfbf6d3b398e6de

Hashovací funkce: sha256Hex



0af5dfc7-8627-4b44-ba19-12ad7fb81dd6