

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 82972/2026-SŽ-GŘ-07

Vyřizuje Bc. Martin Baudis
Mobil +420 601 570 898
E-mail BaudisM@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tábor“

- na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 16 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme následující.

Dotaz č. 1:

Ve smyslu čl.16 Výzvy k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku podáváme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

V článku 7.1 je uvedeno:

7.1. Doba plnění:

Termín zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy

Termín ukončení plnění a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby:

Nejpozději do 3 měsíců od dokončení celého Díla (předpoklad 10/2028)

V Příloze P6 Smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby je uvedeno:

1.1.5.6 Definice sekcí

| Popis | Doba pro dokončení |
|--|-----------------------------------|
| Sekce 1 stavební zahrnující všechny SO a PS kromě objektu SO 98-98 Všeobecný objektu bez položky č.4, která bude prováděna v této Sekci 1 stavební | 19 měsíců od Data zahájení |

DOTAZ: Jakou dobu plnění činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka máme použít pro kalkulaci nabídkové ceny?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel si trvá na Termínu ukončení plnění a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby tak, jak je uvedeno v čl. 7.1 Výzvy, tj. nejpozději do 3 měsíců od dokončení celého Díla (předpoklad 10/2028).

Sdělení zadavatele:

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlení/upřesnění – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

.....

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ

(podepsáno elektronicky)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 7032425

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b5c74596-49cc-4e02-9418-d76ef159a150

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Martin BAUDIS)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.05.2026 10:05:35

Hash komponenty: 1cf2fdb94a4c329d094dbbaf12ad93c7773cd001bedfe1ca72ead35a3323a494

Hashovací funkce: sha256Hex



8a574662-1fac-4922-a59a-e4ed00547866