

Naše zn.: 2287/2019-SŽDC-SSZ-OVZ
Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál
Telefon: 972 244 865
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@szdc.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Rekonstrukce fasády v žst. Praha hl.n.“

Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 5

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č.9:

Dne 7.2.2019 bylo zveřejněno vysvětlení na náš dotaz „Ve výkaze výměr v listě „IE 01“ je položka č. 35 „Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1,2 m,H 30 m“, u které je výměra 5599,035 m2. U položek montáž a pronájem tohoto lešení je ale výměra 3555,525. Žádáme o revizi výkazu výměr a uvedení správně výměry do položky č. 35, případně vysvětlit, kde se tam najednou vzalo o cca 2000 m2 lešení víc k demontáži.“, a to:


*Jedná se o lešení, které je možné přemístit po dokončení části (např. světlíku, komínového tělesa...) na další část.
Naceňte množství uvedené ve výkazu výměr.*

Toto vysvětlení je nedostatečné a podle nás hlavně mylné. Pokud přeci po dokončení nějaké části lešení demontují (v součtu 2000 m2) a mám ho přesunout na další část, tak se těchto v součtu 2000 m2 musí následně objevit opět v položce montáže. Tak či tak musí dojít k opravě výkazu výměr, ať už na straně demontáže nebo na straně montáže. Pořád tedy žádáme o revizi výkazu výměr tak aby se stejné množství lešení montovalo i demontovalo.

Odpověď č.9:

V příloze zasíláme upravený soupis prací.

V Praze dne 08. 02. 2019



Ing. Pavel Paidar
náměstek ředitele Stavební správy západ
na základě Pověření č. 7/2018 ze dne 6. 8. 2018