

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 2396/2019-SŽDC-SSZ-OVZ
Listů/příloh 2

Vyřizuje Vladimíra Hlídková
Telefon +420 972 244 810
Mobil +420 724321788
E-mail hlídkova@szdc.cz

Datum 12. února 2019

„DOZ Praha Uhřetěves – Praha hl.n. – Praha Vysočany“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 6

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvoláním na znění článku č. 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, zadavatel odpovídá na dotazy následovně:

Dotaz č. 19:

V odpovědi č. 6 zadavatel vypouští provozní soubor „Sdělovací zařízení ve výtahu“, kterému odpovídá (dle platné rekapitulace) označení PS207. V rámci odpovědi č. 15 ovšem zadavatel vydal nový formulář „Požadavky na výkon nebo funkce_DOZ.xls“, ve kterém se opět vyskytuje PS207 „Sdělovací zařízení ve výtahu“. Žádáme zadavatele o odstranění tohoto PS ze souborů „Požadavky na výkon nebo funkce_DOZ.xls“ a „Rekapitulace_ceny DOZ.xls“.

Dotaz č. 19:

Ve „Vysvětlení, změnách a doplnění ZD č. 5, odpovědi č. 15 ze dne 05.02.2019 zadavatele potvrzoval na základě dotazu dodavatele, že **platí rekapitulace ceny a požadavky na výkon nebo funkci vč. PS 207 Sdělovací zařízení ve výtahu** (tabulka rekapitulace ceny byla uvedena v dotazu dodavatele vč. PS 207 Sdělovací zařízení ve výtahu). V odpovědi zadavatel dále sdělil, že ze souboru „požadavky na výkon nebo funkci“ byly odstraněny pouze formuláře SO1 a PS1, což dodavatel požadoval ve svém dotazu, z důvodu, že nekorespondovali s výše uvedenou rekapitulací ceny a tabulkami na požadavky na výkon nebo funkci. Zadavatel dále konstatoval, že ostatní údaje se nemění.

Dodavatel tedy do nabídky ocení rekapitulaci ceny a požadavky na výkon nebo funkci, které byly součástí odpovědi č. 15 a jsou totožné s dokumenty, které byly uveřejněny na stránkách EZAK 27.12.2019 vyjma formulářů SO1 a PS1.

K dotazu dodavatele č. 6 týkající se upřesnění počtu předmětem stavby dotčených výtahů v jednotlivých stanicích odpovídá zadavatele následovně:

Dodavatel ocení 10 ks výtahů. Přesný počet bude upřesněn v rámci projektové dokumentace.

Dotaz č. 20:

Ukončení stavby je podmíněno realizací mnoha dalších souběžných/podmiňujících staveb. Předpokládá zadavatel adekvátní změnu lhůty pro provedení díla DOZ Praha Uhřetěves – Praha hl.n. – Praha Vysočany v závislosti na stavu realizace souběžných/podmiňujících staveb?

Odpověď č. 20:

Pro takový předpoklad nejsou relevantní informace. V této chvíli platí lhůta pro provedení díla uvedená v zadání (Příloha k nabídce, čl. 8.2 Doba pro dokončení).



Ing. Pavel Paidar

náměstek ředitele pro techniku – oblast Praha
Stavební správy západ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
na základě pověření č. 7/2018 ze dne 06.08.2018