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A1. Identifikační údaje 
Název stavby: Výměna kolejnic u ST Ústí n.L. v úseku Vraňany - Děčín hl.n. - státní hranice 

Rozhodující výkony: Výměna pražců a kolejnic, zřízení BK, úprava GPK. 

Místo stavby:   Trať: 090 (Praha -) Vraňany - Děčín 

Mezistaniční úseky:  ŽST Lovosice 

1.a 2.TK Lovosice – Prackovice 

1.a 2.TK Prackovice – Ústí n.L. hl.n. obvod jih 

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Správa 

tratí Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03  Ústí nad Labem 

Zhotovitel: Vítězný uchazeč soutěže o veřejnou zakázku stavebních prací 

Popis: Trať 090 je trať dvoukolejná a je součástí I. tranzitního koridoru Děčín st.hr. - nádraží Praha-

Holešovice - Pardubice - Brno hlavní nádraží - Břeclav st.hr. a zároveň IV. tranzitního koridoru Děčín st.hr. - 

Praha - České Budějovice - Horní Dvořiště st.hr. s pravostranným provozem, elektrifikované 

stejnosměrnou trakční soustavou 3 000 V vybavená zab. zařízením s obousměrným provozem, trať v 

úsecích Prackovice nad Labem (včetně) – Povrly (bez) dálkově řídí CDP Ústí nad Labem a trať v úsecích 

Povrly (včetně) – Děčín-Prostřední Žleb (včetně) dálkově řídí CDP Děčín. 

Nejvyšší dovolená rychlost: 7a, 111, 91a. SK v ŽST Lovosice 40 km/h; 103, 105 SK v ŽST Lovosice 40 km/h; 

1. a 2.TK Lovosice – Ústí n/L jih 100 km/h  

Provozní zatížení:  3. řád trať vybrané sítě (Vraňany – Ústí nad Labem jih, Prostřední Žleb – Dolní 

Žleb) 

Traťová třída zatížení:  D4 (Vraňany – Děčín hl. n. – státní hranice) 

 

A2. Stávající stav popis 

Železniční svršek ve staniční koleji č. 7a v ŽST Lovosice:   

Stávající stav - pražce betonové SB6, upevňovadla ŽS3, kolejnice R65, BK. Kolejnice R65 mají na obou 

pasech povrchové vady a jsou výškově ojeté. Pryžové podložky opotřebované. 

Cílem opravy  je výměna kolejnic na levém a pravém pase, ojedinělá výměna vadných pražců, zajištění 

řádné držebnosti upevňovadel, zřízení bezstykové koleje a úprava GPK. Provede se souvislá výměna 

kolejnic v km 494,511 – 494,830; zřídí se BK v km 494,410 – 494,830; provede se strojní úprava GPK v km 

494,410 – 494,830 + 103.SK 

Železniční svršek ve staniční koleji č. 111 v ŽST Lovosice: 

Stávající stav - pražce betonové SB6, upevňovadla ŽS3, kolejnice R65, BK. Pražce SB6 již nesplňují 

požadovanou držebnost upevňovadel, silná koroze podkladnic a upevňovadel. Kolejnice R65 mají silnou 

korozi stojiny a paty kolejnice. Na výhybce č. 133 jsou vyžilé dř. pražce.  

Cílem opravy je souvislá výměna pražců a kolejnic, zajištění řádné držebnosti upevňovadel, zřízení 

bezstykové koleje a úprava GPK. Provede se výměna kolejového roštu SB6/R65 za B91 S/1/UIC v km 

493,948 – 494,350; ojedinělá výměna vadných kolejnic a součástí upevnění v km 493,480 - 493,948;  zřídí 

se BK, provede se strojní úprava GPK v km 493,480 – 494,350 + vč. 133. 
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Železniční svršek na 1. a 2.TK Lovosice – Prackovice - Ústí n/L hl.n. obvod jih: 

Stávající stav - pražce betonové SB8/B91, pružné upevnění, kolejnice 60E2, BK. Kolejnice 60E2 mají 

defektoskopické vady headcheck a jsou bočně ojeté. 

Cílem opravy je souvislá výměna kolejnic, zřídí se BK a provede se strojní úprava GPK. 

Železniční svršek ve staniční koleji č. 91 v ŽST Lovosice: 

Stávající stav - pražce dřevěné, upevňovadla ŽS3, kolejnice S49, BK. Dřevěné pražce již nesplňují 

požadovanou držebnost upevňovadel, jsou vyžilé.  Kolejnice S49 jsou výškově ojeté.  

Cílem opravy je souvislá výměna pražců a kolejnic, zajištění řádné držebnosti upevňovadel, zřízení 

bezstykové koleje a úprava GPK. Provede se výměna kolejového roštu v km 493,350– 493,413;  zřídí se BK, 

provede se strojní úprava GPK v km 493,350– 493,413 + 105.SK. 

Železniční spodek:  

Není předmětem opravy. 

Železniční přejezdy:  

Není předmětem opravy. 

 

A3. Požadavky a specifikace  

Popis požadovaných prací: 

SO 01 - ŽST Lovosice SK č. 7a - v km 494,410 (KV 134) – 494,830 (KV 13ab): 

Výměna pražců, kolejnic a upevňovadel: 

- SVK v km 494,511 – 494,830 (oba pasy, 2x319m), kolejnice 60E2, celkem 638 m 

- složení a manipulace s kolejnicemi 60E2, ve svařovně Duchcov, celkem 675 m (40.7 t) 

- naložení, převoz a složení kolejnic 60E2, ze svařovny Duchcov na 7a SK, celkem 675 m (50 km, 

40,7 t) 

- (TO Lovosice dodá nové kolejnice 60E2 9x 75m, uloženy ve svařovně Duchcov, celkem 675 m, 

převoz na stavbu zajistí firma) 

- výměna výhybkových pražců délky 4,6 m(KV č.134), celkem 2 ks 

- dodání výhybkových pražců délky 4,6 m, celkem 0,36 m³ 

- výměna dř. př. pražců (za KV č.134), celkem 3 ks 

- dodání dř. př. pražců vystrojených S49, celkem 3 ks 

- výměna pražců SB6/S49 (za KV č.134), celkem 19 ks 

- (TO dodá pražce SB6/S49 vč. převozu na stavbu, celkem 19 ks) 

- výměna pražců SB6/R65 (za KV č.134), celkem 8 ks 

- (TO dodá pražce SB6/R65 vč. převozu na stavbu, celkem 8 ks) 

- výměna pražců SB6/R65 (33 m za KV č.134, vadné pražce), celkem 2 ks 

- (TO dodá pražce SB6/R65 vč. převozu na stavbu, celkem 2 ks) 

- výměna pražců SB86/R65 (197 m za KV č.134, vadné pražce), celkem 5 ks 

- (TO dodá pražce SB6/R65 vč. převozu na stavbu, celkem 5 ks) 

- výměna dř. př. pražců (za KV č.13ab), celkem 6 ks 

- dodání dř. př. pražců vystrojených R65, celkem 6 ks 

- výměna pryžových podložek R65, celkem 1494 ks 
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- dodání pryžových podložek R65 (na 747 ks pražců), včetně převozu na stavbu, celkem 1494 ks 

- výměna pryžových podložek S49 (na 28 ks pražců), celkem 56 ks 

- dodání pryžových podložek S49, včetně převozu na stavbu, celkem 56 ks 

- odvoz vyzískaných pryžových podložek na skládku a uložení na skládku  

- výměna kompletů ŽS4 (na 775 ks pražců), celkem 3100 ks 

- dodání kompletů ŽS4, včetně převozu na stavbu, celkem 3100 ks 

- naložení, převoz, složení vyjmutých pražců v obvodu ŽST Lovosice, celkem 43 ks (7 ks x 272 kg x 

0,5 km a 36 ks x 80 kg x 0,5 km) 

- demontáž podkladnic z vyjmutých pražců, celkem 43 ks pražců (86 úl.ploch) 

- rozřezání vyjmutých šrotových kolejnic R65 na délku 5 m, celkem 128 řezů 

- naložení, převoz, složení vyjmutých kolejnic  R65 v obvodu ŽST Lovosice, celkem 638 m (638 m x 

64,98 kg x 0,5 km) 

Svařování a zřízení BK: 

- SoWos, montážní a závěrné sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  8 ks svárů UIC 

(sériové) 

- stykově s odtavením, montážní  sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  4 ks svárů 

UIC  

- zřízení BK v km 494,410 – 494,830 (s kluznými podložkami),  celkem 2x 420 m   

- dosažení UT napínáním, celkem 2 ks 

Výměna kolejového lože, stezky: 

- výměna kolejového lože v nečištěných úsecích SK,  celkem 220 m/ 150 m³  

- doplnění kameniva BII frakce 32/64mm, celkem 150 m³ 

- dodání kameniva BII frakce 32/64mm, celkem 150 m³ 

- odvoz vyzískaného kolejového lože na skládku, celkem 255 t 

- uložení výzisku kolejového lože na skládku, celkem 255 t 

- laboratorní rozbor kol. lože 

- zřízení stezky z kameniva frakce 4-8 mm vně koleje, celkem 2x 400 m² 

- dodání kameniva na stezku, celkem 80  m³ 

Úprava GPK linkou ve složení ASP, pluh:      

- strojní podbíjení ASP na 7a SK v km 494,410 – 494,830 (1 podbití), celkem podbíjení 0,420 km 

- strojní podbíjení ASP na 103.SK (1 podbití), celkem podbíjení 0,700 km 

- doplnění kameniva BII frakce 32/64mm (3xSa) včetně úpravy KL do profilu, celkem 99 m³ 

- dodání kameniva BII frakce 32/64mm, celkem 99 m³ 

Práce pro SSZT:  

- demontáž počítače náprav,  celkem 2 ks 

- montáž počítače náprav,  celkem 2 ks 

- (firma provede demontáž a montáž počítačů náprav – jsou v záruce) 

- vrtání otvorů do stojiny, celkem 20 ks 
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SO 02 - ŽST Lovosice SK č. 111 - v km 493,480 (KV 121) – 494,360 (KV 133): 

Výměna pražců, kolejnic a upevňovadel: 

- demontáž kolejového pole v km 493,948 – 494,350 (SB6/R65, silná koroze upevňovadel), celkem 

402 m  

- montáž kolejového pole v km 493,948 – 494,350 (B91/UIC, „d“) vč. namazání vrtulí předepsaným 

mazacím prostředkem, celkem 402 m  

- naložení, převoz, složení užitých pražců B91 S/1, naložení v obvodu ŽST Hrobce a převoz do ŽST 

Lovosice, celkem 660 ks (660 ks x 304 kg x 15 km) 

- naložení, převoz, složení vystrojení na pražce B91 S/1, naložení a převoz v obvodu ŽST Lovosice, 

celkem na 660 ks pražců (R1 2640 ks x 0,516 kg x 2 km, Uls7 2640 ks x 0,038 kg x 2 km, Skl14 2640 

ks x 0,492 kg x 2 km, úhl. vod. vložka 2640 ks x 0,170 kg x 2 km) 

- (660 ks užitých pražců B91 S/1 a vystrojení dodá TO Lovosice, jsou uloženy v  ŽST Hrobce a ŽST 

Lovosice, převoz zajistí firma) 

- složení a manipulace s kolejnicemi 60E2, ve svařovně Duchcov, celkem 900 m (54,3 t) 

- naložení, převoz a složení kolejnic 60E2, ze svařovny Duchcov na 111.SK, celkem 900 m (50 km, 

54,3 t) 

- (TO Lovosice dodá nové kolejnice 60E2 12x 75m (2x402m montáž kol. pole a 2x50m km 493,948), 

uloženy ve svařovně Duchcov, celkem 900 m, převoz na stavbu zajistí firma) 

- dodání pryžových podložek WU7 (na 660 ks B91) včetně převozu na stavbu, celkem 1320 ks 

- odvoz vyzískaných pryžových podložek R65 na skládku a uložení na skládku 

- výměna pryžových podložek  R65 (na 725 ks SB6 v km 493,480 - 493,948), celkem 1450 ks 

- dodání pryžových podložek R65 včetně převozu na stavbu, celkem 1450 ks 

- odvoz vyzískaných pryžových podložek R65 na skládku a uložení na skládku 

- výměna pryžových podložek S49 (na 19 ks za KV 133), celkem 38 ks 

- dodání pryžových podložek S49, včetně převozu na stavbu, celkem 38 ks  

- odvoz vyzískaných pryžových podložek S49 na skládku a uložení na skládku 

- výměna kompletů Skl 24 (na 725 ks SB6 v km 493,480 - 493,948 a na 19 ks za KV 133), celkem 

2976 ks kompletů 

- dodání kompletů Skl 24 (šroub RS0, matice M22, Uls 6, svěrka Skl 24), celkem 2976 ks kompletů 

- naložení, převoz, složení vyjmutých pražců SB6 na skládku, celkem 660 ks (660 ks x 272 kg x 30 

km) 

- poplatek za uložení bet. pražců na skládce, celkem 179,5 t 

- demontáž podkladnic z vyjmutých pražců SB6 (silná koroze součástí), celkem 660 ks pražců (1320 

úl.ploch) 

- rozřezání vyjmutých šrotových kolejnic R65 na délku 5 m, celkem 161 řezů 

- naložení, převoz, složení vyjmutých kolejnic  R65 v obvodu ŽST Lovosice, celkem 904 m (904 m x 

64,98 kg x 2 km) 

- souvislá výměna kolejnic UIC v km 493,948, celkem 2x 50 m 

- výřez vadných kolejnic a svárů v km 493,480 - 493,948, celkem 20 řezů 

- nadrážení kolejnic R65 (po výřezu vad v km 493,480 - 493,948), celkem 2x 300 m 

- výměna přechodové kolejnice UIC/S49 v km 494,350; celkem 2 ks 

- dodání přechodové kolejnice UIC/S49 délky 10 m (levá a pravá) včetně převozu na stavbu, 

celkem 2 ks 

- výměna dř. př. pražců (za KV č.133), celkem 7 ks 
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- dodání dř. př. pražců vystrojených S49, celkem 7 ks 

- výměna pražců SB6/S49 (za KV č.133), celkem 19 ks 

- (TO dodá pražce SB6/S49 vč. převozu na stavbu, celkem 19 ks) 

Výhybka č. 133 - JS49 1:9-190 P: 

- výměna výhybkových pražců č. 1- 48, celkem 48 ks 

- dodání výhybkových pražců (délky viz. Příloha), celkem 6,24 m³ 

- výměna dř. př. pražců (na ZV č.133), celkem 4 ks 

- dodání dř. př. pražců vystrojených S49, celkem 4 ks 

- výměna kolejnice S49 ve SČ (4x 10 m), celkem 40 m 

- (TO dodá kolejnice S49 vč. převozu na stavbu, celkem 4x 10 m) 

- výměna pryžových podložek S49, celkem 100 ks 

- dodání pryžových podložek S49, včetně převozu na stavbu, celkem 100 ks  

- odvoz vyzískaných pryžových podložek na skládku a uložení na skládku  

- výměna vrtulí R1, celkem 400 ks 

- dodání vrtulí R1, včetně převozu na stavbu, celkem 400 ks  

- výměna vrtulí R2, celkem 260 ks 

- dodání vrtulí R2, včetně převozu na stavbu, celkem 260 ks  

- výměna kompletů ŽS4, celkem 200 ks 

- dodání kompletů ŽS4, včetně převozu na stavbu, celkem 200 ks  

- výměna dv. kroužků Fe6, celkem 660 ks 

- dodání dv. kroužků Fe6, včetně převozu na stavbu, celkem 660 ks  

- montáž jazykových zámků, celkem 2 ks 

- dodání jazykových zámků, včetně převozu na stavbu, celkem 2 ks 

Svařování a zřízení BK: 

- svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, SoWos UIC, celkem  20 ks svárů UIC (sériové) 

- svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, SoWos S49, celkem  10 ks (sériové) 

- stykově s odtavením, mont.  sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  6 ks svárů UIC  

- zřízení BK (s kluznými podložkami),  celkem 2x 854 m   

- dosažení UT napínáním, celkem 6 ks 

Výměna kolejového lože, stezky: 

- výměna kolejového lože současně s demontáží kolejového pole (10 cm pod ložnou plochu 

stávajícího pražce, pražec B91 je vyšší) v km 493,948 – 494,350;  celkem 400 m³  

- doplnění kameniva BII frakce 32/64mm, celkem 400 m³ 

- dodání kameniva BII frakce 32/64mm, celkem 400m³ 

- zhutnění kol. lože 

- odvoz vyzískaného kolejového lože na skládku, celkem 680 t 

- uložení výzisku kolejového lože na skládku, celkem 680 t 

- laboratorní rozbor kol. lože 

- odtěžení stávající stezky (850m x 1,5m x 0,05m x 2), celkem 127,5 m³ 

- odvoz vyzískaného materiálu ze stezky na skládku, celkem 216,75 t 

- uložení výzisku ze stezky na skládku, celkem 216,75 t 

- zřízení stezky z kameniva frakce 4-8 mm vně koleje, celkem 2x 850 m² 
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- dodání kameniva na stezku, celkem 120 m³ 

Úprava GPK linkou ve složení ASP, pluh:      

- strojní podbíjení ASP na 111.SK v km 493,948 – 494,350 (402 m - 0,1 podbití) a v km 493,480 - 

493,948 (468 m - 1 podbití), celkem podbíjení 1,272 km 

- strojní podbíjení ASPv vč. 133 (0,1 podbití), celkem podbíjení 100 m 

- doplnění kameniva BII frakce 32/64mm (2xSa) včetně úpravy KL do profilu, celkem 66 m³ 

- dodání kameniva BII frakce 32/64mm, celkem 66 m³ 

Práce pro SSZT:  

- demontáž počítače náprav,  celkem 2 ks 

- montáž počítače náprav,  celkem 2 ks 

- (firma provede demontáž a montáž počítačů náprav – jsou v záruce) 

- vrtání otvorů do stojiny, celkem 10 ks 

SO 03 – SVK na 1.TK Prackovice – Ústí n/L jih 

SO 03.1 - SVK na 1.TK v km 509,645– 509,945(R=781 m, pražce B91): 

- SVK v km 509,645– 509,945 (levý pás), kolejnice 60E2, celkem  300 m 

- složení a manipulace s kolejnicemi 60E2, ve svařovně Duchcov, celkem 300 m (18,1 t) 

- naložení, převoz a složení kolejnic 60E2, ze svařovny Duchcov na 1.TK, celkem 300 m (40 km, 

18,1 t) 

- (TO Ústí n/L hl.n. dodá nové kolejnice 60E2 4x 75m, uloženy ve svařovně Duchcov, celkem 300 m, 

převoz na stavbu zajistí firma) 

- SoWos, montážní a závěrné sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  2 ks svárů UIC 

(jednotlivé) 

- stykově s odtavením, montážní  sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  3 ks svárů 

UIC  

- zřízení BK po úpravě GPK (s kluznými podložkami a bočními vál. opěrkami), celkem 1x 400 m  

- dosažení UT napínáním, celkem 2 ks 

- výměna pryžových podložek WU7, celkem 504 ks 

- dodání  pryžových podložek WU7, včetně dopravy na stavbu, celkem 504 ks 

- odvoz vyzískaných pryžových podložek na skládku a uložení na skládku 

- řezání vyjmutých šrotových kolejnic 60E2  na délku 5 m (300 m), celkem 60 řezů 

- převoz vyjmutých šrotových kolejnic 60E2, do ŽST Prackovice, celkem 18,1t x 5 km 

SO 03.2 - Úprava GPK na 1.TK: 

- úprava GPK linkou ve složení ASP, dynam. stabilizátor, pluh (USP nebo SSP) 

- úprava GPK metodou přesnou vč. APK    

- úprava GPK v   km 509,625 – 511,300    1,675 km (6xSa)  

    celkem     1,675 km 

- zhotovitel dodá celkem 198 m³ štěrku BII (6x Sa)  pro doplnění včetně strojní úpravy KL do profilu 

- demontáž a montáž AVV km 510,480 
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SO 04 – SVK na 2.TK Prackovice – Ústí n/L jih 

SO 04.1 - SVK na 2.TK v km 506,635 - 507,205 (R=553 m, pražce B91): 

- SVK v km 506,635– 507,205 (levý pás), kolejnice 60E2, celkem  570 m 

- složení a manipulace s kolejnicemi 60E2, ve svařovně Duchcov, celkem 600 m (36,2 t) 

- naložení, převoz a složení kolejnic 60E2, ze svařovny Duchcov na 2.TK, celkem 600 m (40 km, 

36,2 t) 

- (TO Ústí n/L hl.n. dodá nové kolejnice 60 E 2 (8x 75m), uloženy ve svařovně Duchcov, celkem 600m, 

převoz na stavbu zajistí firma) 

- výměna 2x LIS UIC délky 4,5 m v km 506,670; celkem 9 m 

- (TO Ústí n/L hl.n. dodá 2x LIS UIC 4,5 m  s tepelně upravenou hlavou, včetně dopravy na stavbu) 

- výměna kol. vložky v km 506,650 (pravý pás); celkem 14 m 

- výměna kol. vložky v km 507,000 (pravý pás); celkem 5 m 

- SoWos, montážní a závěrné sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  8 ks svárů UIC 

(sériové) 

- stykově s odtavením, montážní  sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  7 ks svárů 

UIC  

- zřízení BK po úpravě GPK (levý pás, s kluznými podložkami a bočními vál. opěrkami), celkem 1x 

670 m 

- zřízení BK po úpravě GPK (pravý pás), celkem 2x 50 m 

- dosažení UT napínáním, celkem 4 ks 

- výměna pryžových podložek WU7, celkem 990 ks 

- dodání  pryžových podložek WU7, včetně dopravy na stavbu, celkem 990 ks 

- odvoz vyzískaných pryžových podložek na skládku a uložení na skládku 

- řezání vyjmutých šrotových kolejnic 60E2  na délku 5 m (584 m), celkem 117 řezů 

- převoz vyjmutých šrotových kolejnic 60E2, do ŽST Prackovice, celkem 35,2 t x 5 km 

SO 04.2 - Úprava GPK na 2.TK: 

- úprava GPK linkou ve složení ASP, dynam. stabilizátor, pluh (USP nebo SSP) 

- úprava GPK metodou přesnou vč. APK    

- úprava GPK v   km 506,600 – 507,250   0,650 km (3xSa) 

    km 509,975 – 510,650   0,675 km (3xSa) 

    km 512,800 – 513,250   0,400 km (1xSa) 

.      přejezd 512,931 

celkem     1,725 km 

- zhotovitel dodá celkem 231 m³ štěrku BII (7x Sa)  pro doplnění včetně strojní úpravy KL do profilu 

- Zhotovitel zajistí dopravní značení uzavírky 1x, zadavatel zajistí uzavírku přejezdu.  

- Demontáž a montáž přejezdu Strail km 512,923 v 2.TK (18 m²) včetně dodávky a výměny svěrek 

s antikorozní úpravou  Skl 14, Uls7 a vrtulí R1 (120 ks), dodávky a výměny pryžových podložek 

WU7 (60 ks). 

- demontáž a montáž AVV km 506,680 a km 510,590 
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SO 05 – SVK na 1.TK Lovosice - Prackovice  

SO 05.1 - SVK na 1.TK v km 499,400 – 499,950 (R=558 m, pražce SB8): 

- SVK v km 499,400 – 499,950 (pravý pás), kolejnice 60E2, celkem  550 m 

- složení a manipulace s kolejnicemi 60E2, ve svařovně Duchcov, celkem 550 m (33,2 t) 

- naložení, převoz a složení kolejnic 60E2, ze svařovny Duchcov na 1.TK, celkem 550 m (40 km, 

33,2 t) 

- (TO Ústí n/L hl.n. dodá nové kolejnice 60E2 7x 75m, uloženy ve svařovně Duchcov, celkem 525 m a 

25 m kolejnic UIC je uloženo ve svařovně Duchcov, převoz na stavbu zajistí firma) 

- výměna 2x LIS UIC 4,5 m v km 499,450; celkem 2x 4,5 m 

- výměna 2x LIS UIC 5,0 m v km 499,890; celkem 2x 5,0 m 

- (TO Ústí n/L hl.n. dodá 2x LIS UIC 4,5 m a 2x LIS UIC 5,0 m s tepelně upravenou hlavou, včetně 

dopravy na stavbu) 

- SoWos, montážní a závěrné sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  9 ks svárů UIC 

(sériové) 

- stykově s odtavením, montážní  sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  7 ks svárů 

UIC  

- zřízení BK po úpravě GPK (pravý pás, s kluznými podložkami a bočními vál. opěrkami), celkem 1x 

650 m 

- zřízení BK po úpravě GPK (levý pás), celkem 2x 50 m 

- dosažení UT napínáním, celkem 4 ks  

- demontáž a montáž AVV v km 499,890 

- výměna pryžových podložek R65, celkem 941 ks 

- dodání  pryžových podložek R65, včetně dopravy na stavbu, celkem 941 ks 

- odvoz vyzískaných pryžových podložek na skládku a uložení na skládku 

- výměna šroubů RS0, celkem 200 ks 

- dodání šroubů RS0 včetně matic, celkem 200 ks 

- dodání podložky Uls 6, celkem 200 ks 

- řezání vyjmutých šrotových kolejnic 60E2  na délku 5 m (550 m), celkem 110 řezů 

- převoz vyjmutých šrotových kolejnic 60E2, do ŽST Prackovice, celkem 33,2 t x 5 km 

SO 05.2 - SVK na 1.TK v km 502,900 – 503,215 (R=540 m, pražce SB8): 

- SVK v km 502,900 – 503,215 (levý pás), kolejnice 60E2, celkem  315 m 

- složení a manipulace s kolejnicemi 60E2, ve svařovně Duchcov, celkem 315 m (19 t) 

- naložení, převoz a složení kolejnic 60E2, ze svařovny Duchcov na 1.TK, celkem 315m (40 km, 19 t) 

- (TO Ústí n/L hl.n. dodá nové kolejnice 60E2 4x 75m, uloženy ve svařovně Duchcov, celkem 300 m a 

15 m kolejnic UIC je uloženo ve svařovně Duchcov, převoz na stavbu zajistí firma) 

- výměna 2x LIS UIC 5,0 m v km 502,940; celkem 2x 5,0 m 

- (TO Ústí n/L hl.n. dodá 2x LIS UIC 5,0 m s tepelně upravenou hlavou, včetně dopravy na stavbu) 

- SoWos, montážní a závěrné sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  6 ks svárů UIC 

(jednotlivé) 

- stykově s odtavením, montážní  sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  3 ks svárů 

UIC  

- zřízení BK po úpravě GPK (levý pás, s kluznými podložkami a bočními vál. opěrkami), celkem 1x 

415 m  



 10 

- zřízení BK po úpravě GPK (pravý pás), celkem 1x 50 m 

- dosažení UT napínáním, celkem 3 ks 

- demontáž a montáž AVV v km 503,200 

- výměna pryžových podložek R65, celkem 538 ks 

- dodání  pryžových podložek R65, včetně dopravy na stavbu, celkem 538 ks 

- odvoz vyzískaných pryžových podložek na skládku a uložení na skládku 

- výměna šroubů RS0, celkem 100 ks 

- dodání šroubů RS0 včetně matic, celkem 100 ks 

- dodání podložky Uls 6, celkem 100 ks 

- řezání vyjmutých šrotových kolejnic 60E2  na délku 5 m (315 m), celkem 63 řezů 

- převoz vyjmutých šrotových kolejnic 60E2, do ŽST Prackovice, celkem 19 t x 5 km 

Oprava nástupiště Litochovice u 1.TK km 502,175 – 502,316 po úpravě GPK: 

- upravit vzdálenost nást. desek od osy koleje v délce 140 m (posun desek, úprava dlažby a zalití 

vzniklé spáry plastbetonem) 

- opravit nerovnost dlažby 2 m² 

SO 05.3 - Úprava GPK na 1.TK: 

- úprava GPK linkou ve složení ASP, bez. dynam. stabilizátor, pluh (USP nebo SSP) 

- úprava GPK metodou přesnou vč. APK     

- úprava GPK v   km 499,400 – 500,025   0,625 km (2xSa)  

km 502,000 – 503,250 (ZV1)  1,250 km (5xSa) 

    celkem  bez dynam stab.  1,875 km 

- zhotovitel dodá celkem 231 m³ štěrku BII (7x Sa)  pro doplnění včetně strojní úpravy KL do profilu 

SO 06 – SVK na 2.TK Lovosice - Prackovice  

SO 06.1 - SVK na 2.TK v km 501,205 – 501,595 (R=439 m, pražce SB8): 

- SVK v km 501,205 – 501,595 (pravý pás), kolejnice 60E2, celkem  290 m 

- složení a manipulace s kolejnicemi 60E2, ve svařovně Duchcov, celkem 290 m (17,5 t) 

- naložení, převoz a složení kolejnic 60E2, ze svařovny Duchcov na 2.TK, celkem 315m (40 km, 

17,5t) 

- (TO Ústí n/L hl.n. dodá nové kolejnice 60E2 4x 75m, uloženy ve svařovně Duchcov, celkem 300 m, 

převoz na stavbu zajistí firma) 

- SoWos, montážní a závěrné sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  3 ks svárů UIC 

(jednotlivé) 

- stykově s odtavením, montážní  sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  2 ks svárů 

UIC  

- zřízení BK po úpravě GPK (levý pás, s kluznými podložkami a bočními vál. opěrkami), celkem 1x 

400 m  

- dosažení UT napínáním, celkem 2 ks 

- výměna pryžových podložek R65, celkem 488 ks 

- dodání  pryžových podložek R65, včetně dopravy na stavbu, celkem 488 ks 

- odvoz vyzískaných pryžových podložek na skládku a uložení na skládku 

- výměna šroubů RS0, celkem 100 ks 

- dodání šroubů RS0 včetně matic, celkem 100 ks 
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- dodání podložky Uls 6, celkem 100 ks 

- řezání vyjmutých šrotových kolejnic 60E2  na délku 5 m (290 m), celkem 58 řezů 

- převoz vyjmutých šrotových kolejnic 60E2, do ŽST Prackovice, celkem 17,5 t x 5 km 

Oprava nástupiště Litochovice u 2.TK km 502,174 – 502,321 po úpravě GPK: 

- upravit vzdálenost nást. desek od osy koleje v délce 145 m (posun desek, úprava dlažby a zalití 

vzniklé spáry plastbetonem) 

- opravit nerovnost dlažby 2 m² 

SO 06.2 - Úprava GPK na 2.TK: 

- úprava GPK linkou ve složení ASP, dynam. stabilizátor, pluh (USP nebo SSP) 

- úprava GPK metodou přesnou vč. APK     

- úprava GPK v   km 501,150 – 502,400   1,250 km (5xSa)  

    celkem     1,250 km 

- zhotovitel dodá celkem 165 m³ štěrku BII (5x Sa)  pro doplnění včetně strojní úpravy KL do profilu 

- demontáž a montáž AVV km 501,900 

SO 07 - ŽST Lovosice SK č. 91 - v km 493,350 (KV 112) – 493,413(KV 201ab): 

Výměna pražců, kolejnic a upevňovadel: 

- demontáž kolejového pole v km 493,350– 493,413 (dř./S49), celkem 63 m  

- montáž kolejového pole v km 493,350– 493,413 (dř./S49), celkem 63 m  

- složení a manipulace s kolejnicemi S49, ve svařovně Duchcov, celkem 150 m (7,42 t) 

- naložení, převoz a složení kolejnic S49, ze svařovny Duchcov na 91a SK, celkem 150 m (50 km, 

7,42 t) 

- (TO Lovosice dodá nové kolejnice 49E1 2x 75m, uloženy ve svařovně Duchcov, celkem 150 m, 

převoz na stavbu zajistí firma) 

- výměna výhybkových pražců délky 4,5 a 4,6 m(KV č.112 – JS49 1:9-190), celkem 4 ks 

- dodání výhybkových pražců délky 2x 4,5 a 2x 4,6 m, celkem 0,71 m³ 

- (TO Lovosice dodá na výh. pražce vrtule R1 a R2, pryžové a polyetylenové podložky, ŽS4, Fe6, 

včetně dopravy na stavbu) 

- dodání dř. př. pražců vystrojených S49 (podkl. S4, polyel. podl., pryž. podl., upevňovadla ŽS4), 

celkem 90 ks 

- odvoz vyzískaných pryžových podložek na skládku a uložení na skládku  

- naložení, převoz, složení vyjmutých pražců v obvodu ŽST Lovosice, celkem 90 ks (90 ks x 80 kg x 

0,5 km) 

- demontáž podkladnic z vyjmutých dř. pražců, celkem 90 ks pražců (180 úl.ploch) 

- rozřezání vyjmutých šrotových kolejnic S49 na délku 5 m, celkem 26 řezů 

- naložení, převoz, složení vyjmutých kolejnic  S49 v obvodu ŽST Lovosice, celkem 126m (126 m x 

49,43 kg x 0,5 km) 

 

 

Svařování a zřízení BK: 
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- SoWos, montážní a závěrné sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  4 ks svárů S49 

(jednotlivé) 

- zřízení BK (s kluznými podložkami),  celkem 2x 63 m   

- dosažení UT napínáním, celkem 2 ks 

Výměna kolejového lože, stezky: 

- výměna kolejového lože (5 cm pod ložnou plochu pražce),  celkem 63 m/ 36 m³  

- doplnění kameniva BII frakce 32/64mm, celkem 36 m³ 

- dodání kameniva BII frakce 32/64mm, celkem 36 m³ 

- odvoz vyzískaného kolejového lože na skládku, celkem 61,2 t 

- uložení výzisku kolejového lože na skládku, celkem 61,2 t 

- laboratorní rozbor kol. lože 

- zřízení stezky z kameniva frakce 4-8 mm vně koleje, celkem 2x 70 m² 

- dodání kameniva na stezku, celkem 20  m³ 

Úprava GPK linkou ve složení ASP, pluh:      

- strojní podbíjení ASP na 93a SK v km 493,350– 493,413 (0,1 podbití), celkem podbíjení 0,126 km 

- strojní podbíjení ASP na 105.SK (1 podbití), celkem podbíjení 0,800 km 

- doplnění kameniva BII frakce 32/64mm (3xSa) včetně úpravy KL do profilu, celkem 99 m³ 

- dodání kameniva BII frakce 32/64mm, celkem 99 m³ 

Práce pro SSZT:  

- demontáž počítače náprav,  celkem 4 ks 

- montáž počítače náprav,  celkem 4 ks 

- (firma provede demontáž a montáž počítačů náprav – jsou v záruce) 

- demontáž výkolejky,  celkem 1 ks 

- montáž výkolejky,  celkem 1 ks 

- (firma provede demontáž a montáž výkolejky – je  v záruce) 

- vrtání otvorů do stojiny, celkem 10 ks 

    
SPPK:  

- po uzavření smlouvy zhotovitel kontaktuje SPPK a domluví si postupy 

- na 1. a 2.TK v úseku Vraňany – Děčín hl.n. – st. hranice budou práce ASP prováděny na základě dat 

dodaných SPPK s předpokládanými posuny osy koleje do 50 mm dle nového projektu (nově 

projektovaná osa koleje) 

- data budou předána SPPK do 30 dnů po ukončení úpravy GPK v jednotlivých úsecích  

- po dokončení stavby předá zhotovitel zadavateli dokumentaci skutečného provedení stavby v 

listinné podobě (2x) a digitálně (2x), a to s využitím železničního bodového pole a po projednání 

se SŽG 

- dodavatel je povinen chránit měřičské body železničního bodového pole a dodržovat metodické 

pokyny pro jednotlivé geodetické činnosti, zveřejněné na internetu SŽDC: http://www.szdc.cz/o-

nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni/externi.html 

- odevzdaná geodetická dokumentace skutečného provedení stavby musí být schválena SŽG  

http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni/externi.html
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni/externi.html
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- ve smlouvě o dílo bude uveden konkrétní úředně oprávněný zeměměřičský inženýr (dále jen 

„ÚOZI“) od SŽG 

Ostatní: 

- případnou demontáž a zpětnou montáž lan u LISů zajistí SSZT (v předstihu projednat se SSZT) 

- úprava GPK na koridorových tratích bude provedeno ASP využívající k zadávání výškových a 

směrových posunů data naměřená měřícím zařízením pro měření PPK (např. APK) 

- minimální počet záběrů ASP může být upraven dle požadavku zástupce objednatele 

- po ukončení prací (před uvedením koleje do provozu) bude předán výpis z ASP k vyhodnocení  zaměstnanci  

SŽDC (OZOV) a při úpravě GPK v prostoru u nástupiště bude předán protokol o měření vzdálenosti hrany 

nástupiště od osy koleje 

- na pražcích B91 budou vrtule před montáží ošetřeny předepsaným mazacím prostředkem 

- předání 3 ks dokumentace (dokumentace ke svařování a zřízení BK; předání průvodních dokladů 

jakosti výrobků dle SŽDC SR103/3(S)-účinnost od 1.10.2010, část patnáctá; průvodky odpadů; 

atd.) 

- zpravovat zjednodušenou projektovou dokumentaci (2x) na SK č. 7a, 111, 91 v ŽST Lovosice  

- zhotovitel  zajistí zaměření a vytýčení inženýrských sítí podél SK č. 7a, 111, 91, vč. 133 v ŽST 

Lovosice 

- zadavatel zajistí vyjádření správců sítí podél SK č. 7a, 111, 91a  a vč. 133 v ŽST Lovosice 

- přeprava mechanizace na stavbu (dvoucestný bagr, souprava na převoz kol. ASP, Pušl, 

stabilizátor)  

- zařízení staveniště v ŽST Lovosice, Prackovice 

- zhotovitel provede zajištění náhradní cesty pro zpětný trakční proud 

- uložení materiálu v ŽST Lovosice a Prackovice dle určení  

- materiál určený jako šrotový bude předán firmě, kterou určí  objednatel 

- opravné práce budou probíhat v denních a v nepřetržitých výlukách 

- zhotovitel si zajistí pro jízdy a organizaci PMD zaměstnance pro řízení sledu 

 

Zpracovatel:  Roman Holub, tel. 972 424 113, mob. 724 122 574, e-mail: holub@szdc.cz 

mailto:holub@szdc.cz

