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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ 

STAVBY  

Název zakázky: „Rekonstrukce a doplnění závor na 

přejezdu P2729 v km 1,789 trati Čelákovice – 

Neratovice“  

„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2735 v 

km 3,992 trati Čelákovice – Neratovice“ 

„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2739 v 

km 4,884 trati Čelákovice - Neratovice“ 

„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2752 v 

km 9,925 trati Čelákovice - Neratovice“ 

„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2753 v 

km 10,693 trati Čelákovice - Neratovice“ 

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Karlem Švejdou, MBA, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  

na základě Pověření č. 3892 ze dne 29. 5. 2026 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ 

Ke Štvanici 656/3 

186 00 Praha 8 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

číslo jednací: "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 
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ISPROFOND / SUBISPROFIN1 (Stavba 1): 3273514800 / 5213530044 

ISPROFOND / SUBISPROFIN2 (Stavba 2): 3273514800 / 5213530045 

ISPROFOND / SUBISPROFIN3 (Stavba 3): 3273514800 / 5213530070 

ISPROFOND / SUBISPROFIN4 (Stavba 4): 3273514800 / 5213530071 

ISPROFOND / SUBISPROFIN5 (Stavba 5): 3273514800 / 5213530072 

 

a 

 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

se sídlem: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

IČO: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" , DIČ: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" soudem v "[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]" , 

spisová značka "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

bank. spojení: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]", č. účtu: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

zastoupena: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Korespondenční adresa:  

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“). 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 

být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

  

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, splňuje 

veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto 

Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 

řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 

informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 

společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou Zhotovitel či jeho 

Poddodavatel prokázal při zařazení do Systému nebo ve výběrovém řízení v dále 

uvedeném smyslu. 

 
1 Zhotovitel uvede při vystavování Faktury toto číslo v kolonce „ISPROFOND No.:“ 
2 Zhotovitel uvede při vystavování Faktury toto číslo v kolonce „ISPROFOND No.:“ 
3 Zhotovitel uvede při vystavování Faktury toto číslo v kolonce „ISPROFOND No.:“  
4 Zhotovitel uvede při vystavování Faktury toto číslo v kolonce „ISPROFOND No.:“ 
5 Zhotovitel uvede při vystavování Faktury toto číslo v kolonce „ISPROFOND No.:“ 
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1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 

všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 

vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou obchodní podmínky tvořící přílohu č. 1 (dále také 

jen „Obchodní podmínky“). V případě variantních ustanovení uvedených 

v Obchodních podmínkách se pro účely této Smlouvy použije varianta označená jako 

IG a Podlimitní jmenovité akce/stavby. Neuvedená varianta se nepoužije. Pojmy 

s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 

význam uvedený v Obchodních podmínkách. 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil odesláním výzvy k podání nabídky dne "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

pod evidenčním číslem 61826005 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou 

zakázku s názvem „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2729 v km 

1,789 trati Čelákovice – Neratovice“ (dále jen „Stavba 1“), „Rekonstrukce a 

doplnění závor na přejezdu P2735 v km 3,992 trati Čelákovice – Neratovice“ 

(dále jen „Stavba 2“), „Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2739 v km 

4,884 trati Čelákovice – Neratovice“ (dále jen „Stavba 3“), „Rekonstrukce a 

výstavba PZS na přejezdu P2752 v km 9,925 trati Čelákovice – Neratovice“ 

(dále jen „Stavba 4“) a „Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2753 v 

km 10,693 trati Čelákovice – Neratovice“ (dále jen „Stavba 5“) (dále jen 

„Veřejná zakázka“). Na základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění Veřejné 

zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele. 

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 

a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 

a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 

uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 

zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci výběrového 

řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 

vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 

SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 

veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo“). 

3.2 NEOBSAZENO. 

3.3 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 

provedení Díla. 

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 

Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 

maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

slovy:    "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" korun 

českých 
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z toho: 

Cena Díla Stavby 1 bez DPH činí částku: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

slovy:    "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" korun 

českých 

Cena Díla Stavby 2 bez DPH činí částku: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

slovy:    "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" korun 

českých 

Cena Díla Stavby 3 bez DPH činí částku: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

slovy:    "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" korun 

českých 

Cena Díla Stavby 4 bez DPH činí částku: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

slovy:    "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" korun 

českých 

Cena Díla Stavby 5 bez DPH činí částku: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

slovy:    "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" korun 

českých 

3.5 Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavební části (SO) a objektů technologické části 

(PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. Fakturace proběhne u každé stavby 

samostatně. 

3.6 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 

ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 

Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 

obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.7 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 

týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných 

dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u 

nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle 

ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 

zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy 

osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH. 

3.8 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 

smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat 

číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 

registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 

z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 

Zhotovitele. 

3.9 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 

v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je 

rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 

plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 2.1.1 Přílohy 

č.2 b) Smlouvy. 



  

 
 

5/13 
  SMLOUVA O DÍLO 

Zhotovení stavby 
 

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 15 měsíců ode Dne zahájení 

stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 

Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 9 měsíců ode dne zahájení 

stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a 

předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o 

předání a převzetí Díla).  

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle 

ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o 

bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení 

Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě 

pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání 

souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby 

a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude 

provedeno nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a 

převzetí Díla. 

3.10 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 

V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 

použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.11 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je 

provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 

způsobem. 

3.12 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle dokumentace pro povolení 

záměru (povolení stavby) a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno. 

3.13 NEOBSAZENO. 

3.14 NEOBSAZENO. 

4. ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ 

4.1 Záruka dle čl. 14 Obchodních podmínek činí alespoň 10 % z Ceny Díla bez DPH 

uvedené v odst. 3.4 této Smlouvy, tj. "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč. 

4.2 Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. 

Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady 

za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek, nebo o 

výluku překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní 

související, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.   

4.3 NEOBSAZENO. 

4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-

li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 

ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. 

Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel 

oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy 

k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a 

nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla. 

4.5 NEOBSAZENO. 

4.6 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, 

v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné 

zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto 

osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň 

s předložením závěrečné fakturace:  
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a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v 

případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,  

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 

specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak 

v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS 

a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS). 

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100 % hodnotě 

veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou. 

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného 

Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 

uvedeného v příloze č.10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ 

poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné 

zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, 

podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu). 

4.7 Compliance doložka  

4.7.1 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly 

čestně a transparentně, a zavazují se tak jednat i  při plnění této 

Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran 

se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance a 

protikorupčních programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže s 

těmito dokumenty byla druhá Smluvní strana před podpisem Smlouvy 

seznámena. Správa železnic, státní organizace, má dokumenty k dispozici na 

webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-

jednani-a-boj-s-korupci.  

4.7.2 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Správu železnic v 

případech, kdy Zhotovitel jako právnická osoba, člen realizačního týmu, 

zaměstnanec nebo zástupce Zhotovitele, příp. poddodavatele nebo 

poddodavatel jako právnická osoba bude pravomocně odsouzen pro trestný 

čin uvedený v příloze 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek.  

4.7.3 V případě pravomocného odsouzení Zhotovitele jako právnické osoby pro 

trestný čin uvedený v odst. 2 výše, nebo pravomocného odsouzení člena 

realizačního týmu, zaměstnance nebo zástupce Zhotovitele, příp. 

poddodavatele nebo poddodavatele jako právnické osoby pro trestný čin 

uvedený v odst. 2 výše v souvislosti s plněním Smlouvy, je Správa železnic 

oprávněna od Smlouvy odstoupit. 

4.7.4 V případě pravomocného odsouzení člena realizačního týmu, zaměstnance 

nebo zástupce Zhotovitele, příp. poddodavatele nebo poddodavatele jako 

právnické osoby pro trestný čin uvedený v odst. 2 výše nikoli v souvislosti s 

plněním Smlouvy je Správa železnic oprávněna vyzvat Zhotovitele k 

nahrazení takové osoby do 30 dnů od doručení výzvy. V případě marného 

uplynutí této lhůty je Správa železnic oprávněna od Smlouvy odstoupit. V 

případě osob, kterými Zhotovitel prokazoval kvalifikaci či podmínky v rámci 

hodnocení v předcházejícím řízení, bude tato osoba nahrazena za podmínek 

stanovených pro nahrazení těchto osob ve Smlouvě. 

4.8 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, 

která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 

hodiny od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit 

náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 

poškozením a jejich znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních předpisů. 

Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Po 

ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do 

původního stavu. 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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4.9 NEOBSAZENO. 

4.10 NEOBSAZENO. 

5. ZÁLOHOVÁ PLATBA 

5.1 Objednatel je oprávněn poskytnout zálohovou platbu na základě písemné žádosti 

Zhotovitele, jejíž součástí bude zálohová faktura. Zhotovitel je oprávněn podat žádost 

nejdříve po uplynutí 60 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy.  

5.2 Zálohová platba může být poskytnuta: 

5.2.1 maximálně do výše nižší z následujících částek, a to: 

a) částky odpovídající smluvní hodnotě prací předpokládaných k 

realizaci pro příslušné zálohované období dle odstavce 5.2.2 této 

Smlouvy,  

b) částky odpovídající 20 % smluvní hodnoty prací předpokládaných 

k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle Harmonogramu,  

5.2.2 na období nepřesahující tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce dle 

Harmonogramu a  

na základě předložené a účinné Bankovní záruky za zálohu nebo Pojistné 

záruky za zálohu ve výši požadované zálohové platby s tím, že: 

a) Bankovní záruka za zálohu nebo Pojistná záruka za zálohu musí být 

vystavená jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž příslušná 

banka nebo pojišťovna se zaváže k plnění bez námitek a na základě 

první výzvy oprávněného.  

b) Originál Bankovní záruky za zálohu nebo Pojistné záruky za zálohu 

musí být Objednateli doručen před realizací převodu zálohové platby 

Zhotoviteli.  

c) Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka za zálohu nebo Pojistná 

záruka za zálohu bude platná a vymahatelná po dobu o 60 dní delší, 

než je požadovaná doba pro poskytnutí zálohové platby.  

d) Nebude-li zálohová platba zúčtovaná v plné výši v době, na kterou 

byla zálohová platba požadována a vyplacena, vrátí Zhotovitel 

Objednateli částku ve výši nezúčtovaného zůstatku zálohové platby 

za podmínek uvedených v odst. 5.8 této Smlouvy; tím není dotčeno 

ustanovení odst. 5.7 této Smlouvy. 

e) V případě, kdy Zhotovitel nevrátí Objednateli částku ve výši 

nezúčtovaného zůstatku zálohové platby v souladu s podmínkami 

uvedenými v odst. 5.8 této Smlouvy, může Objednatel uplatnit nárok 

z Bankovní záruky za zálohu nebo Pojistné záruky za zálohu na dosud 

nezúčtovanou částku.  

f) Objednatel musí Bankovní záruku za zálohu nebo Pojistnou záruku 

za zálohu vrátit Zhotoviteli: 

(i) do 30 dnů ode dne doručení posledního daňového dokladu 

v případě, kdy byla zálohová platba zúčtována v plné výši, 

nebo  

(ii) do 30 dnů ode dne obdržení částky ve výši nezúčtovaného 

zůstatku zálohové platby od Zhotovitele nebo 

(iii) do 30 dnů poté, co došlo k plnění z Bankovní záruky za 

zálohu bankou nebo z Pojistné záruky za zálohu pojišťovnou. 

5.3 V případě, že nejsou splněny podmínky v odst. 5.1 a v odst. 5.2 této Smlouvy, vrátí 

Objednatel žádost Zhotoviteli s odůvodněním její neakceptace. 
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5.4 Splatnost zálohové platby činí 60 dnů od jejího doručení. V případě postupu dle odst. 

5.3 této Smlouvy běží splatnost zálohové platby znovu ode dne doručení bezvadné 

žádosti.  

5.5 Zálohová platba musí být v plné výši zúčtovaná formou odpočtů částek uvedených 

v daňových dokladech vystavených v souladu s čl. 13 Obchodních podmínek, tj. v po 

sobě následujících daňových dokladech skutečného plnění, které budou 

bezprostředně navazovat po datu poskytnutí zálohové platby. Až po zúčtování celé 

výše poskytnuté zálohové platby se bude mít za to, jako by žádná zálohová platba 

poskytnuta nebyla.  

5.6 Nebude-li zálohová platba zúčtována za skutečně provedené práce v zálohovaném 

období v plné výši, je Zhotovitel oprávněn nezúčtovaný zůstatek zálohové platby pro 

zhotovování Díla využít v období nadcházejícím s tím, že: 

5.6.1 Zhotovitel písemně oznámí Objednateli nejpozději do 15 dnů po 

uplynutí zálohovaného období/prodloužení zálohovaného období, a 

to o počet kalendářních měsíců, v průběhu kterých má, dle 

Harmonogramu, dojít k zúčtování celého zůstatku poskytnuté 

zálohové platby za skutečně provedené práce do doby uvedení Díla 

do provozu.  

5.6.2 V návaznosti na toto oznámení Zhotovitel zároveň nejpozději do 30 

dnů ode dne uplynutí zálohovaného období předá Objednateli 

Bankovní záruku za zálohu nebo Pojistnou záruku za zálohu splňující 

podmínky dle odst. 5.2.3 této Smlouvy, tj. kromě dalšího, bude 

Objednateli předaná Bankovní záruka za zálohu nebo Pojistná 

záruka za zálohu platná a vymahatelná po dobu o 60 dnů delší, než 

je Zhotovitelem oznámené prodloužené zálohované období dle odst. 

5.7.1 této Smlouvy. 

5.6.3 Nezúčtovaná část zálohové platby v zálohovaném období musí být 

v prodlouženém zálohovaném období zúčtovávána obdobně jako v 

zálohovaném období, tj. formou odpočtů částek potvrzených v 

nejbližších po sobě následujících daňových dokladech.  

5.6.4 K oznámení o prodloužení zálohovaného období, se současným 

prodloužením Bankovní záruky za zálohu nebo Pojistné záruky za 

zálohu, lze v případech, kdykoli je předchozí podrobný 

Harmonogram v rozporu se skutečným postupem, přistoupit 

opakovaně, a to při splnění shodných podmínek, za kterých došlo k 

prodloužení zálohovaného období.  

5.7 V případě: 

5.7.1 kdy Zhotovitel dle odst. 5.6.1 této Smlouvy neoznámí prodloužení 

zálohovaného období, nebo nepředá Objednateli Bankovní záruku za zálohu 

nebo Pojistnou záruku za zálohu dle bodu b), je povinen vrátit Objednateli 

nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 30 dnů od uplynutí 

zálohovaného/prodlouženého zálohovaného období; 

5.7.2 kdy dojde k ukončení smluvního vztahu, a to z jakéhokoli důvodu před 

dokončením Díla, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté 

zálohové platby, a to do 30 dnů od ukončení smluvního vztahu. 

5.8 Po zúčtování celé předchozí zálohové platby a vrácení nezúčtovaného zůstatku 

zálohové platby může Zhotovitel předložit další žádost o poskytnutí zálohové platby 

a může mu být za stejných podmínek poskytnuta další zálohová platba. 

5.9 Součet všech poskytnutých záloh nesmí překročit Smluvní cenu.  
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6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

6.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v 

souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 

č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného 

pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto 

další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a 

plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli. 

7. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

7.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro 

hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla 

uzavřena tato Smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 

environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 

písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem 

této Smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím 

související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako 

jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto 

článku Smlouvy. 

7.2 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil 

rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to 

následovně: 

7.2.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 

podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu 

splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě.   

7.2.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 

byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní 

dokumentaci dle předchozího odstavce Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 

uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po 

který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou 

nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 

Smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce Smlouvy lze v případě 

postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat. 

7.3 NEOBSAZENO. 

7.4 NEOBSAZENO. 

7.5 NEOBSAZENO.  

7.6 Jednání, která budou probíhat při provádění Díla, se budou konat primárně distančním 

způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, 

aby byly spojeny s místním šetřením.  

7.7 Zhotovitel bude dodržovat povinnost recyklovat kamenivo vyzískané z kolejového 

lože v souladu s Přílohou č.2b) této Smlouvy. 

 

8. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 

S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI 

8.1 Zhotovitel prohlašuje, že: 
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a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje 

zákaz zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ,  

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 

byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 

července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 

destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se 

zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní 

smlouvu, které spadají do oblasti působnosti právních předpisů nebo jiných 

aktů uvedených v článku 5k Nařízení č. 833/2014,   

c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 

byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 

března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím 

nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve 

znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení 

Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v 

odstavci 8.4 této Smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“), 

d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 

odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní 

podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a 

že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení na 

zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný 

funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo 

jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 

společníka v obchodní společnosti. 

8.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku 8 Smlouvy 

také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na 

právní formu tohoto sdružení. 

8.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal 

splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

8.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením 

Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 

k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 

2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 

vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích 

předpisů k těmto nařízením. 

8.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které 

obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, 

nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 

orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

8.6 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 8.1 této Smlouvy jako nepravdivá nebo 

poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 8.3 nebo některou z 

povinností dle odstavců 8.4 nebo 8.5 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit 

od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 

povinností dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 8.3 

této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla bez DPH sjednané dle této 

Smlouvy, maximálně však 200.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé 
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jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 8.3, smluvní pokutu ve výši 

50.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

9.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách 

zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného 

zákona. 

9.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje 

povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS. 

9.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 

nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.  

9.5 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 

smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 

ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

9.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 

sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 

neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

9.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 

odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

9.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 

stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 

osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve 

Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem 

právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo 

převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 

pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli 

dokumenty prokazující, že nadále splňuje podmínky (zejména kritéria technické 

kvalifikace) stanovené v Zadávací dokumentaci nebo v případě, je-li Veřejná zakázka 

zadávána v Systému, též podmínky pro zařazení stanovené pro příslušnou 

kategorii/stupeň Systému, v němž bylo vedeno výběrové řízení, v němž byla tato 

Smlouva uzavřena. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o 

přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně 

Zhotovitele. 

9.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 

jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 

z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 

účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 

z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

9.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
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nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 

zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 

nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 

svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

9.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

9.12 Obě smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 

registru smluv, dále jen „ZRS“) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv 

v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 

smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této 

Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 

zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat 

po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 

vznikla nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, 

že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou 

Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele. 

9.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 

Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a 

že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 

základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

9.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, 

nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového 

označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 

stran Smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá smluvní 

strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude 

Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 

škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 

ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 

Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně 

odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 

výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 

současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 

ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 

Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 

obchodního tajemství. V případě, že Smluvní strana neposkytne odůvodnění 

obchodního tajemství, či se existence obchodního tajemství neprokáže, platí, že se o 

obchodní tajemství nejedná. 

9.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 

osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 

smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

9.16 Smluvní strany výslovně prohlašují, že cena předmětu Smlouvy uvedená v odst. 3.4 

Smlouvy a Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavební části (SO) a objektů 

technologické části (PS) uvedená v Příloze č. 4 Smlouvy nejsou obchodním 

tajemstvím ve smyslu § 504 občanského zákoníku ani jedné ze smluvních stran, a 

tedy budou uveřejněny prostřednictvím ZRS.  

9.17 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/ZS/26/02 



  

 
 

13/13 
  SMLOUVA O DÍLO 

Zhotovení stavby 
 

Příloha č. 2: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních 

drah (TKP)  

b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/18/25 

c) Zvláštní technické podmínky 

Zhotovení stavby 

Soubor staveb: 

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2729 v 

km 1,789 trati Čelákovice – Neratovice  

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2735 v 

km 3,992 trati Čelákovice – Neratovice 

Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2739 v 

km 4,884 trati Čelákovice – Neratovice 

Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2752 v 

km 9,925 trati Čelákovice - Neratovice 

Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2753 v 

km 10,693 trati Čelákovice - Neratovice  

Datum vydání: 14.01.2026 

 

Příloha č. 3: Související dokumenty 

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla 

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

Příloha č. 10: Osvědčení 

Příloha č. 11: NEOBSAZENO 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

V………………dne ……………    V………………… dne ……… 

 

 

………………………………………    ……………………………………… 

Objednatel       Zhotovitel 

Ing. Karel Švejda, MBA 
náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Obchodní podmínky 

OP/ZS/26/02 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále také „TKP”)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny 

ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 

součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 

obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných 

předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

b) Všeobecné technické podmínky VTP/R/18/25 

c) Zvláštní technické podmínky 

Zhotovení stavby 

Soubor staveb: 

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2729 v km 1,789 trati Čelákovice – 

Neratovice 

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2735 v km 3,992 trati Čelákovice – 

Neratovice 

Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2739 v km 4,884 trati Čelákovice - 

Neratovice 

Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2752 v km 9,925 trati Čelákovice - 

Neratovice 

Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2753 v km 10,693 trati Čelákovice - 

Neratovice“  

Datum vydání: 14.01.2026 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Související dokumenty 

 

Projektová dokumentace: 

 

• Stavba P2729: Projektová dokumentace „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu 

P2729 v km 1,789 trati Čelákovice – Neratovice“, zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., 

datum 07/2021.  

• 2.1.2 Stavba P2735: Projektová dokumentace „Rekonstrukce a doplnění závor na 

přejezdu P2735 v km 3,992 trati Čelákovice – Neratovice“, zpracovatel SUDOP PRAHA 

a.s., datum 07/2021.  

• 2.1.3 Stavba P2739: Projektová dokumentace „Rekonstrukce a výstavba PZS na 

přejezdu P2739 v km 4,884 trati Čelákovice – Neratovice“, zpracovatel SUDOP PRAHA 

a.s., datum 05/2021.  

• 2.1.4 Stavba P2752: Projektová dokumentace „Rekonstrukce a výstavba PZS na 

přejezdu P2752 v km 9,925 trati Čelákovice – Neratovice“, zpracovatel SUDOP PRAHA 

a.s., datum 05/2021.  

• 2.1.5 Stavba P2753: Projektová dokumentace „Rekonstrukce a výstavba PZS na 

přejezdu P2753 v km 10,693 trati Čelákovice – Neratovice“, zpracovatel SUDOP 

PRAHA a.s., datum 05/2021.  

 

Společné povolení stavby: 

 

• Stavba P2729: Společné povolení stavby čj.: DUCR-17151/22/Lj ze dne 22. března 

2022 s nabytím právní moci dne 9.4.2022. Prodloužené rozhodnutí platnosti 

společného povolení čj.: R/2024/29639/4 ze dne 18.11.2024 s nabytím právní moci 

dne 05.12.2024.  

• Stavba P2735: Společné povolení stavby čj.: DUCR-20065/22/Lj ze dne 1. dubna 

2022 s nabytím právní moci dne 20.04.2022. Prodloužené rozhodnutí platnosti 

společného povolení čj.: R/2024/29632/4 ze dne 18.11.2024 s nabytím právní moci 

dne 05.12.2024.  

• Stavba P2739: Společné povolení stavby čj.: DUCR-23984/22/Lj ze dne 25.04.2022 

s nabytím právní moci dne 17.05.2022. Prodloužené rozhodnutí platnosti společného 

povolení čj.: R/2024/29726/4 ze dne 18.11.2024 s nabytím právní moci dne 

05.12.2024.  

• Stavba P2752: Společné povolení stavby čj.: DUCR-27543/22/Lj ze dne 09.05.2022 

s nabytím právní moci dne 31.5.2022. Prodloužené rozhodnutí platnosti společného 

povolení čj.: R/2024/30760/3 ze dne 18.11.2024 s nabytím právní moci dne 

05.12.2024.  

• Stavba P2753: Společné povolení stavby čj.: DUCR-27580/22/Lj ze dne 09.05.2022 

s nabytím právní moci dne 31.05.2022. Prodloužené rozhodnutí platnosti společného 

povolení čj.: R/2024/29666/4 ze dne 20.11.2024 s nabytím právní moci dne 

10.12.2024.
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rekapitulace Ceny Díla 

• Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavební části (SO) a objektů 

technologické části (PS): 

 

 

Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka Rekapitulace Ceny Díla předložená v 

nabídce účastníka (např. ve formátu .xls). 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram postupu prací 

 

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

[Do přílohy Smlouvy bude vloženo grafické znázornění postupu prací (Harmonogram postupu 

prací) předložené v nabídce účastníka] 
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PŘÍLOHA Č. 6 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 

Adresa [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 

E-mail [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 

Telefon [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení Ing. Gabriela Křelovcová 

Adresa Sušická 1106/25, 326 00 Plzeň 

E-mail Krelovcova@spravazeleznic.cz 

Telefon +420 725 576 518 

 

Technický dozor stavebníka (TDS) 

Jméno a příjmení Bohuslav Bek, DiS. 

Adresa Jeseniova 786/60, 130 00 Praha - Žižkov 

E-mail BekB@spravazeleznic.cz 

Telefon +420 702 163 080 

 

Ve věcech geodetických 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 

Adresa [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 

E-mail [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 

Telefon [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 

 

Koordinátor BOZP na staveništi 

Jméno a příjmení Karel Absolon 

Adresa K Můstku 1451/2, 400 01, Ústí nad Labem 

E-mail AbsolonK@spravazeleznic.cz 

Telefon +420 601 077 710 

 

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek 

Jméno a příjmení Karel Absolon 
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Adresa K Můstku 1451/2, 400 01, Ústí nad Labem 

E-mail AbsolonK@spravazeleznic.cz 

Telefon +420 601 077 710 

 

 

Za Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 
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Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

 

Autorizovaný zeměměřický inženýr - „Zeměměřické práce dle § 16f odst. 1 písm. 

a) a písm. c) zákona o zeměměřictví“ 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 

Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této 

Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny 

provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 
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PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění: 

 

DRUH POJIŠTĚNÍ  MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ  

Pojištění Díla minimálně proti poškození 

nebo zničení požárem, výbuchem, úderem 

blesku a nárazem nebo zřícením letadla, 

povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, 

sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, 

lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných 

předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a 

námrazy, vodou vytékající z vodovodních 

zařízení a dále pro případ odcizení nebo 

úmyslného poškození stavebních součástí, a 

to včetně pojištění stavebních a montážních 

výkonů. 

Na toto místo bude jako minimální výše 

pojistného plnění vložena částka, která bude 

odpovídat výši Ceny Díla bez DPH, kterou 

účastník výběrového řízení včlení do těla 

závazného vzoru Smlouvy předloženého v 

nabídce účastníka výběrového řízení 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 

činnosti třetím osobám  

Minimálně 50 mil. Kč na jednu pojistnou 

událost a 100 mil. Kč v úhrnu za rok  
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PŘÍLOHA Č. 8 

Seznam poddodavatelů 

 

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 

(obchodní firma, sídlo a 

IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY 

(označení dle čísel a názvů 

jednotlivých PS a SO případně jiným 

vhodným způsobem, nelze-li označit 

dle SO a PS) 

HODNOTA PODDODÁVKY V 
% Z  CENY DÍLA 

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Celkem  [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 
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PŘÍLOHA Č. 9 

Zmocnění Vedoucího zhotovitele 

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 
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PŘÍLOHA Č. 10 

Osvědčení Správy železnic, státní organizace o 

řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací 

č. j.: [●] 

Název zakázky:   

Číslo smlouvy Správy 

železnic (CES): 

  

Objednatel:   

Datum zahájení prací:   

Datum dokončení prací 

(stavebních nebo 

technologických): 

  

Uvedení poslední části 

stavby do zkušebního 

provozu: 

  

Datum dokončení díla 

(včetně dokumentace): 

  

Konečná cena díla celkem v 

Kč bez DPH: 

  

  

Zhotovitel díla: [název dle SOD, sídlo, IČO] 

Správce/vedoucí společník: (v případě, kdy se jedná o společnost na základě 

společenské smlouvy – dříve sdružení) 

Další společník: (v případě, kdy se jedná o společnost na základě 

společenské smlouvy – dříve sdružení) 

Další společník: (v případě, kdy se jedná o společnost na základě 

společenské smlouvy – dříve sdružení) 

  

Identifikace 

poddodavatele 

Věcný rozsah poddodávky Hodnota 

poddodávky 

[obchodní firma, sídlo a 

IČO] 

[označení dle čísel a názvů 

jednotlivých SO a PS, případně 

jiným způsobem, nelze-li 

označit dle SO a PS např. popis 

vykonaných činností nebo 

dodávek] 

[v % ze smluvní 

ceny díla a v 

konkrétní částce 

v Kč bez DPH]  
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Rozsah prací: 
[dle předmětu díla/ předmětu plnění VZ] 

Charakter prací: [oprava/údržba/modernizace/rekonstrukce/ 

novostavba] 

Délka traťového úseku: [v km, uvést jen případě, že je to relevantní 

vzhledem k předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati: [jednokolejné/vícekolejné, uvést jen případě, 

že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati: [elektrifikované/neelektrifikované, uvést jen 

případě, že je to relevantní vzhledem k 

předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati: [širé (mezistaniční úsek/ve stanici, uvést jen 

případě, že je to relevantní vzhledem k 

předmětu VZ] 

Stavební práce zahrnovaly práce 

na železničním svršku: 

  

Společníci podílející se na 

realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 

bez DPH a délku traťového úseku, v případě 

železniční stanice počet výhybek] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 

bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce 

na výhybkách: 

Společníci podílející se na 

realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 

bez DPH a počet výhybek] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 

bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce 

na železničním spodku: 

Společníci podílející se na 

realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 

bez DPH a délku] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 

bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce 

na masivních mostních objektech: 

Společníci podílející se na 

realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 

bez DPH a délku mostního objektu/mostních 

objektů, případně jinou specifikaci] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 

bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce 

na mostních objektech s ocelovou 

nosnou konstrukcí: 

Společníci podílející se na 

realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 

bez DPH a délku mostního objektu/mostních 

objektů, případně jinou specifikaci] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 

bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce 

na tunelech: 

Společníci podílející se na 

realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést délku tunelu] 

  

[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 

bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce 

na zabezpečovacím zařízení: 

Společníci podílející se na 

realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 

bez DPH a délku traťového úseku] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 

bez DPH viz pozn. č. 4] 



  

 
 

4/5 
   

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

Stavební práce zahrnovaly práce 

na sdělovacím zařízení: 

Společníci podílející se na 

realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 

bez DPH] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 

bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce 

na energetickém a 

elektrotechnickém zařízení: 

  

Společníci podílející se na 

realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 

bez DPH, délku traťového úseku a zda se 

jednalo o silnoproudé zařízení, trakční vedení, 

případně jiné zařízení – specifikaci] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 

bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce 

na budovách: 

  

  

Společníci podílející se na 

realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 

bez DPH a typ objektu – budova osobního 

nádraží, technologická budova, stavba s 

památkovou ochranou apod.] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 

bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce a 

údržbu na skalních masivech: 

Společníci podílející se na 

realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 

bez DPH] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč 

bez DPH viz pozn. č. 4] 

  

 

SOD obsahovala vyhrazené plnění 

realizované vlastní kapacitou: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést níže uvedené 

podrobnosti] 

Popis vyhrazeného plnění dle SOD: [označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a 

SO] 

Zhotovitel vyhrazeného plnění:   

Hodnota vyhrazeného plnění v Kč 

bez DPH: 

  

  

  Obchodní firma Hodnota prováděných 

prací v Kč bez DPH 

Správce/vedoucí 

společník: 

    

Další společník:     

Další společník:     

Další společník:     

Celkem v Kč bez DPH: xxx (vyplnit pouze v případě, kdy se jedná o 

společnost) 

  

Hodnocení objednatele: Správa železnic osvědčuje, že stavební práce uvedené v 

tomto osvědčení byly řádně poskytnuty a dokončeny. 
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Kontaktní osoba: [jméno, příjmení] 

[funkce, odborná správa] 

tel:  

e-mail:  

  

Jméno a příjmení 

vystavitele: 

  

Funkce:   

Podpis vystavitele a 

datum vystavení 

osvědčení: 

  

  

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně 

osoba, která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, podepisovala 

(uzavírala). V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena ředitelem odboru či 

náměstkem GŘ, je možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační jednotky, do 

jejíž gesce kontrola plnění díla spadá/náleží.  

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací 

je vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny zhotovitele/společníky/ 

poddodavatele. Tzn., Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze zhotovitelů/společníků/ 

poddodavatelů zvlášť. 

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH. 

Poznámka 4: V případě, že se na realizaci uvedených prací podílelo vícero společníků, 

jednotlivé údaje se vyplní pro každého společníka zvlášť. V případě, že zhotovitel realizoval 

předmět zakázky samostatně, pole zůstane prázdné. 

 

 


