
 

 

 

 

 

  

 
 
 

1/3 

Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Generální ředitelství, odbor investiční 
Pracoviště: Budova Diamond Point 

Ke Štvanici 656/3  

186 00 Praha 8 – Karlín 
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 129258/2026-SŽ-GŘ-O7  

   

Vyřizuje Ing. Jana Šedová  

Mobil +420 727 966 017  

E-mail sedova@spravazeleznic.cz  

    

 
 

Rekonstrukce žst. Turnov – Technologie 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění (dále též „ZZVZ“) a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro 

zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, sděluje zadavatel 

následující: 

 

Dotaz č. 157: 

Zadavatel sděluje, že znění dotazu č. 157 a odpověď na tento dotaz budou zveřejněny 

v náhradním termínu a následně bude adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek. 

 

Dotaz č. 158: 

V rámci zadávacího řízení na výše investiční akci „Rekonstrukce žst. Turnov“ byly nově 

samostatně vyhlášeny veřejné zakázky pro jednotlivé profesní celky:  

• technologie  

• infrastruktura  

V souvislosti s tímto postupem si dovolujeme požádat o vysvětlení následující skutečnosti.  

V případě, že bude v průběhu zadávacího řízení k některé z uvedených veřejných zakázek 

vznesena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, může dojít k prodloužení lhůty pro podání 

nabídek pouze u této konkrétní zakázky. V důsledku toho mohou nastat rozdílné termíny pro 

podání nabídek u jednotlivých, vzájemně souvisejících veřejných zakázek.  

Domníváme se, že takový stav může vést k situaci, kdy budou účastníkům po uplynutí lhůty pro 

podání nabídek u jedné zakázky známy nové skutečnosti, případně budou moci upravit cenovou 

nabídku, obchodní strategii nebo obsah nabídek u ostatních dosud neukončených zadávacích 

řízení. Tím může vzniknout rozdílné postavení jednotlivých dodavatelů a potenciálně dojít k 

narušení zásady transparentnosti a rovného zacházení podle § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek.  

Žádáme proto zadavatele o vysvětlení:  

1. Zda zadavatel předpokládá koordinaci termínů pro podání nabídek u všech profesních 

částí této investiční akce tak, aby byly zachovány shodné konečné termíny pro podání nabídek.  

2. Pokud nikoliv, jakým způsobem zadavatel hodlá zajistit dodržení zásad transparentnosti, 

rovného zacházení a zákazu diskriminace v případě, že dojde k rozdílným termínům pro podání 

nabídek jednotlivých souvisejících veřejných zakázek.  

3. Zda v případě prodloužení lhůty pro podání nabídek u jedné z profesních zakázek 

zadavatel automaticky zváží odpovídající prodloužení lhůt i u ostatních souvisejících zadávacích 

řízení, aby byly zachovány rovné podmínky pro všechny účastníky.  
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Odpověď na dotaz č. 158:  

Ad 1) Zadavatel v tuto chvíli nepředpokládá automatickou koordinaci termínů pro podání nabídek 

u všech souvisejících veřejných zakázek. Lhůty jsou stanovovány samostatně pro každé zadávací 

řízení podle jeho konkrétního průběhu a potřeb Zadavatele. 

Ad 2) Zadavatel je přesvědčen, že případné rozdílné termíny pro podání nabídek samy o sobě 

nepředstavují porušení zásad transparentnosti, rovného zacházení ani zákazu diskriminace. 

Každé zadávací řízení probíhá samostatně a za stejných podmínek pro všechny uchazeče. 

Ad 3) Zadavatel v případě změny lhůty pro podání nabídek u některé z veřejných zakázek 

posoudí, zda a v jakém rozsahu má taková změna dopad na ostatní související zadávací řízení. 

Na základě výsledku tohoto posouzení a s přihlédnutím k zásadám zadávání veřejných zakázek 

podle ZZVZ přijme případná opatření, která bude považovat za nezbytná a přiměřená okolnostem 

konkrétního případu. Automatické prodlužování lhůt u ostatních zadávacích řízení Zadavatel 

nepředpokládá. 

 

Dotaz č. 159: 

Dotaz se týká soupisů prací. 

V původní zadávací dokumentaci zadavatel vydal soupis prací: „XDC_ŽST 

Turnov_TECH_260610.xml“ a „XLS_ŽST Turnov_TECH_260610.xlsx“. 

Soubory jsou korektní a s oběma soubory lze bez překážek pracovat i v AspeEsticon (včetně 

importu projektu verze .xlsx; použitá verze AspeEsticon je 25.2.25.0).  

 

Postupně zadavatel v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace vydával upravené soupisy prací 

ve formátu xml a xlsx. 

Posledním Vysvětlením je č.7, které obsahuje upravené soupisy prací 

„XDC_ŽST_Turnov_TECH_Zm06_260727.xml“ a 

„XLS_ŽST_Turnov_TECH_Zm06_260727.xlsx“. 

 

Soubor „XLS_ŽST_Turnov_TECH_Zm06_260727.xlsx“ nelze načíst jako projekt do AspeEsticon, 

obsahuje chyby (i formát). Zadavatel pravděpodobně změnil způsob exportu či použitou aplikaci 

(verzi). Žádáme zadavatele o vydání korektně exportovaného 

„XLS_ŽST_Turnov_TECH_Zm06_260727.xlsx“ tak jak byl formou/exportem vydán v původním 

zadání, tj. tak aby jej bylo možné korektně importovat jako projekt i do AspeEsticon (se 

zachováním pořadí položek, nadpisů atd). 

 

Odpověď na dotaz č. 159:  

Zadavatel uváděný dotaz prověřil a uvádí k němu následující: Položkový rozpočet je vygenerován 

správně a nebude formátově upravován. Jedná se o klasický export dat pro tendr SŽ. Veškeré 

informace, které jsou ve výstupu XLS uvedeny, jsou adekvátní a obsahují vše, co položka textově 

obsahuje. Jedná se pouze o zobrazení maximálního rozsahu textace. V případě, že si uchazeč na 

uváděnou textaci najede a příslušnou buňku rozklikne, v poli „řádek vzorců“ si lze zobrazit úplnou 

textaci a za pomocí rolovacího kolečka u myši si vše projít. Dále zadavatel uvádí, že uchazeč má 

odevzdat oceněný položkový rozpočet ve formátu XDC, nikoliv v XLS.  

 

Dotaz č. 160: 

PS 11-01-12, ŽST Turnov, provizorní SZZ: Dotaz navazuje na odpověď zadavatele na dotaz 

číslo 151. V souvislosti s odpovědí se tážeme: 

Návěstidla, která budou využita v provizorním stavu a následně demontována, budou 

v žárovkovém provedení? To znamená, že všechna návěstidla v PS 11-01-12 má uchazeč ocenit 

jako žárovková? 

 

Odpověď na dotaz č. 160:  

U provizorního stavu zadavatel připouští obě možné varianty žárovkové/LED, nicméně projektant 

se přiklání k LED provedení. V případě, že zhotovitel zvolí použití žárovkových návěstidel, musí 

garantovat, že toto nevyvolá další více náklady na technologii SZZ během výstavby. 
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V Praze  
 

 

 
 
 
 
 

 
……………………………………………. 
Ing. Petr Kolář 
náměstek ředitele OJ pověřen řízením OJ 
Stavební správa západ 
Správa železnic, státní organizace 
(elektronicky podepsáno) 
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